Obchodné podmienky uskuto¢nenia stavebnych prac

Upozornenie!
Ponuka uchiadzaca musi obsahovat’ navrh zmluvy ako nastroja zadavania zakazky

verejnym obstaravatePom, ktorej predmet tvori predmet zakazky, podpisanej
Statutirnym/Statutarnymi organom/organmi uchiadzaca a opatrenej peciatkou organizacie
minimalne v jednom vyhotoveni vratane priloh.

NAVRH ZMLUVY O DIELOG. ....... (doplni zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zmluva*)

I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel : Obec Podolie
Sidlo : Obecny trad M. R. Stefanika 566, 916 22 Podolie
Zastipeny : Anna Cechvalova, starostka obce
ICO : 00311928
DIC:
Bankové spojenie : ..o
IBAN: e
Tel.: e
Email: s
Tel:

(d’alej len ,,0bjednavatel’”)
a
2. Zhotovitel’ :

Nazov lidra:

So sidlom :
Zastupeny:

Zastupca na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo uétu :

IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail :

Zapisany v

(d’alej len ,,zhotovitel’*)



3.1

3.2

II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela v rozsahu, sposobom aza podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat' dielo ,, ZniZenie energetickej naro¢nosti OU Podolie KD
Podolie - Divadelnd sala (d’alej len ,.dielo*) a zadvdzok objedndvatela riadne vykonané dielo
prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie zhotovitel'ovi dohodnutt cenu.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v stlade s projektovou dokumentaciou ...........cccceeveeerneene »ZniZenie
energetickej naro¢nosti OU Podolie KD Podolie - Divadelna sila” ktora
SPIACOVAL..eiiiiiiiiiieeiie et , (d’alej len ,,projektova dokumentdacia™).

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel' bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.

I11.
Miesto a ¢as vykonania diela
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykonévania diela: Obecny tirad v Podoli, Kultiirny dom- divadelna sala.

Terminy realizéacie diela:

zaciatok realizécie: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska
dokoncenie realizacie:  do ....oceerueeee kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' riadne vykona dielo pred terminom
Specifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel’ povinny takto vykonané dielo
prevziat.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanadvanie diela s dosledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podl'a bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat’
objednavatel'a o tejto skutoCnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posSty na adresu coeeeeeeseeessennns

IVv.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a podl'a zdkona NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.



g

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: ........eeeeeeeeeeeeeeeeeneennnennes
DPH vo vySke 20%: ..
Cena s DPH: ......eeeeeeeeeeeeeeeeenennennncennnes
(SIOVOM): it

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktorti predlozil zhotovitel' v postaveni uchadzaca vo
svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podl’a bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je kone¢na
avcelom rozsahu zahfiia vSetky naklady arézie suvisiace srealizaciou diela
ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiry za vykonané dodavky a prace v ....... fakturanych
celkoch, pricom cena fakturovanych prac a dodavok v rdmci prvého fakturacného celku
nebude nizsia ako ............... % z ceny diela bez DPH podla ¢l. IV. bod 2 tejto Zmluvy a cena
fakturovanych prac a dodavok v ramci treticho fakturaéného celku bude v rozsahu 5 %
z ceny diela bez DPH podla ¢l. IV. bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' jednotlivé faktary na zéklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podl'a bodu
2. tohto ¢lanku, po kontrole stladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktar bude stpis skutocne
vykonanych prac a dodavok odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku.

Jednotlivé faktary budt predkladané na uhradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, vratane prislusnych dokladov
o cenach, vaznych listkov a uhrade poplatku za ulozenie odpadu, vykonani tlakovych skusok,
reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zuctovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré
v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac, podpisany
opravnenou osobou zhotovitel'a, stavebnym dozorom a technickym dozorom objednévatera,
ktori svojimi podpismi zarucuji, ze fakturované stavebné prace boli skutocne realizované
podla schvalenej projektovej dokumnetacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.
Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu
v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.

Kone¢na faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel' je opravneny
vystavit’ kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,preberaci protokol*) a odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, ato do 30 dni odo dia
splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami konec¢nej faktury st
protokol o odovzdani a prevzati diela a sipis vSetkych uz objednavatel'om uhradenych faktur,
ako aj potvrdenie o odstraneni vad anedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.
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Faktury budi uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 60 dni odo dna dorucenia faktury objednévatel'ovi.
Zmluvné strany vzdjomne konstatuju, ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy
nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu
zalozeného touto zmluvou.

Jednotlivé faktiry musia spiiiat’ néleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zédkona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel’
bude opravneny takto vystavenu faktiru vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade
zacne nova lehota splatnostli plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednéavatel'ovi.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov Eurdpske;j
Unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len ,,NFP)
uzavretej medzi objedndvatel'om a Riadiacim orgdnom, a to kombindciou predfinancovania a
refundacie.

Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze cena za dielo je hradena na zdklade zmluvy o poskytnuti
NFP a faktary budu zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na ucet objednavatela.
Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze objednavatel’ nie je po uplynuti lehoty splatnosti faktury
pre ucely uplatnenia Grokov z omeskania v omeskani s jej uhradou zhotovitel'ovi, ak mu
v lehote splatnosti faktiry neboli na ticet poskytovatel'om NFP pripisané finan¢né prostriedky
podrla prvej vety.

VI
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ bude objednavatel'om vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu ....................
na prevzatie staveniska. Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska do piatich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia tc¢innosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny
prevziat’ stavenisko v termine uvedenom vo vyzve. Odovzdanie staveniska sa vykona
zapisom do stavebného dennika. Objednédvatel’ sucasne s odovzdanim staveniska odovzda
zhotovitelovi projektovii dokumentaciu v troch vyhotoveniach a Oznamenie vratane
vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel’ uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budu vsSetky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska a miesto
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov
zhotovitel'a (d’alej spolocne len ,,Energie). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady
spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel’ je
povinny viest' evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budi energie a ostatné sluzby
zabezpecené objednavatel'om, je zhotovitel’ povinny uhradit’ ich objednavatel'ovi na zaklade
faktury vystavenej objednavatel'om podl'a odborného prepoctu.



V pripade omeskania objednéavatel’a s odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi, nie je zhotovitel’
v omeskani s plnenim svojho zavdzku, a to o pocet dni omeSkania objednavatela s
odovzdanim staveniska.

Zhotovitel' je povinny najneskdr tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel’ je povinny najneskor tri dni pred realizaciou préc,
na ktorych vykonanie sa vyzaduje osobitné opravnenie, predlozit’ objednévatel'ovi zoznam
opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti,
tak na majetku objednavatela, ako aj tretich osob, a to podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikdacii ur€enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’ povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuta skodu.

Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukecii, za pripadné znecistenie komunikécii, ktoré bude pouzivat’ pri vykondvani diela
a za dodrziavanie no¢ného anedelného pokoja. Zhotovitel' sa dalej zavéizuje v sulade
s bodom 25 tohto ¢lanku na svoje naklady odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti
pri vykonavani diela, a to najneskdr do predlozenia jednotlivych faktir podla ¢l. 5 bod 2
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je pri realizacii diela povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuta
Skodu zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' zabezpeci zameranie podzemnych inzinierskych sieti, povolenie na zabratie
verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentédciu skutoéného vyhotovenia stavby v troch
vyhotoveniach.

10. Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stivisiaceho

s uskutocnenim stavby pocas platnosti a i€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratné¢ho
finan¢ného prispevku medzi prisluSnym riadiacim organom a verejnym obstaravatel'om
(kone¢nym prijimatel'om pomoci) a oprdvnenym osobam poskytne vsetku potrebnu
sucinnost™.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania s najma:

- Poskytovatel’ nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny trad SR, prislu§na Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané orgdnmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.
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Zhotovitel sa zavézuje, ze pri vykonavani diela buda pouzité len vyrobky a zariadenia bez
narokov tretich osob. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit’ iba stavebné vyrobky,
ktoré su podla osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel, ato
podla ust. § 43f zakona ¢. 50/1976 Zb. ozemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon*).

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zaroven je
zhotovitel' povinny zhotovit' fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maja byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel’ nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. V pripade, ze objednavatel bude dodato¢ne
pozadovat’ odkrytie tychto préac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat’, a to na naklady
objednavatela. Pokial’ sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na néklady zhotovitel'a. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych prac, zhotovitel' poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorsky
dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ objednavatel'a minimalne tri pracovné dni vopred na ticast’ na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ zaznam, ktori podpisu vsetci zacastneni.

Kontrolu prac za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednédvatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant a autorsky dozor.

Zhotovitel' je k preberaciemu konaniu povinny predlozit' platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osvedcenia o kvalite, osvedcenia o akosti od slovenskych skuSobni od vsetkych
pouzitych vyrobkov a zariadeni. Zhotovitel' je d’alej povinny zabezpecit' potrebné skusky
amerania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady
o uskladneni odpadov.

Zhotovitel’ je povinny odo diia odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat’ vSetky skuto¢nosti,
ktoré¢ sa stali na stavenisku, najmd udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho
stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru aoinych ¢innostiach ovplyviiujicich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny
dennik pocas vykonavania diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to az do
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny
pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zépisom objednavatela.
Objednavatel’ méa pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvediceho
a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku zastupca
projektanta a autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitel'a zodpovedny stavbyvedaci: ...........cccoeeeeeeee.
Cislo osvedCenia: ........ccceeueeneee
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Koordinatora bezpecnosti stavby podla nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat’: .....................

Stavebny dozor za objednéavatela bude vykonavat: ..........cccceveveeieenen.

V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordinatora bezpecnosti stavby,
zhotovitel' je povinny ozndmit’ tito skutocnost’ objednéavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do troch pracovnych dni odo dila, ked’ uvedena zmena nastala.

Zmeny odsthlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat' iba na
zaklade zéavdzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predlozenie dokladov o ispesnom vykonani tychto skusok. Vykonanie skuSok podl'a tohto
bodu zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dnoch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednéavatel’a minimalne raz za 7 dni, resp. podl'a osobitnej poziadavky.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpecit, ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym sposobom, o com
predlozi zhotovitel' objednévatel'ovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad musi
obsahovat’ mnozstvo vyvezené¢ho odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite
uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma déjst’ k vymene materialov, ktoré by mohli
byt opétovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby urcil
zapisom v stavebnom denniku sposob s ich d’alsim nakladanim.

Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pocas celej doby vykonavania diela.

Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4. V pripade zameru realizovat’ nastup nového
subdodavatel'a a taktiez zadmeru realizovat zmenu povodného subodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat® objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sucasne predlozit’ Cestné
vyhlasenie, Ze subdodavatel' spiiia alebo najneskdr v &ase zalatia plnenia bude splhat
podmienky ucasti podl'a § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z .z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopleni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len zakon o ,,verejnom
obstaravani*).

VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznadmit' najmenej péat dni vopred
pripravenost’ diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si zmluvné
strany dohodn1 ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu =zacatia preberacicho konania predlozit
objednavatel'ovi vSetky doklady, ktoré mal objednédvatel'ovi priebezne odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma:

2.1 stavebné denniky,



2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.5 opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overen¢ho v stavebnych
konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokoncenim,

2.6 projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom
v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel’ nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast’ prebera. V pripade, ak objednavatel’
dielo alebo jeho cCast’ nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast’ neprebral.

Zhotovitel’ je pri preberacom konani povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat’ do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v stlade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIIIL.
Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v stilade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, projektovej dokumentacie a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov ucinnych na uzemi Slovenskej republiky a ze pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo mé vady, ak nie je v stulade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIIIL. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaru¢éna doba diela je 5 rokov azacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zarucnej dobe plne vyuZzivané
z dovodu vady, na ktort sa vzt'ahuje zaruka.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.



Objednavatel’ je povinny oznamit’ vadu (d’alej len ,,reklamdcia*) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel’ je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamacie podla tohto
bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit’ objednavatelovi.

Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavédzuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené
v opravnene]j reklamacii objednavatel’a, bezplatne odstranit’ do 20 dni odo dha oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné
strany dohodnu pisomne.

V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podl'a bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost’ uznal je objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’
tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho Casti v termine podl'a ¢lanku
III tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy dein omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu skody a odstipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstranit’ riadne a
vc¢as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitel'a odstranit’ vady uplatnené objednavatelom v zaruc¢nej dobe v lehote
podrla ¢l. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. VII.
bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
500,00 € za kazdy zacaty den omeskania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania
staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktur ma zhotovitel' pravo na trok z
omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty dett omeSkania okrem pripadu
podla ¢l.V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neoprdvnene odmietne prevzatiat stavenisko, objednavatel si moze
u zhotovitel'a uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty den omeSkania
s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
1.1. ak sa nestane ucinnou v stlade s ¢lankom XIII bod 1 tejto Zmluvy ani do 36 mesiacov
od nadobudnutia jej platnosti,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku ditu uvedenému v dohode,

1.3. jednostrannym odstapenim od zmluvy strany objednavatel’a, ak:

1.3.1 zhotovitel' opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykondvani
diela podla tejto Zmluvy,

1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokoncenim aodovzdanim diela podla casového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.



Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dia a nie od jej pociatku.

V pripade odstiipenia od Zmluvy vykona zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z doévodov vzniknutych na strane
objednavatela budt uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku
dilu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podl'a skutocne preukazanych nékladov zo strany
zhotovitel’a.

Nehnutel'nosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena cast diela su
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykonavania diela zhotovitel'om.

Zhotovitel’ a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (d’alej len ,,subdoddvatelia*) vratane
ich zamestnancov, st povinni dodrziavat’ ml¢anlivost’ vo vzt'ahu ku skuto¢nostiam zistenym
pocas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme
zhotovitel' od objednavatel’a, si doverné a mdéze ich pouzit’ vyluéne na ucely plnenia tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri plneni tejto zmluvy vytvori min. jedno pracovné miesto.
(tj. zhotovitel musi zamestnanost pri plneni tejto zmluvy napr. jednu
nezamestnand osobu do 26 rokov, alebo déchodcu, alebo ZTP a pod.)

XI.
Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je pred podpisom tejto zmluvy povinny uhradit’ na
ucet objednavatela ...........ccccceveeee. finan¢né prostriedky vo vyske 5% z ceny diela € bez
DPH (slovom: ........cceeeneee. euro) ako vykonovu zabezpeku na realizaciu diela.

Objednavatel’ je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej cast v pripade, ak
zhotovitel' porusi niektorti svoju povinnost’ uhradit’ peniazné zavézky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajacich z tejto Zmluvy. V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti
objednavatelom bude zhotovitel bez zbytocného odkladu povinny doplnit vykonovia
zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysKy .............. € (slovom: ........... eur bez DPH), a to
najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a na jej doplnenie.

V pripade, ak zhotovitel’ neuhradi na ucet objednavatel’a vykonovt zabezpeku v lehote podla
¢l. XI. bod 1 tejto Zmluvy, objednédvatel’ tito Zmluvu neuzatvori a bude tato skuto¢nost’
povazovat’ za odmietnutie uzatvorenia zmluvy zo strany zhotovitela.

Objednavatel’ sa zavédzuje vratit' na tcet zhotovitel'a vykonovu zabezpeku najneskér do 10
kalendarnych dni od prevzatia stavby bez vad a nedorobkov, a to v celom rozsahu, pokial’ uz
nebude pouzitd objedndvatelom na uhradu zmluvnych pokut. V takomto pripade
objednavatel vrati vykonovu zabezpeku v sume znizenej o uvedené platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny namiesto uhrady vykonovej
zabezpeky predlozit, pred podpisom tejto Zmluvy, objednavatel'ovi bankovt zaruku (d’alej
len ,,Bankova zdruka*), ktora bude vystavena najmenej vo vyske 5% z ceny diela v eur bez
DPH € (slovom: ....cccceeesenes eur) v prospech objednavatela a ako jedina podmienka jej



cerpania bude stanovena ziadost' objednavatel’a o jej Cerpanie v stilade s ¢l. XI. bod 2 tejto
Zmluvy spolu s dokladom vystavenym objednavatelom zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel'ovi neprinalezia tiroky z vykonovej zabezpeky.

XII.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentdciou arozpor so vSeobecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutoc¢iiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutocnovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentéciou a za dodrzanie v§eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XIII.
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost’

po splneni nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v stilade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika

- auzavretie platnej a i€innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
Podmienky musia byt splnené kumulativne.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomne, oCislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade
so zékonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, ze k ndvrhom dodatkov k
tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov platnych a
uc¢innych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a
jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze vSetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou o
dielo budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani
potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, ze spory budu riesené
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a ostatnych
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené
v tejto Zmluve o dielo.



6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné
strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju
podpisuju.

Prilohy:

-¢. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo
formate MS Excel,

- & 2 - Casovy a finanény harmonogram prac,

- ¢. 3-Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu spdsobent pri vykone
povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu podnikatela pocas celej
doby realizacie zdkazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny podla bodu 4.2 tejto zmluvy —
predklada iba uspeSny uchadzac¢ ku podpisu zmluvy

- €. 4 -Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac, ktoré budu vykonavat’pri plneni tejto zmluvy
a Gestné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel' spifia alebo najneskdr v ¢ase zaGatia plnenia bude
spinat podmienky wcasti podla § 26 ods. 1 zikonao verejnom obstaravani - predklada iba
uspesny uchadzac¢ ku podpisu zmluvy

-¢. 5 -Doklad o zlozeni Vykonovej zabezpeky (bankovej zaruky) - predklada iba uspeSny
uchadza¢ ku podpisu zmluvy

-¢. 6 -Cestné prehlasenie o vytvoreni min. jedného pracovného miesta.

, dia Podolie dna

Anna Cechvalova
starostka obce
zhotovitel’ objednavatel’



