
Zmluva o dielo č. ............ 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej 

len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby: 

,,Obnova budovy obecného úradu“ 

 
 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:  
Názov: Obec Rohovce 

Splnomocnený zástupca:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ: ..........................  

Zástupca vo veciach  

organizačno-technických: ..........................  

Bankové spojenie: .......................... 

Číslo účtu: .......................... 

(ďalej len ,,objednávateľ“)  

 

 

a  

 

 

Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: .......................... 

Sídlo: .......................... 

Právna forma: .......................... 

Štatutárny orgán: .......................... 

Zástupca vo veciach  

organizačno-technických: .......................... 

IČO: .......................... 

DIČ: .......................... 

IČ pre DPH: .......................... 

Bankové spojenie: .......................... 

Číslo účtu: .......................... 

Registrácia: Okresného súdu ......................., oddiel: ......................., číslo vložky .......................  

(ďalej len ,,zhotoviteľ“)  

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo    

      „Obnova budovy obecného úradu“, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie    

      tvoriacej prílohu č. 3 tejto zmluvy a rozpočtu výkaz/výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy  

      (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým  

      súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady  

      potrebné k úspešnému priebehu kolaudačného konania stavby.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa  

      podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje  

      nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi  

      v zodpovedajúcej kvalite.  

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo  



      dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.4 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej  

      dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe č. 3 tejto zmluvy, vypracovanej    

      zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s   

      požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela najmä v  

      súlade so stavebným povolením ako aj ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa  

      predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise  

      tejto zmluvy, za účelom získania kolaudačného rozhodnutia pre túto stavbu v súlade s platnými  

      technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a  

      bezpečnostnými predpismi.  

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu  

      známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a  

      disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne  

      vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo  

      fotokópií prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.  

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou  

      a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).  

2.7 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek  

      podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  

      platnom znení.  

 

Článok III. 

Čas plnenia predmetu zmluvy 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:  

      - začatie realizácie diela: prevzatím staveniska max. do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia  

        účinnosti tejto zmluvy 

      - termín prevzatia staveniska .....................  

      - ukončenie realizácie: do ..................... kalendárnych dní od prevzatím staveniska  

      Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo   

      riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo    

      objednávateľovi.  

3.2 Postupové termíny realizácie diela sú určené v harmonograme postupu prác, ktorý je prílohou č. 4   

      tejto zmluvy.  

3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,  

      ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie  

      zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.  

  

Článok IV. 

Cena 
4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle  

      zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:  

      Cena celkom bez DPH 20% ......................... EUR  

      DPH 20% ......................... EUR  

      Cena celkom s DPH .......................... EUR  

4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.  

4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o úprave rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného  

      projektovou dokumentáciou (príloha č. 3 tejto zmluvy) sa bude vychádzať z jednotkových cien  

      uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

4.4 K zmluve je priložená príloha č. 2 – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha č. 2 je   

      vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade,   

      ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky  

      materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.  

 

Článok V. 

Platobné podmienky 
5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané, formou 

      faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov 



      skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne 

      vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a  

      objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných  

      dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne   

      vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete  

      svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne   

      vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác  

      odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia  

      tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný  

      dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom  

      dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na  

      základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé  

      obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne  

      minimálne 50% celkovej ceny diela. Druhú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť na základe  

      objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k  

      poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 90%  

      celkovej ceny diela. Záverečnú faktúru vystaví po protokolárnom prevzatí celej stavby „Obnova  

      budovy obecného úradu“, pričom objem dodaných prác a dodávok musí byť minimálne 5%  

      zostávajúcej ceny diela. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela vo forme zloženia kaucie (ďalej  

      len ,,kaucia“) vo výške 5% , t.j. ......................... EUR za Dielo vo väzbe na riadne vykonanie diela,  

      odstránenie kolaudačných závad. Na účely potvrdenia svojich zmluvných záväzkov k začatiu aktu  

      odovzdania a prevzatia staveniska podľa bodu 3.1, je zhotoviteľ povinný predložiť  

      objednávateľovi doklad vydaný financujúcim peňažným ústavom zhotoviteľa preukazujúci, že  

      zhotoviteľ zložil na účet objednávateľa kauciu vo výške ..................... EUR (slovom: .....................  

      EUR), aby bolo jednoznačne preukázané, že finančné prostriedky vo vyžadovanej výške boli  

      pripísané na účet objednávateľa najneskôr v deň a to najneskôr jednu hodinu pred stanoveným  

      začatím aktu odovzdania a prevzatia staveniska. Číslo účtu objednávateľa na zloženie kaucie je  

      (IBAN): ......................................... . Ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi splnenie svojho  

      záväzku uvedeného v tomto bode načas a v plnej výške preukázateľným dokladom, bude  

      objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť. Takouto kauciou, ktorú zhotoviteľ  

      poskytne objednávateľovi, bude zhotoviteľ deklarovať vysoký stupeň záväznosti svojich  

      povinností, vyplývajúcich mu z obsahu tejto zmluvy, ktoré sa zaviazal plniť v období od uzavretia  

      tejto zmluvy, až po riadne dokončenie a prevzatie zhotoveného diela po úspešnom ukončení  

      preberacieho konania diela objednávateľom. Ak dôjde k použitiu kaucie alebo jej časti,  

      objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení  

      kaucie ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej  

      použitia vrátane odôvodnenia.  

5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Zmeny, resp. zmenené  

      položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.  

5.3 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od ich doručenia objednávateľovi.  

5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí  

      mať nasledujúce náležitosti:  

      - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,  

      - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu  

      - číslo faktúry,  

      - číslo zmluvy,  

      - označenie diela,  

      - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,  

      - dátum dodania tovaru alebo služby,  

      - názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,  

      - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  

      - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,  

      - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,  

      - pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa  

      - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby  

      - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,  

      - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis  



      vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu preukázateľne zachytávajúcou  

      práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác. Súpis prác bude vyhotovený v  

      súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy  

      objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis  

      vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom  

      položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri  

      položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác  

      nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr- pre účely žiadostí o  

      NFP. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať  

      len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi. K faktúre musia byť priložené  

      doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak  

      faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné  

      doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi.  

      Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a  

      prílohy objednávateľovi.  

5.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po podpísaní oboma zmluvnými stranami  

      protokolu o prevzatí dokončenej stavby „Obnova budovy obecného úradu“. Po vystavení  

      záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru,  

      ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela  

      objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky  

      nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania  

      objednávateľa za uspokojené.  

5.6 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto  

      zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods.  

      6.4, čl. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7  

      kalendárnych dní od jej vystavenia objednávateľom.  

5.7 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči 

      zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči 

      objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.                               

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo                             

      zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek                       

      pohľadávke objednávateľa.  

5.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:  

      5.9.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie  

               predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení  

               (medzi iným ochrana proti hluku a prašnosti po dobu odstraňovania stavby, čistenie  

               komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),  

      5.9.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela  

               nie je povolená žiadna zmena cien,  

      5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné    

               vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na  

               výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,  

      5.9.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich   

               výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadne potrebné pomocné, montážne,  

               spojovacie, kompletačné a iné materiály,  

      5.9.5 mu je známe, že mu objednávateľ v prípade potreby poskytnutie súčinnosť,  

      5.9.6 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom /príloha č. 2/, ktorý je   

               záväzný  

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom  

        zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na   

        zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej   

        hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“)) vedenom Finančným  

        riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v  

        takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto  

        zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona  

        o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i)  

        originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt  



        nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii)  

        preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej  

        hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o  

        DPH.  

5.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo v zmysle bodu 5.1 na zloženie kaucie úspešného uchádzača,  

        t.j. zábezpeky na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich záväzkov a na riadne uskutočnenie  

        predmetu zmluvy. Na zabezpečenie kvality realizovaného diela je Zhotoviteľ povinný v zmysle  

        bodu 5.1 zložiť na účet Objednávateľa kauciu na plnenie zmluvy ako realizačnú záruku na riadne   

        uskutočnenie predmetu zmluvy úplne, včas a kvalitne, resp. predložiť Objednávateľovi bankovú  

        záruku.  

5.12 Podmienka kaucia bude slúžiť na garanciu vecného, finančného a časového plnenia realizácie,  

        odovzdanie príslušných dokladov a certifikátov, dodržanie kvality diela, odstránenie závad,  

        dodržanie zmluvných podmienok a vymožiteľnosť zmluvných pokút a sankcií.  

5.14 Objednávateľ je povinný vrátiť kauciu resp. jej zostatok nasledovne:  

        a) do 14 kalendárnych dní po odstránení kolaudačných závad, t.j. získania kolaudačného  

            rozhodnutia a odstránenia všetkých vád a nedorobkov na tejto časti diela zistených v rámci  

            zhotovovania diela alebo v rámci kolaudačného konania podľa tejto zmluvy a podpise  

            príslušného preberacieho protokolu. 

5.15. Objednávateľ je oprávnený použiť kauciu na úhradu splatných záväzkov Zhotoviteľa, najmä,  

         avšak nielen, na úhradu nákladov potrebných na odstránenie vád, ak zhotoviteľ riadne a včas  

         vady neodstráni, na úhradu škody vzniknutú Objednávateľovi, na úhradu zmluvných pokút a  

         sankcií, na úhradu pokút, ktoré budú udelené Objednávateľovi príslušnými štátnymi alebo inými  

         orgánmi v dôsledku porušenia povinnosti Poskytovateľa a pod.  

5.16 V prípade, ak v dôsledku použitia kaucie v čase do odovzdania diela sa jej výška zníži na menej  

        ako 90% jej pôvodnej výšky, je Zhotoviteľ povinný ju na výzvu Objednávateľa doplniť do  

        pôvodnej výšky a to aj opakovane.  

5.17 Podmienky bankovej záruky - Banková záruka poskytnutá Zhotoviteľom bude vo výške  

        zodpovedajúcej podmienke zloženej kaucie, t.j. 5% z celkovej ceny diela. Banková záruka slúži  

        Objednávateľovi na zabezpečenie splnenia všetkých záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu voči  

        Objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje v bankovej záruke  

        dodržať tieto podmienky:  

        a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne   

            voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela   

            uvedeného v tejto zmluve,  

        b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu  

            Objednávateľa,  

        c) banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu  

            Objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa  

            adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje poskytovateľa na nesplnenie  

            alebo neplnenie povinnosti Zhotoviteľa splniť záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu  

            vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy.  

 

Článok. VI. 

Základné podmienky zhotovenia diela 
6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve  

      poverení títo zástupcovia zmluvných strán:  

      - stavebnotechnický dozor za objednávateľa - p. ..................................., 

      - stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa - p. ................................, 

      Stavebnotechnický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním     

      ďalších úsekových stavebnotechnických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe „Obnova  

      budovy obecného úradu“.  

6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle  

      zákona č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti  

      vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s  

      potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické  

      zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane  

      vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje  



      a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích    

      tukov a oleja,) alebo k ním chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných   

      odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych  

      predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani  

      ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne  

      odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa  

      určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri  

      realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením  

      nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť  

      označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom  

      stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie   

      plán staveniska.  

      6.3.1 Zhotoviteľ je povinný na písomnú žiadosť objednávateľa objednávateľovi alebo   

               objednávateľom určenému subdodávateľovi umožniť na stavenisku vybudovať  

               uzamykateľný sklad o výmere minimálne 10 m², pričom takýto sklad nesmie obmedzovať  

               riadnu realizáciu stavby. Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu  

               stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského  

               dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícií takéto priestory u  

               objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.  

      6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo   

               konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a  

               výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.  

      6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním,   

               prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom.  

      6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné   

               náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a  

               nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre   

               vykonávanie diela.  

      6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest  

               na príchod a príjazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujúcich komunikácií.  

      6.3.6 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie   

               staveniska.  

      6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť  

               dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce  

               zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela  

               obstará a uhradí zhotoviteľ.  

      6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch   

               určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na   

               rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší  

               ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.  

      6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v  

               súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie,  

               údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4  

               tejto zmluvy.  

      6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál,   

                 zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom  

                 platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.  

      6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných   

                 subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné  

                 nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.  

      6.3.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie  

                 prác zodpovedného vedúceho stavby.  

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného   

      odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné  

      náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich   

      objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť  



      staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu  

      komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, sutinu a iný odpad. Prípadné  

      škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky  

      tretích osôb.  

6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom  

      tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby  

      dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov  

      zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami  

      zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.  

6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí  

      vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú  

      dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými  

      prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa  

      po stavenisku výlučne v pracovnom odeve výrazne a čitateľne označenom obchodným menom  

      zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a  

      tretích osôb.  

6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a  

      bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami  

      príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013  

      Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  

      pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v  

      zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie  

      svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,  

      preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti  

      pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku  

      na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme  

      bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné  

      právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj  

      ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej  

      ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,  

      dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť,  

      aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a  

      nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady,  

      ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali  

      sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na  

      stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických  

      nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy  

      kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.  

6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva  

      stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa  

      realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi  

      objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je  

      povinný najneskôr do 5 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť  

      svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu.  

      Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby  

      uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu  

      pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.  

6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom.  

      Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa  

      zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred  

      termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.  

6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré  

        mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je  

        oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.  

6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.  

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke,  

        kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v  



        stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu  

        v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa   

        stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú  

        povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady  

        s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci  

        bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie  

        vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.  

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo  

        celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a   

        písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s  

        výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky  

        doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi,  

        záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení,  

        potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré  

        má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na  

        prevzatie diela k dispozícii.  

6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných  

        všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a   

        predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne  

        vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho  

        časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť  

        podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.  

6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak  

        v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho   

        časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov  

        uvedených v odseku 6.18 tohto článku.  

6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou  

        dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými  

        normami.  

6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely  

        uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady  

        diela.  

6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch  

        vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania  

        zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude  

        obsahovať aj:  

        - zhodnotenie akosti vykonaných prác,  

        - súpis zistených vád a nedorobkov,  

        - dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  

        - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,  

        - súpis odovzdaných dokladov,  

        - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

        Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia   

        projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam  

        zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,  

        doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov,  

        ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií,  

        vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní  

        predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu  

        diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo  

        jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.  

6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v   

        protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak   

        v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na  

        odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si  

        ich odstránenie u tretej osoby.  

6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť  



        realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.  

6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný  

        materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je  

        zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela  

        okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov.  

6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu  

        diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný  

        zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik  

        bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o  

        zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne  

        vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté  

        zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na  

        zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.  

6.23 Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý, že súčasťou diela je aj Dočasné dopravné značenie, ktoré  

         je už zahrnuté v cene diela podľa čl. IV, bod 4.1 tejto zmluvy.  

 

Článok VII. 

Záručná doba a odpovednosť za vady 
7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať  

      počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám  

      technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady,  

      ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej  

      doby.  

7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej  

      stavby „Obnova budovy obecného úradu“. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri  

      výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná  

      doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne  

      však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby „Obnova budovy obecného  

      úradu“, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom  

      výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou  

      dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie  

      uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za  

      ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa  

      tejto zmluvy.  

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých  

      objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich  

      nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

7.4 Objednávateľ' je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 kalendárnych dní  

      od jej zistenia.  

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného  

      odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby  

      alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia  

      oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom  

      technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia vady  

      objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela  

      uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi  

      považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.  

7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného  

      predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na  

      náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak  

      objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho  

      dodať do 5 pracovných dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa  

      inak.  

7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je  

      vada diela neodstrániteľná.  

 

 



 

Článok VIII. 

Zmluvné pokuty 

8.1 Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za  

      každý pracovný deň (aj začatý) za neskoré začatie realizácie plnenia predmetu zákazky od  

      prevzatia stavby. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške  

      500,- EUR za každý kalendárny deň omeškania s riadnym dokončením diela (aj začatý), t.j. s  

      ukončením úspešného preberacieho konania celého diela v stanovenom termíne. Zhotoviteľ je  

      povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má  

      zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v  

      harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. III. ods. 3.2. tejto  

      zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a  

      výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu  

      postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň  

      omeškania.  

8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas počas realizácie zmluvy,  

      má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý  

      začatý kalendárny deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.  

      Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za  

      každý kalendárny deň (aj začatý) za neskoré začatie odstraňovania vád v záručnej dobe.  

      Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo  

      výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ  

      má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods.  

      6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a  

      ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch  

      na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o  

      odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany  

      zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne  

      (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie  

      tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za  

      každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy  

      zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.7 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných  

      osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná  

      prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie  

      zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,- EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú  

      pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu  

      uhradiť.  

8.8 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa  

      pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,  

      má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 500,- EUR za každé  

      preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného  

      pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva  

      práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,  

      musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený  

      vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.  

8.9 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má  

      objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý  

      deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v  

        zmysle čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty  

        zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu  

        uhradiť.  



8.11 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 10 pracovných dní po podpise tejto zmluvy   

        o poistení uvedené v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie  

        zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s predložením. 

8.12 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu  

        škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody  

        presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

Článok IX. 

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody  
9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.  

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku  

      porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych  

      predpisov.  

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne  

      objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu  

      ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Za  

      škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo  

      strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania  

      harmonogramu ukončenia stavebných prác. Objednávateľ je oprávnený na pokrytie takto  

      vzniknutej škody v prípade jej neuhradenia zhotoviteľom na základe prvej výzvy objednávateľa  

      následne využiť bankovú záruku zriadenú zhotoviteľom podľa bodu 5.6 tejto zmluvy.  

 

Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy  
10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na  

        náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp.  

        zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne  

        záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela,  

        ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo  

        podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.  

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v  

        zákone.  

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:  

        a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,  

        b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením  

            ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,  

        c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením  

            ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác   

            o viac ako 10 pracovných dní,  

       d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v  

           harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,  

       e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek  

           iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v  

           stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom  

           denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom  

           objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),  

       f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,  

      g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI.  

          ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom   

          alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z  

          povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,  

      h) ak zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s ustanovením čl. II. ods. 2.6 tejto zmluvy a napriek  

          výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nevykoná nápravu,  

      i) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl.   

          VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,  

      j) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,  



      k) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,  

       l) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi   

          uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou na diele  

          a/alebo zmluvu o poistení majetku v zmysle čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.  

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak   

        zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom,  

        alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude  

        schopný zrealizovať dielo včas a riadne.  

10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje  

        omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods.  

        5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 kalendárnych dní.  

10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 kalendárnych  

        dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého  

        dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.  

10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a  

        použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na  

        prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak  

        dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu  

        nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo  

        zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný  

        na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné  

        právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na  

        pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú  

        opotrebeniu a stavu týchto vecí.  

10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ  

        nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia  

        realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.  

 

Článok XI. 

Ostatné ustanovenia 
11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek  

        zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o  

        ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto  

        zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom  

        obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného  

        súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na  

        základe povinnosti uloženej zákonom.  

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť  

        tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na  

        základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti  

        zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.  

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 
12.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 10 pracovných dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o  

        poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške ceny diela bez DPH v zmysle tejto  

        zmluvy, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ je  

        povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je taktiež povinný  

        uzavrieť zmluvu o poistení majetku, minimálne vo výške dohodnutej ceny diela uvedenej v čl.  

        IV. tejto zmluvy, s dojednanou výplatou poistného plnenia objednávateľovi (teda poistným  

        vinkulovaným v prospech objednávateľa) a predložiť o tom objednávateľovi doklad najneskôr 10  

        pracovných dní po podpise tejto zmluvy, pričom toto poistenie je zhotoviteľ povinný udržiavať v  

        platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie  

        poistného podľa príslušných poistných zmlúv. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a  

        včas alebo sa dopustí iného porušenia ktorejkoľvek z poistných zmlúv, na základe ktorého by mal  

        poisťovateľ právo ktorúkoľvek poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného  



        plnenia splatného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom  

        prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce  

        k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane  

        zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy.  

12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené  

        sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo  

        bude financované v rámci prostriedkov poskytnutých z fondov EÚ. Na stavbe budú uskutočnené  

        len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti a neoprávnenosti  

        výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú  

        financované z prostriedkov NFP, a/alebo vlastných finančných zdrojov. V prípade zmeny  

        podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných  

        prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravená tak, aby bola  

        v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.  

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode  

        obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.  

12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom jej 

        podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Táto zmluva sa stáva účinnou  

        kumulatívnym splnením nasledovných podmienok, t.j., že sa stáva účinnou v deň nasledujúci po  

        dni jej zverejnenia a uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štrukturálnych  

        fondov EÚ (vrátane akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa  

        pomoci bez výhrad /administratívna kontrola postupov verejného obstarávania/ v súlade so  

        zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ bezodkladne oznámi  

        výsledky administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania zhotoviteľovi.  

        Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly postupov verejného obstarávania zo strany  

        poskytovateľa prostriedkov, z ktorých je financovaná zákazka, je platná a účinná zmluva o  

        poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá oprávňuje objednávateľa na realizáciu  

        projektu) alebo schválením finančného krytia v rozpočte Obce Rohovce.        

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju  

        podpisujú.  

12.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.  

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že  

        sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že  

        im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká  

        okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto  

        vyhlásenia.  

12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela  

        jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej  

        strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej  

        k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 kalendárnych dní  

        od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený,  

        inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky  

        doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.  

12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné,  

        neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť  

        alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere,  

        rešpektujúc zásady poctivého dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo  

        nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude  

        zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a  

        zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v  

        prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo  

        nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa  

        použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským  

        právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám  

        predchádzajúcej vety.  

12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:  

          12.10.1 Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia  

          12.10.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa)  



          12.10.3 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby  

          12.10.4 Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác 

          12.10.5 Príloha č. 5 Subdodávatelia (uvedie sa v prípade, ak budú) 

 

Článok XIII. 

Kontrola, audit/overovanie  
13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy  

        zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy v  

        zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu  

        kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy povinný najmä preukázať oprávnenosť  

        vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  

13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu,  

        vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na  

        mieste plnenia zmluvy a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh  

        výkonu kontroly/auditu/overovania.  

13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy môžu vykonať  

        kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela  

        kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

        Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady  

        (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.  

13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:  

        a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa,  

            ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  

        b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú  

            dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady   

            potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom  

            v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,  

       c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na  

           mieste plnenia zmluvy,  

       d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na   

           mieste plnenia zmluvy.  

13.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

        a) Objednávateľ a ním poverené osoby,  

        b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi  

            poverené osoby,  

        c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

        d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

        e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi  

        predpismi SR a ES.  

13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených  

        kontrolou/auditom/overovaním na mieste plnenia zmluvy v zmysle správy z tejto 

        kontroly/auditu/overovania v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon  

        kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na  

        výkon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy informáciu o splnení opatrení  

        prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.  

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel)  

        podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto  

        podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.  

 

 

V Rohovciach, dňa ....... 2016                                                 V ..........................., dňa ....... 2016  

 

 

 

za objednávateľa :                                                                     za zhotoviteľa :  

                             ....................................                                                          ....................................  

 


