

**STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.**  
Štúrova 412  
952 01 Vráble

6

13.2.2016

7:30

VRÁBLE

952 01 #000004974




Slovenská  
POŠTA  
80322

€001.80

18.02.2016 01

22

**1 TRIEDA**  
**1. CLASSE**



„SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ“

„Revitalizácia obce Telince“

Premier Consulting EU, s.r.o.  
Hádovská cesta 870  
945 01 Komárno

# ZMLUVA O DIELO

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.
Sídlo:	Štúrova 412, 952 01 Vráble
IČO:	36557277
DIČ:	2021780772
IČ DPH:	SK 2021780772
Zápis:	OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.14448/N
Bankové spojenie:	Všec [REDACTED]
Číslo účtu:	SK1 [REDACTED]
Zastúpený:	Zuzana [REDACTED]

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Telince
Sídlo:	Telince 105, 951 61 Čifáre
IČO:	00611204
DIČ:	2021056774
IČ DPH:	.....
Zápis:	[REDACTED]
Bankové spojenie:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zastúpený:	Norbert Kiss

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....  
tel. č. ....  
e-mail : .....  
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

## 2. PREDMET ZMLUVY

### 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Revitalizácia obce Telince** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - **Revitalizácia obce Telince** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a vypracovanej: Alexander Ješko, dňa: Január 2016 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

### 3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

### 4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	79 876,47
DPH	15 975,29
Cena s DPH	95 851,76

**Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady**, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa

zaväzuje pri oceňovaní Navyiac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.

4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.

4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.

4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

## **5. ZHOTOVENIE DIELA**

5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.

5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.

5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.

5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom

prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

## 6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej

doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

## **7. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

## **8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doložka plnenia zmluvy )**

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC).

- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 ([http://www.minv.sk/?atlas\\_2013](http://www.minv.sk/?atlas_2013)).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

## **9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
  - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
  - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
  - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

**Za Zhotoviteľa:**

Vo Vrábľoch, dňa 12.2.2016

**Za Objednávateľa:**

V ....., dňa .....

.....  
Zuzana Jandová, konateľka  
STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

STAVBA A INŽINIERING

ICO: 36357277 DIČ: 2021780772

Štúrova 412, 952 01 Vrábľe ④

Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Revitalizácia obce Telince

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Telince

Projektant

Zhotoviteľ

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

12. 2. 2016

Položiek

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	39 048,23	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	38 253,13	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 575,10	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		79 876,46	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23			Súčet 7, 12, 19-22	79 876,47
Objednávateľ				24			DPH 20,00 % z 79 876,47	15 975,29
Dátum a podpis				25			Cena s DPH (r. 23-24)	95 851,76
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				26			Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ				27			Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis				28			Zvýhodnenie	0,00

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.

IČO: 38557277 DIČ: 2021780772

Štúrova 412, 952 01 Vráble ④

I.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

Pečiatka

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia obce Telince  
 Objednávateľ: Obec Telince  
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 12. 2. 2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
034	Revitalizácia obce Telince	79 876,47	15 975,29	95 851,76	0,00	79 876,46	0,00	0,00	0,00
1	1. Etapa - parc.č. 329/1	73 599,67	14 719,93	88 319,60	0,00	73 599,66	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 - Spevnené plochy zo zamkovej dlažby (SP1)	34 615,03	6 923,01	41 538,04	0,00	34 615,03	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 - Plocha z bezpečnostnej gumy, detské ihrisko (SP3)	5 964,14	1 192,83	7 156,97	0,00	5 964,14	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 - Autobusová zastávka	2 575,10	515,02	3 090,12	0,00	2 575,10	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 - Štrková plocha so záhonom	917,58	183,62	1 101,10	0,00	917,58	0,00	0,00	0,00
05	SO 05 - Štrková plocha s ohniskom a priekmí na sedenie	278,26	55,65	333,91	0,00	278,26	0,00	0,00	0,00
07	SO 07 - Účelová komunikácia s chodníkom (SP2)	29 249,56	5 849,91	35 099,47	0,00	29 249,56	0,00	0,00	0,00
2	2. Etapa - parc.č. 59/1	6 276,80	1 255,36	7 532,16	0,00	6 276,80	0,00	0,00	0,00
06	SO 06 - Štrková plocha so záhonom a gabionovým plotom	6 276,80	1 255,36	7 532,16	0,00	6 276,80	0,00	0,00	0,00
Celkom		79 876,47	15 975,29	95 851,76	0,00	79 876,46	0,00	0,00	0,00

STAVBA A  
 IČO: 36357277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vrāble ④  
 Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia obce Telince  
 Názov objektu: 1.Etapa - parc.č. 329/1  
 Názov časti: SO 01 - Spevnené plochy zo zamkovej dlažby (SP1)

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto:

Objednávateľ: Obec Telince  
 Projektant:   
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.  
 Spracoval:

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

12.02.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 21 305,41	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 13 309,62	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 34 615,03	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis  
Objednávateľ

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Pečiatka

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.  
 IČO: 36557277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vráble  
 Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	34 615,03
24	DPH 20,00 % z 34 615,03	6 923,01
25	Cena s DPH (r. 23-24)	41 538,04

## E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia obce Telince  
 Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1  
 Časť: SO 01 - Spevnené plochy zo zamkovej dlažby (SP1)

Objednávateľ: Obec Telince  
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 12. 2. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	20 139,779	13 077,713	33 217,492	270,834	0,000
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	0,000	2 935,025	2 935,025	0,000	0,000
D3	2 - ZÁKLADY	214,807	22,221	237,028	5,663	0,000
D4	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 183,599	1 995,262	3 178,861	0,000	0,000
D5	5 - KOMUNIKÁCIE	5 993,145	3 465,460	9 458,605	206,565	0,000
D6	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 748,228	4 659,745	17 407,973	58,607	0,000
D7	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 165,632	231,905	1 397,537	0,013	0,000
D9	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 165,632	231,905	1 397,537	0,013	0,000
Celkom		21 305,411	13 309,618	34 615,029	270,847	0,000

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.  
 IČO: 36557277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vrāble ④  
 Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1

Časť: SO 01 - Spevnené plochy zo zamkovej dlažby (SP1)

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>D1</b>		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>33 217,492</b>	<b>270,834</b>
<b>D2</b>		<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>				<b>2 935,025</b>	<b>0,000</b>
1	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	250,000	0,680	170,000	0,000
2	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	121,275	12,276	1 488,772	0,000
3	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	36,383	0,691	25,141	0,000
4	13320-2120	Hĺbenie šachtiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,560	37,809	96,791	0,000
5	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	109,520	3,705	405,772	0,000
6	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	109,520	0,687	75,240	0,000
7	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	24,255	17,749	430,502	0,000
8	17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	24,255	6,300	152,807	0,000
9	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	250,000	0,360	90,000	0,000
<b>D3</b>		<b>2 - ZÁKLADY</b>				<b>237,028</b>	<b>5,663</b>
10	27531-3612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	2,560	92,589	237,028	5,663
<b>D4</b>		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>3 178,861</b>	<b>0,000</b>
11	33421-4521	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených gabionov s vyklinovaním škár	m3	35,325	89,989	3 178,861	0,000
<b>D5</b>		<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>				<b>9 458,605</b>	<b>206,565</b>
12	56473-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm	m2	245,000	2,311	566,195	48,253
13	56473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 100 mm	m2	245,000	3,425	839,125	61,480
14	56485-1111	Podklad zo štrkodre fr. 8-16 mm hr. 150 mm	m2	245,000	3,176	778,120	68,585
15	59621-1222	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B 100-300 m2	m2	245,000	12,211	2 991,695	27,440
16	MAT 592 450660	Dlažba zámková 8 cm sivá	m2	249,900	15,000	3 748,500	0,000
17	59691-1111	Kladenie šlapákov v rovine	m2	7,200	15,968	114,970	0,806
18	MAT 592 454510	Šlapák betónová	kus	14,000	30,000	420,000	0,000
<b>D6</b>		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>17 407,973</b>	<b>58,607</b>
19	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	11,550	86,066	994,062	25,423
20	93612-4112	Osadenie stabilnej lavice a košov so zabetónovaním nôh	kus	10,000	21,235	212,350	0,000
21	MAT 553 OM1161	Lavička parková SINUS 66	kus	4,000	600,000	2 400,000	0,000
22	MAT 553 OM1329	Kôš odpadkový s krytom	kus	6,000	500,000	3 000,000	0,000
23	93992-2820	Osadenie betónových palisád-60, 18/18/60 cm, váha 33 kg/kus	kus	1 000,000	2,349	2 349,000	33,185
24	MAT 592 282810	Palisáda 16 ALTIKO Premac 16,5x16,5x40cm farba sivá	kus	1 010,000	5,544	5 599,440	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	444,273	6,422	2 853,121	0,000

**D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 397,537 0,013**

**D9 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 1 397,537 0,013**

26	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	208,000	1,259	261,872	0,013
27	MAT 553 042130	Stĺpiky pre prekrytie	kg	224,640	5,000	1 123,200	0,000
28	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	13,850	0,900	12,465	0,000

**Celkom 34 615,029 270,847**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia obce Telince  
 Názov objektu: 1.Etapa - parc.č. 329/1  
 Názov časti: SO 02 - Plocha z bezpečnostnej gumy, detské ihrisko (SP3)

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Telince  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.  
 Spracoval:

Rozpočet číslo

Dňa

12.02.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 392,26	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 5 571,88	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 964,14	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 5 964,14

24 DPH 20,00 % z 5 964,14 1 192,83

25 Cena s DPH (r. 23-24) 7 156,97

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.

IČO: 36557277 DIČ: 2021780772

Štúrova 412, 952 01 Vráble ④

037/7832036-3062, fax: 037/7833734

Pečiatka

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1

Časť: SO 02 - Plocha z bezpečnostnej gumy, detské ihrisko (SP3)

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur celkom
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,000	402,421	402,421	0,000	0,000
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	0,000	402,421	402,421	0,000	0,000
D3	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	392,260	2 902,295	3 294,555	40,031	0,000
D4	5 - KOMUNIKÁCIE	392,260	2 902,295	3 294,555	40,031	0,000
D5	5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	0,000	2 267,162	2 267,162	0,000	0,000
D6	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000	2 267,162	2 267,162	0,000	0,000
Celkom		392,260	5 571,878	5 964,138	40,031	0,000

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.

IČO: 36557277 DIČ: 2021780772

Štúrova 412, 952 01 Vrāble ④

Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1

Časť: SO 02 - Plocha z bezpečnostnej gumy, detské ihrisko (SP3)

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 402,421 0,000**

**D2 1 - ZEMNE PRÁCE 402,421 0,000**

1	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	60,000	0,756	45,360	0,000
2	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,250	8,317	160,102	0,000
3	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	5,775	0,743	4,291	0,000
4	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	18,400	4,117	75,753	0,000
5	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	18,400	0,763	14,039	0,000
6	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	3,850	19,721	75,926	0,000
7	17510-1209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	m3	3,850	7,000	26,950	0,000

**D3 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 3 294,555 40,031**

**D4 5 - KOMUNIKÁCIE 3 294,555 40,031**

8	56473-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm	m2	55,000	2,568	141,240	10,832
9	56473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 100 mm	m2	55,000	3,806	209,330	13,802
10	56485-1111	Podklad zo štrkodrite fr. 8-16 mm hr. 150 mm	m2	55,000	3,527	193,985	15,397
11	59323-1121	Chodník zo zám. dosiek z recykl. gumy hr. 30 mm klad. na vyrov. podklad	m2	55,000	50,000	2 750,000	0,000

**D5 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 2 267,162 0,000**

**D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 267,162 0,000**

12	93600-41121	Zhotovenie detského ihriska, Playhouse XL Climb Xtra	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000	0,000
13	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	41,601	6,422	267,162	0,000

**Celkom 5 964,138 40,031**

18

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Revitalizácia obce Telince**  
 Názov objektu **1.Etapa - parc.č. 329/1**  
 Názov časti **SO 03 - Autobusová zastávka**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Telince**  
 Projektant  
 Zhotoviteľ **STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.**  
 Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

12.02.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 575,10	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 575,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Pečiatka

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.

IČO: 36557277 DIČ: 2021780772

Štúrova 412, 952 01 Vráble ④

Pečiatka IČ: 037/7832036-3062 fax: 037/7833734

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 575,10
24	DPH 20,00 % z 2 575,10	515,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 090,12

## E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia obce Telince  
 Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1  
 Časť: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Telince  
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 12. 2. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,000	2 575,099	2 575,099	0,000	0,000
D2	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,000	2 575,099	2 575,099	0,000	0,000
Celkom		0,000	2 575,099	2 575,099	0,000	0,000

STAVBA A INŽINIERING S. R. O.  
 IČO: 36557277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vrábľa ④  
 Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1

Časť: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV					2 575,099	0,000
D2	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					2 575,099	0,000
1	76799-5101r1	Dodávka autobusovej zastávky presklenenej s bez.sklom s oceľ.rámom a lavičkou	kpl	1,000	2 575,099	2 575,099	0,000
Celkom						2 575,099	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Revitalizácia obce Telince**  
 Názov objektu: **1.Etapa - parc.č. 329/1**  
 Názov časti: **SO 04 - Štrková plocha so záhonom**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Obec Telince**  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ: **STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.**  
 Spracoval:

Rozpočet číslo

Dňa

12.02.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	237,44	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	680,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		917,58	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant										
Dátum a podpis				Pečiatka						
Objednávateľ										
				D Celkové náklady						
				23 Súčet 7, 12, 19-22						917,58
				24 DPH 20,00 % z 917,58						183,52
				25 Cena s DPH (r. 23-24)						1 101,10
				E Prípochy a odpochy						
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ										
				FAVBA A INŽINIERING s. r. o.						
				IČO: 36557277 DIČ: 2021780772						
				Štúrova 412, 952 01 Vrábľa ④						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				26 Dodávky zadávateľa						0,00
				27 Kľzavá doložka						0,00
				28 Zvýhodnenie + -						0,00

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.  
 IČO: 36557277 DIČ: 2021780772  
 Štefáková 412, 952 01 Vrábľa  
 IČO: 0377833098-3062, fax: 0377833734


# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia obce Telince  
 Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1  
 Časť: SO 04 - Štrková plocha so záhonom

Objednávateľ: Obec Telince  
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 12. 2. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	237,439	680,138	917,577	10,932	0,000
D2	1 - ZEMNÉ PRÁCE	237,439	396,308	633,747	10,932	0,000
D3	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000	283,830	283,830	0,000	0,000
Celkom		237,439	680,138	917,577	10,932	0,000

  
 IČO: 36557277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vráble ④  
 Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1

Časť: SO 04 - Štrková plocha so záhonom

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

917,577 10,932

### D2 1 - ZEMNE PRÁCE

1	18080-2113	Kvetinová skalka, zakrytie povrchu kameňmi 50-75%	m2	19,600	24,114	472,634	10,932
2	MAT 693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 200g/m2	m2	21,952	0,665	14,598	0,000
3	18320-4112	Vysadenie trvaliek	kus	50,000	0,165	8,250	0,000
4	18320-5111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 v rovine	m2	19,600	0,440	8,624	0,000
5	18340-3113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine	m2	39,200	0,084	3,293	0,000
6	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	19,600	0,130	2,548	0,000
7	MAT 026 517840	Ozdobná tráva	kus	4,000	5,000	20,000	0,000
8	MAT 026 523560	Rudbekia spicata	kus	30,000	2,000	60,000	0,000
9	MAT 026 523730	Veronica spicata	kus	20,000	2,190	43,800	0,000

633,747 10,932

### D3 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	99823-1311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	10,335	27,463	283,830	0,000
----	------------	---	---	--------	--------	---------	-------

283,830 0,000

Celkom

917,577 10,932

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia obce Telince	JKSO	
Názov objektu	1.Etapa - parc.č. 329/1	EČO	
Názov časti	SO 05 - Štrková plocha s ohniskom a priekmi na sedenie	Miesto	
Objednávateľ	Obec Telince	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.02.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	144,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	134,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		278,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	278,26
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 278,26	55,65
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	333,91
		E	Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING s. r. o. IČO: 36557277 DIČ: 2021780772 Štúrova 412, 952 01 Vráble ④ Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734	27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia obce Telince  
 Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1  
 Časť: SO 05 - Štrková plocha s ohniskom a priekmi na sedenie

Objednávateľ: Obec Telince  
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 12. 2. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šír celkom
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	144,252	134,007	278,259	4,872	0,000
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	0,000	49,203	49,203	0,000	0,000
D3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	107,804	65,090	172,894	1,589	0,000
D4	5 - KOMUNIKÁCIE	36,448	8,441	44,889	3,283	0,000
D5	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000	11,273	11,273	0,000	0,000
Celkom		144,252	134,007	278,259	4,872	0,000

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.  
 IČO: 36557277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vrāble ④  
 Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1

Časť: SO 05 - Štrková plocha s ohniskom a pníkmi na sedenie

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

278,259 4,872

### D2 1 - ZEMNE PRÁCE

1	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	8,500	0,756	49,203	0,000
2	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,275	24,377	31,081	0,000
3	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	1,700	4,117	6,999	0,000
4	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,700	0,763	1,297	0,000
5	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	8,500	0,400	3,400	0,000

### D3 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

172,894 1,589

6	31821-1119	Murivo podmuroviek oplatenia z lom. kameňa MC 15 - ohnisko	m3	0,612	159,958	97,894	1,589
7	MAT 605 000020	Rezivo - peň na sedenie	kus	5,000	15,000	75,000	0,000

### D4 5 - KOMUNIKÁCIE

44,889 3,283

8	56466-1111	Podklad z kameniva hrub. 63-125 mm hr. 200 mm dekorač.	m2	8,500	4,381	37,239	3,283
9	MAT 693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 200g/m2	m2	12,750	0,600	7,650	0,000

### D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11,273 0,000

10	99822-2011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	4,940	2,282	11,273	0,000
----	------------	--	---	-------	-------	--------	-------

Celkom

278,259 4,872

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia obce Telince  
 Názov objektu: 1.Etapa - parc.č. 329/1  
 Názov časti: SO 07 - Účelová komunikácia s chodníkom (SP2)

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Telince  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.  
 Spracoval:

Rozpočet číslo

Dňa

12.02.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	16 443,55	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	12 806,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 249,56	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis  
Objednávateľ

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	29 249,56
24	DPH 20,00 % z 29 249,56	5 849,91
25	Cena s DPH (r. 23-24)	35 099,47

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

Pečiatka

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.  
 IČO: 36557277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vrábľa  
 Tel: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

## E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1

Časť: SO 07 - Účelová komunikácia s chodníkom (SP2)

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súľ celkom
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	16 443,553	12 806,007	29 249,560	413,023	0,000
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	0,000	2 196,030	2 196,030	0,000	0,000
D3	5 - KOMUNIKÁCIE	8 009,103	5 504,931	13 514,034	308,018	0,000
D4	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	745,803	160,138	905,941	0,792	0,000
D5	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 688,647	4 944,908	12 633,555	104,213	0,000
Celkom		16 443,553	12 806,007	29 249,560	413,023	0,000

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.  
 IČO: 36557277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vrábľa ④  
 Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 1.Etapa - parc.č. 329/1

Časť: SO 07 - Účelová komunikácia s chodníkom (SP2)

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

29 249,560 413,023

### D2 1 - ZEMNE PRÁCE

2 196,030 0,000

1	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	350,000	0,680	238,000	0,000
2	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	137,412	4,249	583,864	0,000
3	13120-1109	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3	41,224	0,669	27,579	0,000
4	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	127,430	3,705	472,128	0,000
5	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	127,430	0,687	87,544	0,000
6	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	27,482	17,749	487,778	0,000
7	17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	27,482	6,300	173,137	0,000
8	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	350,000	0,360	126,000	0,000

### D3 5 - KOMUNIKÁCIE

13 514,034 308,018

9	56473-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm	m2	114,510	2,311	264,633	22,553
10	56473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 100 mm	m2	114,510	3,425	392,197	28,735
11	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	m2	235,490	6,946	1 635,714	141,539
12	56485-1111	Podklad zo štrkdrťe fr. 8-16 mm hr. 150 mm	m2	114,510	3,174	363,455	32,056
13	56711-8113	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	235,490	16,110	3 793,744	40,518
14	59614-1111	Kladenie dlažby pre chodcov z mozaiky jednofarebnej do lôžka z cementovej malty	m2	152,680	14,702	2 244,701	32,356
15	59621-1222	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B 100-300 m2	m2	91,608	12,211	1 118,625	10,260
16	MAT 592 450660	Dlažba zámková 8 cm sivá	m2	246,731	15,000	3 700,965	0,000

### D4 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

905,941 0,792

17	63136-1721	Výstuž betónových mazanín z ocele 10425	t	0,785	1 154,065	905,941	0,792
----	------------	---	---	-------	-----------	---------	-------

### D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12 633,555 104,213

18	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	152,680	4,219	644,157	14,952
19	MAT 592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	154,207	5,330	821,923	0,000
20	91699-1111	Monolit. priekop. žľaby, rígly, krajníky, obrubníky, prier. pl. do 0,10 m2	m	152,680	10,231	1 562,069	33,504
21	MAT 593 3A0108	Pridlažba 500/250/80mm	ks	616,827	1,760	1 085,616	0,000
22	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	16,031	86,066	1 379,724	35,286
23	93992-2820	Osadenie betónových palisád-60, 18/18/60 cm, váha 33 kg/kus	kus	462,667	2,718	1 257,529	20,471
24	MAT 592 282810	Palisáda 16 ALTIKO Premac 16,5x16,5x40cm farba sivá	kus	467,294	5,544	2 590,678	0,000
25	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	512,591	6,422	3 291,859	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Celkom**

**29 249,560**

**413,023**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Revitalizácia obce Telince  
 Názov objektu: 2. Etapa - parc.č. 59/1  
 Názov časti: SO 06 - Štrková plocha so záhomon a gabionovým pletom

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Telince  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.  
 Spracoval:

Rozpočet číslo

Dňa

12.02.2016

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	525,32	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 751,48	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 276,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	6 276,80	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 6 276,80	1 255,36	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 532,16	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

TAVBA A INŽINIERING s. r. o.  
IČO: 36567277 DIČ: 2021780772  
Štúrova 412, 952 01 Vrábte  
t: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

STAVBA A INŽINIERING S. R. O.  
 IČO: 36357277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vráble  
 Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/78337

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 2. Etapa - parc.č. 59/1

Časť: SO 06 - Štrková plocha so záhomom a gabionovým plotom

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	525,318	5 751,478	6 276,796	33,503	0,000
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	525,318	1 277,953	1 803,271	33,503	0,000
D3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,000	2 128,240	2 128,240	0,000	0,000
D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000	2 345,285	2 345,285	0,000	0,000
Celkom		525,318	5 751,478	6 276,796	33,503	0,000

STAVBA A INŽINIERING S. R. O.  
 IČO: 36357277 DIČ: 2021780772  
 Štúrova 412, 952 01 Vrāble ④  
 Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Telince

Objekt: 2. Etapa - parc.č. 59/1

Časť: SO 06 - Štrková plocha so záhomon a gabionovým plotom

Objednávateľ: Obec Telince

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 276,796 33,503

### D2 1 - ZEMNE PRÁCE

1 803,271 33,503

1	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	60,000	0,756	45,360	0,000
2	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	3,000	4,117	12,351	0,000
3	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,000	0,763	2,289	0,000
4	18080-2113	Kvetinová skalka, zakrytie povrchu kameňmi 50-75%	m2	60,000	24,114	1 446,840	33,467
5	MAT 693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 200g/m2	m2	67,200	0,600	40,320	0,000
6	18310-1214	Výkop jamiek v výmeneu pôdy do 50%, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	kus	2,000	4,178	8,356	0,000
7	MAT 103 715000	Substrát záhradnícky B VL	m3	0,050	140,000	7,000	0,000
8	18320-4112	Vysadenie trvaliek	kus	10,000	0,165	1,650	0,000
9	18320-5111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 v rovine	m2	60,000	0,440	26,400	0,000
10	18340-3113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine	m2	120,000	0,084	10,080	0,000
11	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	60,000	0,130	7,800	0,000
12	18410-2211	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine	kus	5,000	0,852	4,260	0,000
13	MAT 026 524450	Vtáčik zob Ligustrum vulgare krík 30-60 cm	kus	5,000	0,490	2,450	0,000
14	18420-1112	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa 1,8-2,5 m	kus	2,000	3,116	6,232	0,000
15	MAT 026 517840	Ozdobná tráva	kus	4,000	5,000	20,000	0,000
16	MAT 026 523560	Rudbekia spicata	kus	6,000	2,000	12,000	0,000
17	MAT 026 553070	Katalpa trubačovitá v. 220cm	kus	2,000	69,000	138,000	0,000
18	18480-7111	Ochrana stromov debnením, zhotovenie	m2	0,700	13,415	9,391	0,036
19	18480-7112	Ochrana stromov debnením, odstránenie	m2	0,700	3,560	2,492	0,000

### D3 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2 128,240 0,000

20	33421-4521	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených gabionov s vyklíňovaním škár	m3	23,650	89,989	2 128,240	0,000
----	------------	---	----	--------	--------	-----------	-------

### D4 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 345,285 0,000

21	99823-1311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	85,398	27,463	2 345,285	0,000
----	------------	---	---	--------	--------	-----------	-------

Celkom

6 276,796 33,503

24

### Príloha 3: Vyhlásenie uchádzača

#### Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o súhlase s podmienkami súťaže

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Štúrova 412, 952 01 Vráble

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní zákazky „Revitalizácia obce Telince“, ktorej výzvu na predkladanie ponúk zverejnil verejný obstarávateľ Obec Telince.

• súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk a v jednotlivých častiach súťažných podkladov,

• vyhlasujem, že chcem za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch,

• prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle §9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní,

• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa v súlade s podmienkami zákona o verejnom obstarávaní.

v Vráble, ..... dňa 12.2.2016

Za uchádzača:

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Zuzana Jandová, konateľka

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:



I. O.  
IČO: 33337277 DIČ: 2021780772  
Štúrova 412, 952 01 Vráble ④  
Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734

## Príloha 4: Vzor čestného vyhlásenia podľa §26 ods.1 písm.h, i a j.

### Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Štúrova 412, 952 01 Vráble

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní zákazky „Revitalizácia obce Telince“, ktorej výzvu na predkladanie ponúk zverejnil verejný obstarávateľ Obec Telince.

- h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
- 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
- i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

v Vráble ..... dňa 12.2.2016

Za uchádzača:

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Zuzana Jandová, konateľka.....


Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: .....

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.

IČO: 36357277 DIČ: 2021780772

Štúrova 412, 952 01 Vráble ④

Tel.: 037/7832036-3062, fax: 0



S. P. O.  
780772  
Vrable ④  
62, fax: 037/7833734