ZMLUVA O DIELO

CLI
1. Zmluvné strany:
1.1. Objednéavatel’: Obec Dubravy
Zastipeny: Elena Grnova, starostka obce
Sidlo: Dubravy 196, 962 12 Dabravy
ICO: 00 319 899
DIC: 2021318673
Bankové spojenie: VUB, a.s., retailova pobo¢ka Detva
Cislo aétu: 6720412/0200
IBAN: SK10 0200 0000 0000 0672 0412, BIC: SUBASKBX
(dalej len ,,objednéavatel™)
1.2. Zhotovitel’: ASTA — STAV s.r.o
V mene ktorej kona: p- Jan Jombik - konatel
Sidlo: ul. Zvolenska 603/90A 962 02 Viglas
ICO: 48289175
DIC: 2120120552
IC DPH: nie sme platca DPH
Bankové spojenie: VUB Banka
Cislo Gétu: SK66 0200 0000 0035 5314 7559

Spoloc¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu

Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 28554/S

(d’alej len ,,zhotovitel™)

( spolo¢né oznacenia ,zmluvné strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorsich predpisov

( dalej len ,Zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare)a vysledkov procesu verejného obstaravania na
predmet zdkazky: , Dubravy, Dvorce-ochrana tizemia pred povodnami“ uverejnenej vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 168/2015 - 26.08.2015, pod znackou 17741— WYP. Na obstaranie predmetu
zakazky bol pouZity postup verejného obstaravania — verejna sataz v podlimitnej zdkazke.

Cl 2
Predmet zmluvy

2.1 Touto Zmluvou sa zhotovitel zavidzuje vykonaf pre objednavatela dielo ,,Dtibravy, Dvorce-ochrana
uzemia pred povodilami“za podmienok uvedenych v tejto Zmluve a dokoncené dielo riadne a véas
odovzdat objednavatelovi a zavdazok objednavatela riadne dokoncéené dielo prevziat a zaplatit
zhotovitel'ovi dohodnutt odplatu.

2.2. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat stavebné prace na diele v stlade s pokynmi objednavatela,
rozhodim stavebného turadu o povoleni stavby, so smerodajnymi slovenskymi technickymi
normami( d’alej len STN), technologickymi postupmi, v§eobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
vztahujicimi sa na tito oblast, touto Zmluvou a prilohami k nej.

2.3. Vykonanie diela podl'a bodu 2.1 zahfnia okrem iného nasledovné ¢innosti:

a) dodanie prislusnych atestov a certifikitov zabudovanych materidlov, vyrobkov a
zariadeni,

b) vykonanie prislusnych skasok kvality a funkénosti v rozsahu STN, ktoré zhotovitel
objednavatelovi predlozi k preberaciemu konaniu stavby ukonceného podpisanim
Protokolu o odovzdani a prevzati diela,
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c) vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a sktiskach zariadeni,

d)  zabezpecenie vSetkych ¢innosti a povinnosti, ktoré stvisia so zhotovovanim diela a/alebo
vyplyvaja z povoleni a rozhodnuti vydanych prislusnymi orgdnmi Statnej spravy a
miestnej samospravy, z vyjadreni dotknutych organov, organizacii a vlastnikov/spravcov
inZinierskych sieti,

e) odvoz a ulozenie vyburanych hmot, suti a inych odpadov vznikajtacich pri zhotovovani
diela alebo v jeho dosledku a nakladanie s nimi v stilade s platnymi pravnymi predpismi
vratane zaplatenia poplatku za ich uskladnenie a predloZenie dokladu o ich ulozeni a
zaplateni,

f)zriadenie, udrziavanie a likvidacia staveniska vratane potrebnych socialnych zariadeni,

g) plnenie povinnosti vyplyvajtcich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,,

h) vypracovanie havarijného planu diela,

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene, na

svoje nebezpecenstvo v dojednanom case a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Podrobny rozsah diela je $pecifikovany v projektovej dokumentacii, vo vykazoch vymer pre

stavbu, ktory objednavatel poskytol zhotovitelovi k zhotoveniu diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a

nedorobkov braniacich uzivaniu diela, v zodpovedajicej kvalite.

Cl3
Rozsah diela a sp6sob jeho plnenia
Stavebné prace a ¢innosti, ktoré si predmetom tejto Zmluvy asi nevyhnutné pre riadne
zhotovenie diela podl'a élanku 2 budd vykonané na zéklade :

a) tejto Zmluvy, pokynov a poziadaviek objednavatela,
b) projektovej dokumenticie stavby a vykazov vymer jednotlivych stavebnych objektov
tvoriacej prilohu tejto zmluvy,

c) ohlasenia stavby resp. stavebného povolenia
Zhotovitel potvrdzuje, ze pri odovzdavani staveniska v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a
povahou diela, st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela
potrebné.
Objednéavatel, bezodkladne po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy, odovzda zhotovitelovi
vSetky potrebné doklady vratane ohlasenia stavby a projektovej dokumentacii, ktoré sua
nevyhnutné k realizacii diela.

Cl. 4
Miesto a termin realizacie diela

Miestom zhotovenia diela je Banskobystricky kraj, okres: Detva, obec: Duabravy, katastralne
uzemie: Dubravy.
Termin zacatia diela: do piatich (5) dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska. Za zacatie
zhotovovania diela sa povazuje podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska obidvomi
zmluvnymi stranami.
Termin ukoncenia diela: do Siestich (6) mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

Cl.s5
Cena diela
Cena diela je konecné a pokryva vSetky naklady zhotovitela spojené s realizaciou diela,
vratane nakladov na material, pracovné sily, stroje, dopravu, zriadenie a vypratanie staveniska,
ochranu stavby, zaistenie bezpecnosti a ochranu zdravia pri praci, v celom rozsahu splnenie
povinnosti vyplyvajacich z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych azdravotnych poziadavkidch na stavenisko, finanéné nédklady na docasné
zabratie ploch, zvySené naklady v pripade uloZenia sankcii, pokut, penélov, zaistenie
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a vykonavanie skasok merania kontroly kvality prac vyZzadované slovenskymi technickymi
normami alebo objednavatelom.

Cena diela je zhodni scenou, ktorti predloZil zhotovitel v postaveni uchadzaca vrameci
verejného obstardvania aje stanovena vsulade § 3 zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenich. Cena
diela je dolozena polozkovitou kalkul4ciou rozpoctu diela vyhotovenej zhotovitelom, ktora tvori
prilohu ¢.1 k tejto zmluve.

Zmluvné strany st opravnené menit cenu diela len v pripade, ak v priebehu realizicie diela
ddjde k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty.

Cena celkom s DPH 347 012,05 EUR /slovom: tristostyridsatsedemdvanast eur/
Nie sme platcovia DPH
Cl 6
Platobné podmienky

Zhotovitel m4 pravo vystavit dve faktary, jednu priebezna faktaru a koneént faktiru. Koneéna
faktiru zhotovitel vystavi po dokonceni celej stavby a podpisani Protokolu o odovzdani
a prevzati diela a skolaudovani diela Objednavatelom, podmienky uvedené v tejto vete musia byt
splnené kumulativne. Zhotovitel' vystavi priebeznt faktiru po zhotoveni casti diela, ktora vo
finanénom vyjadreni prestavuje min. 45% z celkovej ceny diela.

Zhotovitel je povinny svoje prace vytctovat overitelnym spésobom. Sicastou faktiary je stpis
skutocne vykonanych druhov a mnozstiev stavebnych prac zhotovitel'a, odstihlaseny a podpisany
stavebnym dozorom objednavatela. Stupis prac musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi
dodrzat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s polozkovitou kalkulaciou rozpoctu
diela.

Objednavatel sa zavizuje uhradit zhotovitelovi takto vystavenud faktaru vlehote splatnosti 30
dni odo dna dorucenia faktary.

Faktira musi mat predpisané naleZitosti podla § 71 zik. ¢. 222/2004 Z. z. zdkon o dani
z pridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov a priloZzené doklady umoziiujice posudit
opravnenost fakturécie. Faktary budt predkladané pre objednéavatela v dvoch vyhotoveniach.

Naélezitosti faktary :

a) oznacenie “faktara” a jej ¢islo,

b) identifika¢né tidaje objednavatela a zhotovitel'a (ICO, DIC, IC DPH, sidlo),registracia

¢) oznacenie banky a ¢islo Gc¢tu, na ktory sa ma platit, v stilade so zmluvou

d) ¢islo zmluvy,

e) deii vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,

f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty,

i)peciatka a podpis.

Sucasfou faktdry musia byt okrem samotnej faktary aj nasledovné dokumenty(podpisané

stavebnym dozorom a zhotovitelom resp. jeho opravnenym zastupcom):

- Kryci list faktary

- Zistovaci protokol

- Stpis vykonanych prac, ktory potvrdil objednavatelom svojim podpisom
- Rekapitulacia

Vsetky sumy na tc¢tovnych dokladoch musia byt uvddzané s presnostou na 2 desatinné miesta.
Ak zhotovitel doru¢i nespravne a netplne vyhotovend faktdru alebo nespravne anetplne
vyhotovené dokumenty uvedené vbode 6.4, objednéavatel je opravneny faktiru vratit ato
najneskor do piatich pracovnych dni. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postipit tretej osobe a ani nie je mozné zriadif zaloZzné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodna inak.
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Stavebné prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudt uhradené. Na poziadanie objednéavatela je ich zhotovitel povinny odstranit v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mozu byt odstranené na jeho naklady.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela relevantny dékaz o plneni zévizkov
zhotovitel'a voéi svojim subzhotovitelom, ktorych zamestnal v savislosti s realizaciou diela. V
pripade, Ze si zhotovitel riadne neplni zavazky voci svojim subzhotovitelom, méze objednavatel
pozastavit thradu splatnych fakttar zhotovitel’a.

Cl. 7

Podmienky vykonania diela
Dielo realizuje zhotovitel podla vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok zmluvy,
v stlade s poziadavkami vyplyvajlacimi z ohlasenia stavby resp. stavebného povolenia, platnymi
technickymi normami, v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujacimi sa na tato oblast
ako i s poZiarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi
pre dani lokalitu, podl'a poziadaviek a pokynov objednéavatela, v kvalite a terminoch podla tejto
zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitelovi odovzdat stavenisko bez zdvad. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani aprevzati staveniska, ktory podpisu
opravneni zistupcovia zmluvnych stran. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzba, likvidacia
a vypratanie zariadenia staveniska st sticastou ceny diela.
Objednavatel odovzd4 zhotovitel'ovi sticasne so staveniskom:
a) kopiu ohlasenia stavby, resp. stavebného povolenia
b) projektovia dokumentéciu
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska a zabezpeéi viditeIné oznacenie stavby, zabezpeci
prijazd a vyjazd na stavenisko podla vSeobecne zdvaznych nariadeni v danej lokalite, vSetko na
svoje naklady.
Objednavatel umozni zhotovitelovi pravo vstupu na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod
a prejazd mechanizmov a dopravy a umozni pristup potrebny pre vykonanie stavebnych prac.
Odo dna prevzatia staveniska zodpoveda zhotovitel za vSetky priestory staveniska a to aZz do
doby jeho vypratania.
Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu stavebnych prac po celd dobu ich realizicie, za
ochranu vSetkych vyrobkov, naradia a materidlu, ktoré dopravil na stavbu, pri¢om tato ochranu
zabezpecuje na vlastné naklady
Zhotovitel je povinny dodrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez zbyto¢ného odkladu
odstranovat odpady a necistoty vzniknuté pri realizacii diela, v stilade so zakonom o odpadoch
a stavebnym zakonom. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit odvoz a likvidaciu
odpadu, ktory vznikne v stavislosti s jeho ¢innostou.
Zhotovitel zodpovedd za CdCistotu pozemnych komunikacii vratane wnutro arealovych
komunikacii, po ktorych jazdi mechanizmami a dovaza stavebny material, odvaza zo staveniska
zeminu ainy odpad, zaisti zmytie necistét vozidiel a vykona okamzité opatrenia na ich
odstranenie. Pripadné Skody, penale, pokuty vzniknuté z poruSenia tejto povinnosti hradi
zhotovitel.
Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom
zmluvy, zabezpelit koordinatora bezpeCnosti atiez zabezpecit plnenie povinnosti
zamestnavatela na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku v silade
s tymto nariadenim.
Objednavatel' si uréi tretiu osobu — stavebny dozor, ktord bude zabezpecovat organizaciu
a riadenie stavebnych préc tykajtcich sa vykonavania diela. Objednéavatel je povinny zhotovitela
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oboznamif s osobou, ktord vykondvat funkciu stavebného dozoru objednavatela  pri
odovzdavani staveniska.
Vykonavanie stavebného dozoru spociva, najma v:

- kontrole dodrziavania podmienok ohlasenia stavby, resp. stavebného povolenia

- kontrole dopliiovania a zakresl'ovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba realizuje

- kontrole zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

- kontrole vecnej a cenovej spravnosti a aplnosti oceniovacich podkladov a platobnych

dokladov, ich stilad s podmienkami zmluvy
- kontrole a sledovani vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami
a Stavebnym zdkonom

- kontrole riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii

- kontrole odstranovania vad a nedorobkov

- kontrole vypratania staveniska
Zodpovednou osobou zhotovitela za vykon prac na diele je........... ( doplni zhotovitel)(dalej len
stavbyveduci).
V priebehu realizacie diela buda uskutociiované kontrolné dni ( minimalne 1 x tyzdenne alebo
individualne podla potreby). Kontrolné dni budt zvolavané stavebnym dozorom objednévatela.
Kontrolné dni sa uskutofnia za uGclasti objednavatela, zhotovitela, stavebného dozoru,
stavbyvedtceho. Zapis z kontrolného dna zaistuje stavebny dozor.
Okrem kontrolnych dni budié uskuto¢nované pracovné porady. Stavbyvedtci zhotovitela,
stavebny dozor objednavatel’a si dohodni rezim a pocet porad.
Objednavatel, resp. zodpovedny zamestnanec objednavatela a stavebny dozor objednavatela je
opravneny kontrolovat sposob realizacie diela zhotovitelom. Za ¢elom uskutoénenia kontroly
ma objednavatel resp. jeho zodpovedny zamestnanec a stavebny dozor kedykol'vek pristup na
stavenisko. Objednavatel alebo stavebny dozor je opravneny pri zisteni vad v priebehu realizacie
pozadovat, aby zhotovitel tieto vady odstranil.
Zhotovitel je povinny vyzvaf stavebny dozor ku kontrole prac, ktoré maja byt v dalSom postupe
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Tato vyzva sa uskuto¢ni minimélne tri pracovné dni pred
ich zakrytim, ato zipisom vstavebnom denniku. Ku kontrole zakryvanych prac predlozi
zhotovitel' vSetky vysledky o vykonanych skaskach, kvality pouZitych materidlov, certifikaty,
atesty. Ak sa stavebny dozor bez predchadzajiceho ospravedlnenia nedostavi ku kontrole, je
zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt. Zhotovitel' vSak nie je zbaveny zodpovednosti za
pripadné vady takto zakrytych konsStrukcii a pred ich zakrytim je povinny urobit vsetky
opatrenia vyzadované technickymi normami. Ak stavebny dozor bude pozadovat ich dodato¢né
odkrytie a zisti sa, Ze zhotovitel nedodrzal svoje povinnosti a zakryté konstrukcie vykazuja vady,
je povinny uhradit objednavatelovi naklady spojené s odkrytim a s opravou vad, v opacnom
pripade hradi ndklady na odkrytie objednavatel.
Zhotovitel je povinny predkladat objednavatelovi alebo stavebnému dozoru objednavatela
na schvélenie vzorky prip. katalégy vzoriek, materidlov, vyrobkov, vybavenia a iné nalezitosti
tvoriace predmet diela (napr. izolacie, obvod, plaste a pod.). Zhotovitel predloZi tieto vzorky
v dohodnutej lehote, tak aby sa k nim objednévatel resp. stavebny dozor objednavatela vyjadril
do 5 pracovnych dni od ich predlozenia.

7.22 Zhotovitel je povinny upozornit objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnii povahu veci

prevzatych od objednévatela alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak
zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci
alebo pokyny prekizaji v riadnom vykonévani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v
nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednavatel'a alebo
pisomného ozndmenia, Ze objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim odovzdanych veci a
danych pokynov. O dobu, po ktorti bolo potrebné vykonavanie diela prerusit, sa predlzuje lehota
uréend na jeho dokoncenie. Zhotovitel ma takisto narok na thradu nadkladov spojenych s
prerusenim vykonavania diela alebo s pouZzitim nevhodnych veci do doby, ked’ sa ich nevhodnost
mohla zistit. Zhotovitel, ktory splnil povinnost uvedend v prevej vete, nezodpoveda za
nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokoncéeného diela sp6sobené nevhodnymi vecami
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8.1

8.2

8.3

8.4

[
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alebo pokynmi, ak objednavatel na ich pouziti pri vykonavani diela pisomne trval. Pri
nedokoncéeni diela ma zhotovitel narok na cenu znizenu o to, ¢o usetril tym, Ze nevykonal dielo v
plnom rozsahu. Zhotovitel, ktory nesplnil povinnost uvedenu v prvej vete, zodpoveda za vady
diela sp6sobené pouzitim nevhodnych veci odovzdanych objednavatelom alebo pokynov danych
mu objednéivatelom.

Zhotovitel moZe vykonat dielo eSte pred dojednanym ¢asom.

Cl. 8
Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb.
(Stavebny zakon) avyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonéavajt niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady.
Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi
stavbyvedtci alebo ind zodpovedn4 osoba zhotovitel'a v den, ked boli stavebné prace vykonané
alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
V stavebnom denniku budi zapisané najma tieto adaje:
8.2.1 Denny z4pis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna),
udaje o pocasi, maximélna a minimalna teplota,
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost,
- pracovnici a ich pocty,
mechanizmy,
¢asovy postup prac na stavbe,
8.2.2 Ostatné tidaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poziadavky zhotovitel'a na objednévatela a naopak,
- prerusSenie stavebnych prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré majt vplyv na postup prac,
- zapisy o vykonanych skiaskach,
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
- zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom,
- poziadavky stavebného dozoru objedndvatela na odstrinenie vad v priebehu
vykonévania diela,
- S8kody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zamestnancov resp. poverenych osob zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta mo6zu do
stavebného dennika vykonédvaf zdznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov Statnej
spravy.
Zapisy vstavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie pripadnych dodatkov ku zmluve.

Clo
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo $pecifikované v ¢l. 2 zmluvy sa povaZzuje za ukoncené odovzdanim diela objednéavatel'ovi na
zdklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného objednéavatelom,
zhotovitelom, stavebnym dozorom objednavatela a stavbyveddcim zhotovitela. Zhotovitel je
opravneny vyzvat objedndvatela na preberacie konanie, vysledkom ktorého bude podpisanie
Protokolu o odovzdani aprevzati diela aZ po ukonceni celého diela bez zjavnych vad.
Odovzdanim diela prechadza na objednavatela nebezpecenstvo Skody.

Protokol o odovzdani a prevzati diela bude obsahovat najma:
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9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

a) identifika¢né adaje o diele,
b) stpis uskutoénenych zmien a odchylok od projektovej dokumentacie,
¢) koniec zaru¢nej doby diela podla zmluvy,
d) zarucné doby dodavok a zariadeni atechnologickych zariadeni, ktoré maja vlastné
zarucné listy,
e) pripadni zlavu z ceny,
f) zhodnotenie kvality diela,
g) prehlasenie objednévatela, Ze dielo prebers,
h) supis priloh.
Pred zahajenim preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit nevyhnutné doklady, kt.
budi odovzdané objednéavatelovi spolu s dielom, a to najma:
- 1 paré porealiza¢ného projektu diela,
- stavebné denniky,
- doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla §43fa
847 Stavebného zikona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorjch zakonov
a zakona C. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody v platnom zneni,
- prehlasenie zhody, certifikaty a pod.
- zApisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,
- zApisy a osvedcenia o vykonanych skaskach
Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyactuje vsetky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vzniKkli.
Objednéavatel je opravneny odmietnut zacatie preberacieho konania, ak dielo ma vady az do doby
ich odstranenia.
Zhotovitel do 7 dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati diela zabezpeci zo staveniska
odpratanie techniky, likvid4ciu zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

ClL 10
Zodpovednost za vady a zaruka za dielo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude realizované véas, riadnym a odbornym spdsobom
a bude mat vlastnosti urc¢ené touto zmluvou, pravnymi predpismi, projektovou dokumentaciou,
prislusnymi technickymi normami, inak vlastnosti v kvalite, ktoré zodpovedaja tcelu zmluvy
a obchodnym zvyklostiam.
Prava ztitulu zodpovednosti za vady diela prislichajice objednavatelovi st stanovené
Obchodnym zakonnikom a touto zmluvou.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uré¢enému v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela,

10.4.1 ktoré ma dielo v case jeho odovzdania objednavatel'ovi,

10.4.2. vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 10.4.1, ak boli spésobené porusenim povinnosti

zhotovitela.

Zhotovitel pri prevzati diela podl'a bodu 9.1 prehlasi, Ze dielo Specifikované v ¢l. 2 ma poZadovant
akost, mnozstvo, je vyhotovené podl'a zmluvy, projektovej dokumentacii, vykazu v§mer, platnych
pravnych predpisov, STN a ostatnych predpisov vztahujicimi sa na prislu$ni oblast.

Zhotovitel prebera zodpovednost za akost diela, pricom zaru¢na doba diela Specifikovaného v ¢l.
2 je pat (5) rokov a zacina plynat nasledujiaci den po dni podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela zmluvnymi stranami.

Na materialy a vyrobKky pouzité pri stavbe diela sa vztahuje zaruka za akost vtrvani minimalne
dva (2) roky a zaéina plynaf nasledujici den po dni podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami.

Zaruka sa nevztahuje na vady askody spOsobené tretimi osobami na diele a okolnostami
spocivajicimi vo vy$sej moci.



10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma narok na bezplatné odstranenie vad po dobu
trvania zarucnej doby.

Oznamenie vad diela (reklamacia) musi byt urobené v pisomnej forme alebo formou elektronickej
posty ( emailom), inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza
a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaja sa :

a) zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri kontrole alebo preberani diela;
b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri preberani diela a vyskytnu
sa v zaruc¢nej dobe.
Objednavatel je povinny u zhotovitela reklamovat vady bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat odstranovat vady uvedené v bode 10.10 do jedneho dria odo dra
reklamacie.

Zmluvné strany si pisomne dohodni primerany termin na odstranenie vady, v opa¢nom pripade sa
za primerany termin odstranenia vady bude povazovat paf (5) pracovnych dni odo diia zacatia ich
odstranovania.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, u ktorych nepovazuje
reklamAciu uplatnent objednéavatelom za opravnent, ak ich odstrdnenie neznesie odklad. Uhrada
nakladov podl'a tohto bodu Zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Do Zaruénej doby sa nepocita ¢as od oznamenia niroku az do odstranenia prislusnej vady.
Zhotovitel je povinny vydat objednavatelovi pisomné potvrdenie o odstraneni vady diela alebo
jeho casti. Ak dojde k vymene casti diela, pre ttto ¢ast za¢ne plynat nova zaruéna doba.

Cl. 11
Zmluvné pokuty

11.1 V pripade omeskania zhotovitela so zac¢atim realizacie stavebnych prac podla terminu zacatia

11.2

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12.1

realizacie stavebnjch prac uvedeného vél. 4 bod 4.2 Zmluvy, je objednivatel opravneny
uplatnit si ndrok na zmluvna pokutu vo vy$ke 100 EUR za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine podl'a bodu
10.13, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vySke 100 Eur za kazdy zacaty den
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nezacatia odstranovania vady v dohodnutom termine
podla bodu 10.12, mé objednévatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy zacaty
den omeskania.

V pripade, ak zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a véas do doby uvedenej v ¢l. 9 bod 9.6,
objednavatel m4 narok na zmluvni pokutu vo vyske 1. 000 eur za kazdych aj zacatych 7 dni
omeskania.

V pripade omeskania objednévatela s thradou ceny diela $pecifikovanej v ¢l. 5 ods. 5.4 v termine
$pecifikovanom v ¢l. 6 ods. 6.2, si mdze zhotovitel uplatnit arok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy den omeskania.

Uplatnenie zmluvnych pokat uvedenych vbode 11.1,11.2,11.3. 11.4 zdo6vodu omeskania
zhotovitel'a sa nevztahuje na okolnosti spocivajicemu vo vyssej moci uvedent v ¢l. 14 bod 14.1
alebo ak bolo spdsobené klimatickymi podmienkami.

Objednavatel ma pravo rozhodnat, ¢i zmluvna pokuta uplatiiovanid objednévatelom
v jednotlivom pripade a cena za stavebné prace vykonané trefou osobou podla ¢l. 7 bod 7.25
uhradené objednavatelom, sa zapocita s pohladavkou zhotovitela voci objednévatelovi, najma
na cenu diela alebo ju vytétuje samostatnou faktarou.

ClL 12
Vlastnictvo a nebezpecéenstvo skody, poistenie zhotovitela
Objednéavatel je, vzhl'adom na vlastnicke pravo k pozemku, aj vlastnikom diela. Nebezpecéenstvo
Skody na diele pocas jeho realizacie az do odovzdania riadne vykonaného diela objednavatelovi
znasa zhotovitel.



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13-3

13.4

13.5

14.1

Nebezpecenstvo skody na vykonavanom diele a zodpovednost za skody na diele Specifikovanom
v ¢l. 2 prechadza na objednavatela az diilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' sa zvazuje pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou, dodrziavat
vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a zavizuje sa strpiet
vykon kontroly, resp. auditu overovania na mieste stvisiaceho s dielom.

Zhotovitel do 14 dni od podpisu tejto Zmluvy o dielo predloZi objednéavatelovi kopiu platnej
poistnej zmluvy, ktora zahfiia poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu spOsobenti tretim
osobam v stvislosti s jeho ¢innosfou a prevadzkou, inak mé objednavatel pravo odstipif od tejto
Zmluvy bez poskytnutia dodatoc¢nej primeranej lehoty. Zhotovitel bude udrziavat tato poistna
zmluvu v platnosti pocas celej doby platnosti tejto zmluvy o ¢om kedykolvek ked ho o to
objednévatel’ poziada, predlozi dokaz. V opa¢nom pripade ma objednavatel pravo odstupit od
tejto Zmluvy najmi ak zhotovitel' tento dékaz nepredlozi ani v dodato¢nej primeranej lehote
stanovenej objednavatelom (tato lehota nesmie byf kratsia ako 5 pracovnych dni.

Zhotovitel prebera plna zodpovednost za straty alebo $kody na majetku, zranenie oséb alebo ich
usmrtenie, ktoré mozu nastat poc¢as vykonavania prac na diele a ako ich dosledok.

Zhotovitel berie na vedomie, ze pripadna §kodu sposobent kradezou, stratou, znicenim alebo
inym poskodenim jeho majetku (v areali stavby) znasa v plnej vyske.

Cl. 13
Odstapenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy z nasledovnych dévodov:

13.1.1 v pripade, Ze na majetok zhotovitela bol vyhladseny konkurz, alebo ak je navrh na
vyhlasenie konkurzu zhotovitela zamietnuty pre nedostatok majetku alebo bude voci
zhotovitelovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bude
povoleny navrh na restrukturaliza¢né konanie alebo vedené restrukturaliza¢né konanie.

13.1.2 vpripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela. Za podstatné
porusenie povinnosti zhotovitel'a sa povaZzuje: i) omeskanie zhotovitela s dokon¢enim
diela v ndhradnom termine, ktory nemoze byt kratsi ako 14 dni ii) ak zhotovitel' porusi
povinnosti uvedené v bode 12.4.

Zhotovitel je opravneny odstapit od zmluvy, ak mu objednavatel ani do piatich pracovnych dni

odo diia podpisania Protokolu a odovzdani a prevzati staveniska nepredlozi stavebné povolenie a

projektovii dokumentaciu k jednotlivym stavebnym objektom alebo je v omeskani s tthradou

jednotlivych faktar za vykonané prace podla ¢l. VI bod 6.1 o viac ako 9o dni.

Odsttapenie od zmluvy musi byf vykonané pisomne a dorucené druhej strane, pricom ucinky

odstapenia od zmluvy nastavaju diiom dorucenia druhej strane. Nésledky odsttpenia od zmluvy

sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit objednavatela na vSetky opatrenia potrebné

v zaujme odvratenia akejkol'vek hroziacej Skody na nedokonéenom diele.

Zhotovitel je, po odstipeni od zmluvy, povinny vypratat stavenisko do 7 dni odo diia dorucenia

odstapenia od zmluvy aodovzdat prislusni dokumenticiu adoklady viaZzuce sa

k neukoncéenému dielu.

Cl. 14
Zaverecné ustanovenia
T4to zmluva je uzavretd podpisom obidvomi zmluvnymi stranami a nadobtda tc¢innost jej

zverejneni podla § 47a Obcianskeho zadkonnika a splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v

tom, Ze dojde k uzatvoreniu platnej a tc¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného financného

prispevku medzi prisluSnym poskytovatelom S$tatnej pomoci, v ktorého zastipeni kona

P6dohospodarska platobna agentira a prijemcom Statnej pomoci, ktorym je Obec Dubravy, a to

na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku predloZenej v ramci

vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok Opera¢ného programu Program
rozvoja vidieka SR 2007 — 2013, podopatrenia 4.3 Podpora na investicie do infrastruktary
stvisiacej s vyvojom, modernizaciou alebo a prispésobenim polnohospodarstva a lesného



hospodarstva a tispeSnom vykonani kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatela
Statnej pomoci.

14.2 Neoddelitel'nou stucastou tejto zmluvy je:

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

> néavrh na plnenie kritérii, ktory bol st¢astou ponuky
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy si vyzaduji pisomny stithlas zmluvnych stran a
musia byt podpisané ich opravnenymi zastupcami. Doplnenia alebo zmeny tejto zmluvy sa buda
realizovat formou pisomnych oéislovanych dodatkov k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny predloZif objednavatelovi elektronicka verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel) ako aj kazdti zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas
realizicie diela v elektronickej verzii (vo formate MS Excel).

Pod vySSou mocou sa rozumejui okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost brani v plneni povinnosti podla Zmluvy zhotovitelovi alebo objednavatelovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za ¢iasto¢né alebo tiplné nesplnenie zavizkov podla zmluvy
zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktora posobili tieto okolnosti.

Pokial nebolo v Zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajtice a stvisiace, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.
Zmeny a doplnky v tejto zmluve je mozné previest len pisomnou dohodou zmluvnych stran formou
pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

VSetky spory vyplyvajtce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s iou, budd zmluvné strany
rieSit predovSetkym vzajomnou dohodou. V pripade nedosiahnutia vzajomnej dohody si uplatnia
zmluvné strany naroky na prislu$nom suade.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednavatela a jeden rovnopis
pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v tiesni
alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sthlasu s fiou ju podpisujt.

V Dubravéch, dna 21.3.2016 Vo Viglasi, dila 12.11.2015

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:



