Obec Koniarovce

ZMLUVA O DIELO

ZoD/2016

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

Rekonstrukcia miestnych komunikacii

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo organizacie:
V zastupeni

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC:

(d'alej len ,objednavatel®)

Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT

ICO:

DIC DPH:

ClL. 1
Zmluvné strany

Obec Koniarovce

Koniarovce 183, Koniarovce 956 13
Bc. Miroslav KonStiak

starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s.

SK77 5600 0000 0008 0572 6001
KOMASK2X

00699233

2021234578

Cesty, s.r.o.
Cabajska 28, 949 01 Nitra

Ing. Branislav Zaujec
konatel
Prima banka Slovensko, a.s.

SK 39 5600 0000 0009 6900 3002
KOMASK2X

47 131 276

SK 2023774115

Zapisany v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vlozka €. 34307/N

(d'alej len ,zhotovitel)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Rekonstrukcia
miestnych komunikacii“ su sutazné podklady a ponuka zhotovitela predloZzena objednavatelovi
dna 1.2.2016 v rdmci zadavania podlimitnej zakazky podla zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani“) vyhlasenej vo vestniku verejného obstaravania €. 5/2016 dna

8.1.2016 pod znackou 376-WYP

CL
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac — rekonStrukcia dvoch miestnych

komunikacii,

na zaklade projektovej dokumentacie a vykazu vymer, vlastnej obhliadky predmetu zmluvy
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného
odpadu na skladku, jeho likvidaciu a poplatok za jeho ulozZenie, vybudovanie potrebného
rozsahu staveniska, jeho prevadzku a vypratanie, spracovanie (v pripade potreby) dielenskej
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

dokumentacie, vyplyvajucej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani autorskych prav,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

Sucastou plnenia predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrziavania bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci aochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac®, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Prace musia byt vyhotovené v rozsahu podla platnej projektovej dokumentacie a pri
dodrzani vsetkych jej technickych parametrov (materialového, tvarového, rozmerového
Clenenia) pri dodrzani, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov.

VSetky materialy a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom ¢&. 264/1999 Z.z o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materialov a zariadeni mébze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V takom
pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentacie. Navrh ekvivalentného rieSenia zo
strany zhotovitela neméze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na prediZenie terminu
dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisludnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, tj. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné
Skody/postihy, ktoré vzniknu objednavatefovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto
suvislosti bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu
pokuty alebo inej sankcie voCi objednavatelovi, z ddbvodu pochybenia na strane zhotovitela
v tejto veci, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za spineny po zhotoveni a dodani stavby a po dodani
nasledujucej dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.8.1. projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia,

2.8.2. stavebny dennik,

2.8.3. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

2.8.4. doklad o ulozeni odpadu na skladku,

2.8.5. ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.

Nedodanie vy3Sie uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom neprevzatia predmetu
zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technicke, kvalitativnhe ainé podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Objednavatel sa zavazuje od zhotovitela predmet zmluvy prevziat' a uhradit cenu za jeho
vykonanie v sulade so zmluvou. Sudcastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednéavatel sa zavazuje:

2.11.1. odovzdat zhotovitefovi platnd projektovi dokumentaciu stavby podfa bodu 2.1.
v dvoch vyhotoveniach,

2.11.2. zapisni¢ne odovzdat’ stavenisko,

2.11.3. prevziat dokonéeny predmet zmluvy, doklady a prislusnu dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

2.12.1.viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

2.12.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,
2.12.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.12.4. zabezpeCit prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

CL.m
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy maximalne do 1
mesiaca odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

Zhotovitel zacne s preberanim staveniska do 3 dni od zaslania vyzvy objednavatela
k prebratiu staveniska a zacne s plnenim predmetu zmluvy do 7 kalendarnych dni odo dna
prebratia staveniska.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ Ziadne
vazne prekazky, ktoré by znemozfovali zaCatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze
zhotovitel bezddévodne odmietne stavenisko prevziat, mbze objednavatel jednostranne
odstupit od zmluvy. Za zaciatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy: stavba sa nachadza v KU Koniarovce, miestne
komunikacie v intravilane obce .

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisniéné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né prevzatie predmetu zmluvy
minimalne 3 dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo
predizenia ¢asu plnenia podla bodu 3.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia, pozadovaného objednavatelom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby prediZi tmerne o dobu potrebnud na
realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou
pisomného dodatku.

V pripade, ze zhotovitel dokon¢i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisnitne
prevziat' skor.

CLIvV
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, podla schvalenej projektovej dokumentacie, s moznostou jej upravy len
Vv pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude v rozpore s ustanovenim § 10a zakona o verejnom obstaravani
a europskou legislativou,

4.1.2.zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.1.3.ak bude znizena.

Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 64 814,17 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 12 962,83 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 77 777,00 EUR

Slovom sedemdesiatsedemtisic sedemstosedemdesiatsedem EUR.

Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovu zmluvnu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude uétovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase zdanitelného plnenia. Pripadna zmena sadzby DPH nevyZaduje Upravu
formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH uvedie celkovd zmluvnu cenu za predmet zmluvy bez DPH
a na skuto€nost, ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel po¢as plnenia
zmluvy stane platcom DPH, tato skuto¢nost nie je ddvodom na zmenu dohodnutej ceny za
predmet zmluvy a cena sa nezvysSuje o prislusnu sadzbu DPH.

Navrhovana zmluvna cena musi zahfhat vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Okrem ocenenia jednotlivych poloziek cenovej kalkulacie — poloZkovy
rozpoCet stavby, zahffia v3etky naklady potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najma
kompletnu dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady na dopravu, likvidaciu,
odvoz zeminy a stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho ulozenie, vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani
autorskych prav, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, naklady na dodrziavanie
.Zasad dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri
zhotoveni stavebnych prac, ako isplnenie pozZiadaviek z vyjadreni prislusnych Statnych
organov a organizacii. V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté aj vSetky zlavy, dane, cla,
poplatky, platby vyberané vramci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

V cenovej kalkulacii, vypracovanej na zaklade projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu
€. 1 kzmluve a polozkového rozpodtu stavby, ktory tvori prilohu & 2 k zmluve musi
zhotovitel uviest pre kazdu pozadovanu poloZku aj jednotkovu cenu. Jednotkové ceny musia
zahfnat v8etky naklady a vydavky za uvedenu poloZku. Vysledna cena je dana sucinom
jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného v zozname poloziek vo vykaze vymer. Polozky
uvedené v zozname poloziek, pre ktoré zhotovitel neuvedie jednotkovu cenu budu
povazované za uz zahrnuté v cenach inych polozZiek.

V pripade, Ze objednavatel uplatni voci zhotovitefovi prace, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel ich oceni podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefovanie
vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej
dokumentacii, upozorni na tuto skutoCnost objednavatela a po vzajomnej dohode ich oceni
najneskor pred uskutoCnenim prac a podfa cennikov, ktoré pouZzil pre ocenovanie vykazu
vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

Za naviacprace sa nebudu povaZovat tie prace, ktoré su obsiahnuté v projektovej
dokumentécii a neboli zhotovitefom ocenené v jednotlivych poloZzkach.

V pripade, ak skuto¢ne vykonany rozsah prac bude niz§i ako rozsah prac uvedeny v cenovej
kalkulacii - polozkovy rozpocCet stavby, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do
zmluvnej ceny.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj vpripade zameny materialov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany zhotovitela
nesmu byt vySSie, ako ceny uvedené v kalkulacii zmluvnej ceny.

Pri uprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.1., 4.6., 4.7., 4.8.,4.9., 4.1.0 a4.11. sa bude
postupovat nasledovne: vSetky zmeny a Upravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je
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4.13.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

6.1.

6.2.

6.3.

zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu
znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené
zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale su len po
odsuhlaseni projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
musi zhotovitel predloZit objednavatelovi eSte pred za€atim ich realizacie.

Pri tvorbe ceny je zhotovitel povinny zohladnit' aj primeranost zisku. Zhotovitelovi nevznikne
narok na uhradu dodato¢nych nakladov, ktoré si nezapocital do ceny za predmet zmluvy.

CLV
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Objednavatel uhradi zhotovitefovi zmluvnu cenu za predmet zmluvy dohodnutu v ¢&l. IV
vbode 4.2. tejto zmluvy na zaklade zhotovitelom vyhotovenej a doruéenej faktury.
Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zapisnicné odovzdanie a prevzatie predmetu
zmluvy. VySka ceny uvedena vo fakture bude vecne a finanéne zodpovedat objemu
vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budu uvedené v supise
vykonanych prac potvrdenych opravnenou osobou objednavatefla.

Faktura za zrealizovany predmet zmluvy bude doru¢ena objednavatelovi do 15 dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Lehota splatnosti faktiury je najneskér do 30 dni odo dfia jej doruenia do podatelne
objednavatefla.

Zhotovitelom predloZena faktura ako darovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani zpridane] hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou faktary bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatefla.

Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Obecny urad Koniarovce, Koniarovce 183,
Koniarovce 956 13.

V pripade, ze faktura vyhotovena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neupiné udaje, objednavatefl
ma pravo takuto fakturu vratit’ zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je
povinny podfa charakteru nedostatku vyhotovit novu, opravenu, resp. doplnenu faktaru
s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel' je povinny bezodkladne poslat opravenu alebo novu
fakturu znovu na uvedenu adresu objednavatela.

CL VI
Stavenisko

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanoveniami § 43i zakona &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vdeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a vSeobecnych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

V pripade potreby zhotovitel zabezpei vo svojom mene a na vlastné naklady docCasné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.
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6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpelnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

Zhotovitel zabezpecCi na svoje naklady ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov.

Zhotovitel zabezpeCi denné upratanie staveniska po ukon€eni prac, ako aj prilahlych
komunika¢nych priestorov, ktoré znecisti svojou ¢innostou.

ClL vii
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy,
najma vzmysle ¢l Il tejto zmluvy. Povinnost viest stavebny dennik skon&i dhom
zapisnicného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim staveniska
a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika bude Citatefne zapisovat a podpisovat
stavbyveduci vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti,
braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného
dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho bude méct do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba Statutarny organ zhotovitela, resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitel
projektovej dokumentacie a zastupca objednavatela.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu €innosti, ktoré budu dal§im postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred apo predchadzajucom
overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny
umoznit objednavatefovi vykonanie dodatoCnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze
zhotovitel pokraCovat’ v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym organom
zhotovitela, resp. nim splnomocnenym zastupcom a zastupcom objednavatela sa
nepovaZzuju za zmenu zmluvy.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla €. Il zmluvy,
jeho riadnym dokon€enim a zapisni€énym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov a za
dodrziavanie nocného a nedelného pokoja.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel v omeskani.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasat zhotovitel az do Casu zapisniéného prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej €innosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni vyhlasky MPSVaR SR ¢. 46/2014 Z.z., ako aj vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a suvisiacich predpisov upravujucich bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku
a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho
¢innosti  k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné 8kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskuto€riovania stavby poveril odborne spésobilu
osobu - stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpeénost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpeénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani
predmetu zmluvy a ochrany zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti
zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody bude znasat' zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, a to v osobe Statutarneho
organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr. stavbyveduceho), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade méze objednavatel odlozit' kontrolny
defl na iny termin tak, aby bola za zhotovitela zabezpe€ena ucast niektorej z uvedenych
osbb. Zhotovitel je na tento u€el povinny v dostatoénom &asovom predstihu, minimalne v8ak
1 pracovny den vopred, informovat objednavatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni
ajej dovodoch, ktoré musia byt opodstatnené, ateda objektivne nezlu€itelné so
zabezpeCenim ucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa
vyjadrovat’ a tieto podpisovat’ Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na
kontrolnom dni zuc&astnil. V pripade, Zze k zapisu do 3 pracovnych dni od dorucenia (aj e-
mailovou formou) Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad
a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s dodavanim
stavebnych prac kedykolvek poc€as platnosti a u€innosti tejto zmluvy a poskytnat vsetku
potrebnu sucinnost.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspesSné vykonanie vSetkych
skusSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dnu terminu dodania predmetu zmluvy podfla
Cl. Il zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeskani s dodanim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel ukon&eny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskor 3 dni vopred.
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie a ostatnych
dotknutych uc€astnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat
a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.16.1. Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné udaje dokon&eného
predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnu), dohodu
0 opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky avady odstranit
v dohodnutej lehote.

8.16.2. Sucastou zapisu bude:
8.16.2.1. projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia,
8.16.2.2. stavebny dennik,
8.16.2.3. certifikaty a atesty pouZzitych materialov,
8.16.2.4. doklad o ulozeni odpadu na skladku,

8.16.2.5. ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do
uzivania.
8.16.3. Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.16.4. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit’ prijaté rieSenie,
ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudd vadami, ak budu dohodnuté aspor
suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

8.16.5.Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy, nebudu
dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouzit’ len vyrobky a materialy, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpe&nost pri uzivani, ochrane proti hluku, tak boli
navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude moct pouZit' ekvivalentné rieSenie pri dodrzani
platnych STN a vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom projektovej
dokumentécie. Pouzitie ekvivalentného rieSenia neméze byt dévodom prediZenia lehoty
realizacie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel uzivat
predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neopravnené
uzivanie sa nebude povaZzovat pripad, ked objednavatel alebo jeho zmluvny partner bude
vykonavat na neprevzatej dodavke prace podfla projektovej dokumentacie, alebo komplexné
skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uZivani stavby
¢innostou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel v takomto pripade
odstrani vady predmetu zmluvy na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani
na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko podfa projektovej
dokumentacie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

ClL IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2,
resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude poCas zarucnej doby
sposobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel
na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady, spdsobené
dodrzZiavanim nevhodnych pokynov danych objednavateflom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dha zapisnicného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukonéenia zarucnej
doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zarucny servis bude bezodplatny a zaruéna doba sa vztahuje na vady predmetu zmluvy
nezavinené objednavatefom. Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadne;j
starostlivosti a udrzby predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady
nasilného poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto€ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie objednavatela
a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom case, najneskoér do .........ccccceeeee dni
od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela. Ak je vada predmetu zmluvy
neopravitefna, zhotovitel' sa zavazuje urCit do 5 dni od zistenia tejto skutocnosti nahradny
predmet plnenia. Zhotovitel' je povinny dodat nahradny predmet plnenia do ................ dni.
Odstranovanie zaru¢nych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné
vady odstrafiovat.

Objednavatel ma pravo zabezpedlit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitefla len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznaCne preukazatelné, ze vada bola spbsobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelfovi v3etky naklady, vzniknuté
v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:
9.10.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2. odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,

9.10.3. odstupenie od zmluvy.

Ak péjde o vadu, ktora by mohla spbsobit alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad bezodkladne od ich
oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade moze byt telefonicky na Cisle
....................... , alebo prostrednictvom e-mailu ........................

Cl. X
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omeskania zhotovitefa s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatel je opravneny uplatnit’ si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocas zaruc¢nej doby, objednavatel je opravneny
uplatnit si narok na zmluvna pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy deh omeskania a za kazdu
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit si narok na zmluvni pokutu vo vySske 50 EUR za kazdy denn omes$kania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravneny uplatnit narok na urok z omeSkania vo vySke urCenej nariadenim vilady C.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednavatela na nahradu Skody,
ktora prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

Vsulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapodéitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich z tejto zmluvy.

CL X
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skuto€nosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Ak zhotovitel polas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozeni vSetkého usilia
nebude méct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou projektovou
dokumentaciou obstarat, bude s objednavatelom rokovat o pouziti nahradnych hmét,
materialov alebo vyrobkov, pricom budu musiet byt dodrZzané projektované parametre
a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu projektovej dokumentacie
objednavatelom a zhotovitefom.

Pod vyS8Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost bude branit’ v plneni povinnosti podla zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna zmluvna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné, alebo Uplné nesplnenie
zavazkov podlfa zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru posobili tieto
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemoznym do 12 mesiacov od
vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy3$Siu moc,
poziada druhud zmluvnua stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat’
zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy3Siu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho konania
s tretou osobou, alebo by takého sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitela dat’ ihned k dispozicii
zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost vznikne prislusnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit’ reciproCne aj pre zhotovitela, pokial by sa do
takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne v pripadoch, ak
nedo8lo k poruseniu vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s plnenim
zmluvy.

Zmluvné strany, ich zamestnanci a pripadni subdodavatelia su povinni zachovat' v tajnosti
vSetky déverné informacie, ktoré su uvedené v tejto zmluve av jej prilohach a/alebo ktoré
inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy,
resp. ktoré suvisia s predmetom plnenia, s Udajmi, ktoré podliehaju ochrane podfa zakona
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11.7.

11.8.

11.9.

o ochrane osobnych udajov, sudajmi zinformaéného systému objednavatela
a predzmluvnymi rokovaniami s fiou suvisiacimi, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.6.1. ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany ulozené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti ulozenej
postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zakon &.
211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe k informaciam a ozmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov,

11.6.2. ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
mi€anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v den podpisu
zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v deri podpisu tejto zmluvy ziskat
Z bezne dostupnych informacénych prostriedkov,

11.6.3. informacie, ktoré sa stanu po podpise zmluvy verejne znamymi alebo ktoré mozno
po tomto dni ziskat’ z bezne dostupnych informacnych prostriedkov,

11.6.4. ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov), ktori su bud viazani v§eobecnou
profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti alebo, ak sa voc€i dotknutej zmluvnej strane
zaviazali povinnostou mi¢anlivosti,

11.6.5. pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného konania,
ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom,

11.6.6. ak je informacia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany su povinné zachovavat miéanlivost o vSetkych dbévernych informaciach,
ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukon€eni ucinnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze doverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouZiju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim
osobam a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie osoby sa
nepokladaju ¢lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia zmluvnych
stran, ktori su ohladne im spristupnenych informacii viazani povinnostou mi&anlivosti na
zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze upovedomia druhtd zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
ml¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

11.10. Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu ochranovat doverné informacie druhej zmluvnej

strany s rovnakou starostlivostou ako ochrafiuju vlastné doverné informacie rovnakého
druhu, vzdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.11. Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budi vedomé

12.1.

12.2.

alebo budu mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatvarani
zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy.

CL Xl
Skonéenie zmluvy

Zmluva mbéze skondit:

12.1.1. splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzavreta,
12.1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3. vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4. odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méze byt skonceny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran
i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej lehote, ktora
zacCina plynat prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doruceni pisomnej
vypovede druhej zmluvnej strane.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit:

12.3.1. v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné porusenie
zmluvy sa povaZzuje:

12.3.1.1. omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od
dohodnutého terminu dodania, zhotovitelovi vznika narok na Uuhradu len
skuto¢ne vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom,
znizenych o vySku zmluvnej pokuty,

12.3.1.2. ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2. v pripade nepodstatného porudenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3. v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porudenie dvakrat
a viackrat,

12.3.4. z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou
riadne vystavenej faktury podla tejto zmluvy po dobu dlhSiu ako 30 dni po lehote splatnosti
faktury, skon&eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na neplnenie platobnych
povinnosti objednavatela a na moznost ukonéenia tejto zmluvy odstupenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto&nené pisomnou formou a bude uc€inné driom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na doCasné
zastavenie vSetkych Cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je povinny
tento prikaz reSpektovat’ a uschovat vSetky dodavky na pinenie zavazku.

Prikazom na docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota na
splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela, lehota na spinenie
povinnosti bude plynut bez prerusenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat’ dihSie
ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, o bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrat
a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace, alebo
ak uz uplynul pévodne dohodnuty €as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Skonéenie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.10. V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavateflovi

naklady spojené so zabezpeCenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je
nutnd, pripadne jeho straZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitefovi skutoCne vynalozené naklady
spojené so zaCatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu jeho rozpracovanosti. Narok
na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku poru$enia
zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.11. V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dha ucinnosti zmluvy,

zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacne
plynuat prvym dfiom mesiaca nasledujucim po doru€eni vypovede druhej zmluvnej strane. Ani
objednavatel, ani zhotovitel si z tohto titulu nebudd méct uplathiovat narok na nahradu
Skody, resp. zmluvnu pokutu.

CL. X

Osobitné podmienky pInenia zmluvy
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13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit
2013, sa zhotovitel zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu
vySSie, bude podfa Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat’ vo vztahu k
inklazii Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK®), tj. pri zakazkach
realizovanych v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hfadisko uplatfiovat
vo vztahu k inklizii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto osdb nie je urlena, t.j. mbéze sa jednat o pracovny pomer na
kratSi pracovny €as ( na dobu urcitu alebo neur€itli ), o dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru atd.

Cl. X1v
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré
zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit tito zmluvu ako aj
jednotlivé faktury vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto zmluvy v plnom rozsahu.

Dodavatel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek po€as platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a konecnym prijimatefom
pomaci.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

Zmluvu mozno menit a dopifat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore s ustanovenim §10a
zakona o verejnom obstaravani a europskou legislativou.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi zaCatie akéhokolvek
sudneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného, reStrukturalizaéného alebo
obdobného konania, ktoré sa zadalo proti nemu alebo ktoré sam inicioval v slvislosti
s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi, ak
niektory z veritelov zhotovitefa podal proti nemu navrh na vyhlasenie konkurzu a navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie a jej ukoncenie.

Skon€enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju narok na nahrady Skody vzniknutej
poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto zmluvy
a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej €asti inému
subjektu a nepostupi Cast' alebo celkova vySku svojich pohlfadavok na tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatela o kazdej zmene vlastnictva
spolo€nosti alebo jej Casti a tuto skutocnost' aj preukazat.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

- priloha &. 1: projektova dokumentacia,

13

Rekonstrukcia miestnych komunikacii


http://www.minv.sk/?atlas_2013

Obec Koniarovce ZMLUVA O DIELO ZoD/2016

- priloha &. 2: cenova kalkulacia — polozkovy rozpocet stavby,

- priloha &. 3: zasady dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

- priloha ¢&. 4: Cestné vyhlasenie o kvalifikovanych zamestnancoch,

14.10. Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a Eurdpske unie.

14.11. Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, vyplyvajuce ztejto zmluvy, budi riesSit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi na
zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory,
o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postipené na rozhodnutie vecne a miestne
prislusnému sudu.

14.12. Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu predmetu zmluvy alebo jej Casti je mozné
uzavriet len za podmienky, ak Rada Uradu pre verejné obstaravanie (rada) urdi, Ze po
uzatvoreni zmluvy nastala taka zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia, ktoru nebolo mozné ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo poZadovat' plnenie
v povodnej cene alebo za pévodnych podmienok. Dodatok je mozné uzavriet’ najskér ku driu
pravoplatnosti rozhodnutia rady.

14.13. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost’ alebo su platné len s¢asti alebo neskor
stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na miesto neplatnych
ustanoveni sa pouzije uprava, ktora sa €o najviac pribliZuje zmyslu a ucelu tejto zmluvy.

14.14. V pripade, Ze objednavatel neziska finan¢né prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR
2014 - 2020, opatrenie: 7, bude platnost zmluvy ukon&ena bez akychkolvek narokov
a kompenzacii v akejkolvek forme niektorej zo zmluvnych stran a nebude sa to povazovat za
nesplnenie predmetu zakazky.

14.15. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

14.16. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vble, zmluva nebola
uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Su€asne vyhlasuju, Ze si ju riadne
a dosledne precitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali

V Nitre dna 1.2.2016 V Koniarovciach, dria
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. Branislav Zaujec Bc. Miroslav Konstiak
konatel starosta obce
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