
 

ZMLUVA O DIELO č.1403/2016 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení 

 
 

1. DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

 Objednávateľ 

Názov:  Obec Pozba 

Sídlo:  Pozba 162, 941 51 Pozba 

zastúpený:  Katarína Ivaničová, starostka obce 

IČO:  00309206 
Tel:  +421 356506965 
Právna forma:  obec - samospráva 

 

(ďalej len „objednávateľ") 

 a 

 Zhotoviteľ (skupina dodávateľov): 
 

Názov: SportReal Nitra s.r.o. 
Sídlo: Pražská 2, 949 11 Nitra  
zastúpený: Ing. Roman Moravčík, konateľ 

IČO: 36 782 041 
DIČ: 2022379590 
IČ DPH: SK2022379590 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 4011933576/7500 
Označenie  registra:  Obchodný register 
Zhotoviteľ je platca DPH 
Zapísaný v OR OS Nitra, odd.: Sro, vl.č. 19978/N  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
            
 Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie:  
           vo  veciach zmluvných: Katarína Ivaničová 
               súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: Katarína Ivaničová 

 
  Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:  
           vo  veciach zmluvných: Ing. R. Moravčík 
                súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: Ing. R. Moravčík   
               výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe: Ing. R. Moravčík 

 
  Technický dozor objednávateľa: Katarína Ivaničová 



 

1. PREAMBULA 

 
 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa 

vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie 

zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať 

následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

 
 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o 

dielo v nasledovnom znení. 

 
 Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami  

a výslovne  prehlasuje,   že  predmet  podľa  článku  2.  tejto   zmluvy  bude  realizovať    s odbornou 

starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami. 

 

 
2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

 
       Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:dokumentácia súťaže konanej objednávateľom podľa zák. č. 25/2006 
       Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, projektová dokumentácia pre projekt    „Výstavba    
      športoviska v obci Pozba” s výkresovou časťou a výkazom výmer – rozpočtom dokumentácie pre   
     výber zhotoviteľa stavby, ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.02.2016 súčasťou ktorej je ocenený výkaz výmer,  
      spracovaný zhotoviteľom na základe súťažných podkladov, a to aj v elektronickej podobe (príloha č. 1). 

 
   Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela „ Výstavba športoviska v obci Pozba“ 

 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde 

stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EU, 

technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu,  platných   právnych,  

prevádzkových   a bezpečnostných  predpisov  a podmienok   uvedených v stavebnom povolení. 

 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zazmluvnené práce v rozsahu vymedzenom projektovou 

dokumentáciou a touto zmluvou, v prípade získania dotácie iba na niektoré zo stavebných objektov je 

predmetom realizácie takýto stavebný objekt. 

 
 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo 

podľa tejto zmluvy. 

 
 Zhotoviteľ zhotoví a dokončí celé dielo riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje  za riadne 

dokončené a  prevzaté  dielo  zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených   v článku 4. tejto zmluvy. 

 
 

3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA 

 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote 18 dní, pričom začatie  realizácie  diela nastáva 

protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska a dokončenie diela protokolárnym odovzdaním a 

prevzatím dokončeného diela. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska   s ohľadom na 

poveternostné podmienky 

 
 Hlavným staveniskom a miestom uskutočňovania prác je obec Pozba. 



 

 Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je možné predĺžiť len vtedy, ak 

zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia objednávateľa podľa tejto zmluvy,    a to 

o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností súvisiacich s vyššou mocou. 

 
 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienená vzájomnou 

dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, 

datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami a stanú sa tak súčasťou zmluvy. 

 
 Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých 

príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákonníka 

práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za 

porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k 

dispozícii zodpovedný pracovník zhotoviteľa. 

 
 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za 

oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia 

moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne  okolnosti brániace dočasne alebo 

trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných 

strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri 

vynaložení všetkého úsilia,   ktoré je rozumné  v danej situácii požadovať.   O vzniku ako aj zániku týchto 

udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať. V tomto zmysle sa za 

dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické  podmienky,   ktoré   by   

ohrozovali   kvalitu   realizovaných   prác   a tiež   príkazy,   zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi 

alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa. Za vyššiu 

moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú     z osobných, najmä hospodárskych pomerov 

zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa 

tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, 

kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu 

osobu. 

 

 
4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe 
podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných 
podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 12.02.2016 vrátane  naceneného 
výkazu výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy a bol 
súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Je to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto 
zmluvy vo výške: 

 

 
 
 

Názov položky 

 
 
 

Cena v EUR bez 
DPH 

 
 

DPH (20%) 
v EUR 

 
 
 

Cena s DPH v EUR 

„Výstavba športoviska v obci 
Pozba“ 124.891,87 24.978,37 149.870,24 

 

 DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry. 
 
 K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH. 
 
 Všetky zmeny predmetu diela, (kvalitatívne vo vyšších, príp. nižších cenových reláciách ako je uvedené v 

ponuke zhotoviteľa), zámeny použitých materiálov na zabudovanie, pri plnení tejto zmluvy o dielo, sa môžu 
uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa alebo na základe písomnej 
požiadavky objednávateľa. Tieto zmeny a zámeny materiálov a naviac práce a menej práce nesmú mať 
negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byť vopred písomne odsúhlasené 
obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateľovi 
technicko cenové riešenie navrhovaných  zmien. Ocenenie  zmien  zhotoviteľ  vykoná   v intenciách 
ocenených výkazu výmer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulácie vlastných   nákladov 



 

a zisku, alebo použitím cenových predpisov Ministerstva financií SR. K takémuto technicko cenovému 
riešeniu je objednávateľ povinný sa vyjadriť najneskôr do 4 pracovných dní od ich predloženia. Ak 
zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie a dôjde k svojvoľnej zámene materiálov alebo k vykonaniu naviac 
prác zo strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade nevznikne zhotoviteľovi nárok 
na zaplatenie ceny prác, čo bude mať za následok neuhradenie vykonaných prác objednávateľom. 

 
 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa čl. 2-3 tejto 

zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné 

náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady 

zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri 

odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú     v priebehu realizácie 

stavby, náklady na energie, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré 

vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Ďalej sú v cene diela zahrnuté náklady na 

vyhotovenie potrebnej výrobnej dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, pokiaľ budú 

potrebné. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné  navýšiť ani v tom prípade, ak 

zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, 

neúplné ocenenie požadovaných stavebných prác,  nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade 

nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a 

koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,  ako i v prípade vlastných chýb. 

 
 Cenu za zhotovenie objednávateľ uhradí na základe vystavených faktúr zhotoviteľom. Faktúry  zhotoviteľ 

vystaví na  základe obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác  a dodávok    v zmysle 

výkazu výmer tvoriaceho prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná 

kontrolu a odsúhlasenie súpisu skutočne vykonaných prác predloženého  zhotoviteľom do 20 pracovných 

dní a takto potvrdený, podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad 

pre vystavenie faktúry. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne 

vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do 

súladu so skutočnosťou a takto upravený súpisu skutočne vykonaných  prác bude podkladom pre 

vystavenie faktúry. 

 
 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 

prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený súpisu skutočne vykonaných prác podpísaný obidvomi zmluvnými 

stranami vo forme položkovitého rozpočtu – zisťovacieho protokolu s dodržaním poradia položiek podľa 

stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa ponuky zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú 

potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác. 

 
 Faktúra bude obsahovať  minimálne údaje  uvedené  v §  71  odst.  2  zákona č.  222/2004 Z.z. o  DPH v 

platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavovania. V tomto zmysle  

musia faktúry obsahovať  náležitosti faktúry ako daňového dokladu,  popis  vykonaných  prác   a cenu. 

Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo 

zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu   a číslo účtu, na 

ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok  pečiatky     a podpis oprávnenej 

osoby. 

 
 Objednávateľ  vykoná  pred  prevodom  finančných  prostriedkov  vecnú  a formálnu  kontrolu  faktúry.  V 

prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované 

v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. 

Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 

objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

 
 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi štyri originály faktúry s povinnými prílohami a zároveň predloží faktúru aj v 

elektronickej podobe. 

 
 Splatnosť faktúry je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 30 dní od dátumu doručenia 

faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami objednávateľovi. 

 
 Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve 

dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, proti akejkoľvek časti celkovej 

ceny diela. 



 

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. 

 
 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré 

vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých vád a 

odchýlok od projektu. 

 
 Objednávateľ  sa   zaväzuje   odovzdať   zhotoviteľovi   stavenisko   pre   vykonávanie   diela   v súlade s 

podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v článku 3. 

 
 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s 

projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi  

aj  všetky  v tom  čase  dostupné  dokumenty  a doklady  (ako  napr.  povolenie  k   stavbe, vyjadrenia 

orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru, samosprávy a pod.). 

 
 Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a prípojky elektro a iných médií na 

stavenisko, pričom náklady budú znášané zhotoviteľom a sú súčasťou ceny diela, ak to charakter diela 

vyžaduje. 

 
 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na vlastné 

náklady. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tým nie je 

dotknuté. 

 
 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu 

zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. 

 
 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, 

ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. 

 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v 

stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ 

nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude 

dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto 

práce neboli riadne vykonané dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude 

predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov    a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z.z. 

o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov. 

 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predpokladaný 

zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je povinný túto zmenu 

nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky 

príslušné normy, technické a technologické postupy, technické špecifikácie ako     i harmonogram postupu 

prác budú k dispozícií na stavbe. 

 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach 

vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu a 

realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez jeho účasti. Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane 

skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli  neúspešné z dôvodov 

na strane zhotoviteľa. 

 

 
6. OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA 

 
 Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela      a v 

prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií. 



 

 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov 

štátnej správy. 

 
 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. Všetky 

tieto doklady sú prílohou tejto zmluvy. 

 
 Podstatným porušením tejto zmluvy je predovšetkým: 
                  nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné  
                  kvalitatívne parametre podľa príslušných STN. 

 
 V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od 

zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Účinky 

odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strane. V prípade, ak 

objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu 

doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi. 

 
 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu 

náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela. 

 
 V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného 

návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť 

objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách 

vo svojich vlastníckych pomeroch alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, 

splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zároveň čestne 

prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, 

nemá vedomosť ani o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. 

 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak si realizácia zákazky vyžiada doplmnenie pracovných síl, zamestná 

počas doby realizácie diela na pomocné práce minimálne jedného občana obce, ktorá je objednávateľom a 

ktorý je evidovaný na UPSVaR. 

 
 Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady 

diela. 

 
 Zhotoviteľ  je  povinný  poskytnúť  súčinnosť  pri  vykonávaní  finančnej  kontroly,  vnútorného  auditu    a 

vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších 

predpisov.  Dodávateľ  je  povinný strpieť  výkon  kontroly (auditu)  overovania  súvisiaceho s dodávkami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a 

ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení 

zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené 

ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 

 
 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj 

povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, 

ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú 

úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer. 

 
 Stavebný denník: 

     Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník;  

     do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. 

                  Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska. 

 Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. 

 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku. 

 Stavebný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pre každý stavebný objekt budú označené číslom 

objektu, ak nebude dohodnuté inak. 



 

       Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy: 

 denný záznam – dátum, údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje   o  

 pracovnej   dobe,   údaje   o pracovníkoch   a ich   počtoch, údaje o mechanizmoch, časový postup prác,  

 výkaz výmer stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov, údaje o odchýlkach od projektovej  

 dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu, 

 zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie, 

 prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre     

 okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku  

 stav rozpracovanosti diela, 

 zápisy oprávnenej osoby objednávateľa, 

 záznamy technického dozoru, 

 záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade  povinnosti zabezpečenia koordinátora  

 bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady, 
 záznamy o vykonaných skúškach 

      Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov. 

       Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať: 

 základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa  

 projektu,, 

 zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov. 

Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom   a s dvomi 

oddeliteľnými kópiami. 

 Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh 

stavebného  denníka, očíslujú sa tieto knihy poradovým číslom. 

 Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný 

pre  odovzdanie a prevzatie diela. 

 Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje technický dozor. 

 Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci. 

 Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému 

autorskému dohľadu alebo zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci 

reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po 

vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď 

nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú 

stavbyvedúci a technický dozor. 

 Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. 

 Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje    

stanovisko (súhlas, námietky a pod.). 

 Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do 

stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil. 

 Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal  technický dozor, autorský 

dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch 

pracovných  dní, inak  sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. 

 Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba technický  

dozor   objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa. 

 Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické 

normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a 

požiarnu bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť 

vykonávanie  príslušných stavebných prác. 

 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 

 Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávatelia vedie 

oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa. 

 Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a 

prevzatí diela. 



 

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
 Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. 

Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

 
 Objednávateľ bude preberať dielo podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov tak, ako sú uvedené v 

bode 3.1 tejto zmluvy bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch 

diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými 

normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Dielo ako celok sa 

považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti uvedenej v  bode 3.1 tejto zmluvy a odstránením 

poslednej vady a nedorobku. 

 
 Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EU a tejto zmluvy, objednávateľ 

dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, 

ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude 

považovať za splnené až po odstránení vád a nedorobkov. Tieto zjavné vady  a nedorobky musia byť 

uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká 

až po úplnom ukončení diela. 

 
 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady: 

            2x kompletné paré projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác, 

           2x sadu dokumentov potrebných k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a  

           prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek  

           technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä (v prípade relevantnosti): 

     certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa  

     kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek objednávateľa, 

                  doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby 

                  stavebný denník/ stavebné denníky subdodávateľov 

 
 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 2 kalendárnych dní po prevzatí diela, ak nebude dohodnuté niečo iné. 
 

 
8. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA 

 
 Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ. 

 
 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne 

nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci 

objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele. 

 
 Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na 

zhotoviteľa až do doby prevzatia diela. 

 
 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva  z 

priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

 

 
9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZÁRUČNÁ DOBA 

 
 Zhotoviteľ zodpovedá  za  to,  že  predmet  tejto  zmluvy je  zhotovený podľa  podmienok  dohodnutých v tejto 

zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté 

vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na 

zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie 

záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam 

takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia ako 60 mesiacov predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť 

dňom úspešného prevzatia diela objednávateľom, ako celku. 

 
 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom.  

Zmluvné  strany  sa  dohodli  pre  prípad  vady  diela,  že  počas  záručnej  doby   má 



 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. 

Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne na adresu 

zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie faxom alebo mailom, a to 

bezodkladne – najneskoršie v lehote 5 dní od zistenia vady – dôvodu reklamácie, pričom v reklamácii 

vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť, najneskôr však do 24 

hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej 

prevádzke a do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom na vady ostatné, pokiaľ si strany 

samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom termíne. Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou formou. Objednávateľ následne 

po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotoviteľ 

do 3 dní, resp. do 24 hodín na odstránenie vady diela nenastúpi, resp. bezdôvodne preruší 

odstraňovanie vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady je 

objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé  

v čase odstraňovania vady, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, 

je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté 

právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi. 

 
 Náhradu objednávateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže objednávateľ vykonať 

predovšetkým:započítaním proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená 

objednávateľom v plnom rozsahu,vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi, pričom faktúra je 

splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia,požadovaním plnenia z bankovej, alebo inej záruky. 

 
 Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné 

prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu strany dohodnúť na osobitných podmienkach plynutia 

záručnej lehoty. 

 
 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný písomný 

zoznam subdodávateľov zdravotníckej techniky a ostatných technológií použitých pri zhotovovaní diela u 

ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie 

a záručné opravy. 

 

 
10. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 

 
 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je 

predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje 

sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 0,5 % z ceny z takto nedokončenej časti za každý deň omeškania 

až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy. 

 
 Za každý deň prerušenia prác zo strany zhotoviteľa podľa bodu 3.7 tejto zmluvy o dielo, môže objednávateľ 

účtovať zmluvnú pokutu až do výšky  300 EUR za každý deň. 

 
 Pri prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak zhotoviteľ reklamované vady 

neodstráni v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 300 EUR za každú vadu a 

za každý deň až do dňa odstránenia vady. 

 
 Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 2 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú 

pokutu až do výšky 300 EUR za každý deň omeškania. 

 
 Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený 

požadovať zaplatenie 0,02 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa  lehoty  splatnosti 

príslušnej faktúry. 

 
 Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená 

pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má 

objednávateľ právo započítať proti akejkoľvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe. 

 
 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou 

pokutou. 



 

 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 

omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných 

parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku 

objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. 

 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani 

inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných 

právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva 

alebo záväzku. 

 
Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa 

na náhradu škody. 

 
Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že 

ide o deň kalendárny. 

 

 
11. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
 Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov 

zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená. 

 
 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak: 

           Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia,  bude  

           zahájené exekučné konanie, 

           Vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú  

           opakovane nárokované fakturovaním, 

           Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom,  

           objednávateľom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v  

           realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, ak počas realizácie diela  

           dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a  

           zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam  

           dohodnutým v tejto zmluve, zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

           prípadne ak neplatí dohodnuté poistné, 

            Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu, 

            Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia 

            Bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa. 

           Nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v  

           tejto zmluve súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa, 

           Boli  poskytnuté  nepravdivé  alebo  zavádzajúce  informácie,  resp.  neposkytnuté  informácie   v súlade  

          s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

 
 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak: 

           Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia,  

           bude vyhlásené exekučné konanie, 

           Objednávateľ   neposkytne   zhotoviteľovi   spolupôsobenie   dohodnuté   v tejto    zmluve   ani  v  

           dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi možnosť  

           vykonania diela. 

            Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 30 dní, 

           Pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých  v tejto  

           zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateľa, 

           Boli  poskytnuté  nepravdivé  alebo  zavádzajúce  informácie,  resp.  neposkytnuté  informácie   v súlade  

          s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávateľ. 

 
 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené 

písomne a doporučenou poštou. 

 
 Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút. 
 

 

 
12. RIEŠENIE SPOROV 



 

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne 

formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. 

V prípade,  že   sa   spor   nevyrieši   zmierom,   je   hociktorá   zmluvná   strana   oprávnená   

požiadať o rozhodnutie súd. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie 

predmetu zmluvy. 

 

 
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 Práva a záväzky z tej zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán. 

 
 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po 

podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie pre predmet zákazky medzi Objednávateľom  a 

poskytovateľom  dotácie   a po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je 

povinný o skutočnosti získania dotácie zhotoviteľa informovať písomne do 10 pracovných dní. 

 
 Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jej  

obsahom. 

 
 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. 

Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

 
 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne 

(aj faxom a e-mailom), pričom kontaktné adresy oprávnených osôb sú uvedené v prílohe číslo 

7 zmluvy. 

 
 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej 

zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním 

nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie  novým  platným  ustanovením  tak,  aby  bol  

zachovaný  pôvodný  účel  zmluvy  a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy. 

 
 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

 
 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
 Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží dva rovnopisy. 

 

 
14. PRÍLOHY 

 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

 
Príloha č.  1 Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 12.02.2016 vrátane CD nosiča 
 

 
V Pozbe, dňa 15.03.2016 V Nitre, dňa 15.03.2016 
 
objednávateľ: zhotoviteľ: 

 


