

ZMLUVA O DIELO č. 1b / 2016

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**
Sídlo: Hradná 3, 841 10 Bratislava
IČO: 35 856 559
DIČ: 2021726850
IČ DPH: SK2021726850
Zápis: Obchodný register OS BA I, odd. Sro, vložka č. 28689/B
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastúpený: Martin Kelemen, konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Martinček**
Sídlo: Martinček 83
IČO: 00315630
DIČ: 2020589703
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastúpený: Juraj Bobek

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.

e-mail :

(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Zateplenie kultúrneho domu v obci Martinček** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektových dokumentácií – **ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU MARTINČEK** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), ktorú vypracovala: Ing. arch. Anna Gočová, dátum vypracovania PD: január 2016, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 12 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je €.

Cena bez DPH	31 406,83
DPH	6 281,37
Cena s DPH	37 688,20

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oploenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa

zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. , Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom

prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej

doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).


- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:


V Bratislave, dňa 16.03.2016



MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Hradná 3, 841 10 Bratislava
IČO: 35856 599 IČ DPH: SK2021726850
Make Technology, s.r.o. Zosť / C / OS BA | Odd: Sro, VI č 29689/2

Za Objednávateľa:

V MARTUČELJU, dňa 01.04.2016



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kultúrny dom, Martinček	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie	EČO	
Názov časti	SO 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU I. ETAPA	Miesto	
Objednávateľ	Obec Martinček	IČO	00 315 630
Projektant		DIČ	2020589703
Zhotoviteľ	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.		
			35 856 599
			2021726850
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	16.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	210,79	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	16 455,80	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	11 474,75	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 141,35	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady			
			23	Súčet 7, 12, 19-22	28 141,35	
Dátum a podpis		Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ			25	20 %	28 141,35 DPH	5 628,27
			26	Cena s DPH (r. 23-25)		33 769,62
Dátum a popis		Pečiatka	E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ			27	Dodávky objednávateľa		0,00
			28	Kľzáva doložka		0,00
Dátum a podpis	16.03.2016	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00



MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Hradná 3, 841 10 Bratislava
IČO: 35856 599 IČ DPH: SK2021726850
Zap. v O. OS BA I. Odd: Sro. M.č. 26689/2016

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom, Martinček
Objekt: Zateplenie
Časť: SO 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU I. ETAPA
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	16 666,597
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 243,970
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 364,910
99	Presun hmôt HSV	57,717
PSV	Práce a dodávky PSV	11 474,754
731	Ústredné kúrenie, kotolne	7 413,230
764	Konštrukcie kladniarske	744,964
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 282,717
784	Dokončovacie práce - maľby	33,843
	<u>Celkom</u>	<u>28 141,351</u>



Make Technol

GY, s.r.o.

28850

28083/B



ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom, Martinček
Objekt: Zateplenie
Časť: SO 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU I. ETAPA
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				16 666,397	
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 243,970	
1	K	PK	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	24,082	12,198	293,752	20,0
2	K	PK	622464151	Vonkajšia omiетка stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasol silikónová ryhovaná strednozrná	m2	446,275	11,204	5 000,065	20,0
3	K	PK	622465112	Vonkajšia omiетка stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrná	m2	19,215	21,676	416,504	20,0
4	K	PK	622491306	Náter fasádný tekutý Terranova silikónový dvojnásobný	m2	31,626	6,039	190,989	20,0
5	K	PK	625254203	Kontaktný zateplovací systém EPS-F ostenia bez povrchovej úpravy hr. izolantu 50 mm	m2	16,270	17,637	286,954	20,0
6	K	PK	625254315	Kontaktný zateplovací systém EPS-F natkacie kotvy hr. izolantu 150 mm	m2	408,759	17,550	7 173,720	20,0
7	K	PK	625258113	Dolepenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 150 mm - kompl.	m2	19,215	20,353	391,083	20,0
8	K	PK	641991721	Osadenie rámu okien z plastov do 4m2 s montážnou penou	ks	9,000	25,219	226,971	20,0
9	K	PK	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	16,950	3,135	53,138	20,0
10	M	MAT	6119A0103	parapeta vnútorná šír 200 mm	m	17,798	10,891	193,838	20,0
11	M	MAT	6119A0112	parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast. koncovkou	pár	9,000	1,884	16,956	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 364,910	
12	K	PK	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	506,300	1,307	661,734	20,0
13	K	PK	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	1 012,600	0,721	730,085	20,0
14	K	PK	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	506,300	0,786	397,952	20,0
15	K	PK	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu -0,057 t	m2	51,650	3,480	179,742	20,0
16	K	PK	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	16,000	0,516	8,256	20,0
17	K	PK	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	40,760	4,451	181,423	20,0
18	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,042	5,503	27,746	20,0
19	K	PK	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,084	3,852	38,844	20,0
20	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,042	8,650	43,613	20,0
21	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,042	5,554	28,003	20,0
22	K	PK	979131409	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	5,042	13,390	67,512	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				57,717	
23	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	8,405	6,867	57,717	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 474,754	
	D	731		Ústredné kúrenie, kotelne				7 413,230	
24	K	PK	731-1	Vykurovanie /samostatný rozpočet/	kpl	1,000	7 413,230	7 413,230	20,0

	D	764	Konstrukcie klampiarske	m2	3,695	16,111	744,964
25	K	PK	Kytina poplast. plech - markíza				59,530
26	K	PK	Demontáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm 0,0028t	m	11,500	0,461	5,302
27	K	PK	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st. 0,0032t	ks	2,000	1,568	3,136
28	K	PK	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	26,850	0,736	19,762
29	K	PK	Demontáž odpadových núr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	6,500	0,461	2,997
30	K	PK	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t	ks	2,000	0,655	1,310
31	K	PK	Oplechovanie parapetov poplast plech	m	28,193	10,635	299,833
32	K	PK	Rúry odkvapové d 70 poplast. plech ozn.K2	m	6,500	12,873	83,675
33	K	PK	Spodný diel rúry odkvapu	ks	2,000	18,547	37,094
34	K	PK	Koleno rúry odkvapovej	ks	2,000	14,541	29,082
35	K	PK	Žľaby podkapatné polkruhové poplast plech s hákami rš 250 mm	m	11,500	14,978	172,247
36	K	PK	Kotlík k žľabom	ks	2,000	10,954	21,908
37	K	PK	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,235	7,359	9,088
	D	767	Konstrukcie doplnkové kovové				3 282,717
38	K	PK	Okno plastové dvojkrídlové 1300/1200-komplet ozn.C	ks	2,000	194,965	389,930
39	K	PK	Okno plastové trojkrídlové 2050/1600-komplet ozn.A,D	ks	7,000	409,926	2 869,482
40	K	PK	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,715	32,594	23,305
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				33,843
41	K	PK	Maľby z mallarských zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farnal jednotfarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	31,307	1,081	33,843
			Celkom				28 141,351

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	samostatny rozpočet	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Martinček	IČO	00 315 630
Projektant		DIČ	2020589703
Zhotoviteľ	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.		
			35 856 599
			2021726850
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	16.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	7 413,23	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 413,23	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 7 413,23 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	16.03.2016	27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Hradná 3, 041 10 Bratislava
IČO: 35856 599 IČ DPH: SK2021726850
Zap. v OR: OS BA I, Odd. Sro, MČ 2806919

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: samostatný rozpočet
Objekt: Vykurovanie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	7 413,232
731	Ústredné kúrenie, kotolne	7 413,232
	<u>Celkom</u>	<u>7 413,232</u>



ROZPOČET

Stavba: samostatný rozpočet
Objekt: Vykurovanie
Časť: JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky PSV				7 413,232	
D				Ústredné kúrenie, kotolne				7 413,232	
1	K	PK	731101	Kotol na pelety 32 KW s podávačom , ekvitermickou reg. A ohrev TUV , ethernet , emis trieda 5	ks	1,000	2 015,723	2 015,723	20,0
2	K	PK	731102	Zásobník na pelety , o objeme 210 kg	ks	1,000	223,173	223,173	20,0
3	K	PK	731103	Hadica pre pneumatické sanie zo zásobníka - 12,5 m	ks	1,000	135,755	135,755	20,0
4	K	PK	731104	Montáž kotla s príslušenstvom	ks	1,000	115,186	115,186	20,0
5	K	PK	731105	Expanzná nádob a 100/6 , objem 100 l , 150 kPa	ks	1,000	91,120	91,120	20,0
6	K	PK	731106	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	12,547	12,547	20,0
7	K	PK	731107	Elektronický obehové čerpadlo 25-120 , 193W/230V	ks	1,000	105,621	105,621	20,0
8	K	PK	731108	Montáž obehového čerpadla	ks	1,000	9,894	9,894	20,0
9	K	PK	731109	Komínova sada D 150	kpl	1,000	151,901	151,901	20,0
10	K	PK	731110	Montáž komína	kpl	1,000	23,037	23,037	20,0
11	K	PK	731111	Úprava vody 0,2 m3/h	ks	1,000	68,083	68,083	20,0
12	K	PK	731112	Montáž úpravy vody	ks	1,000	9,894	9,894	20,0
13	K	PK	731113	Prietomer DN20 s meračom tepla a 2 tepl. Čídlami	ks	1,000	64,484	64,484	20,0
14	K	PK	731114	Montáž prietokomera s meračom tepla	ks	1,000	9,020	9,020	20,0
15	K	PK	731115	Poisťný ventil DN 15	ks	1,000	12,547	12,547	20,0
16	K	PK	731116	Automatický odzdušňovací ventil flexvent	ks	2,000	15,077	30,154	20,0
17	K	PK	731117	Gulový kohút DN 25 s pákovým ovládačom	ks	9,000	9,153	82,377	20,0
18	K	PK	731118	Gulový kohút DN 15 s pákovým ovládačom	ks	3,000	6,294	18,882	20,0
19	K	PK	731119	Regulačný ventil DN 40	ks	5,000	17,936	89,680	20,0
20	K	PK	731120	Spätná klapka DN 25	ks	1,000	17,381	17,381	20,0
21	K	PK	731121	Filter DN 25, šírka oka 0,75 mm	ks	1,000	14,512	14,512	20,0
22	K	PK	731122	Vypúšťací kohút DN 25	ks	4,000	6,428	25,712	20,0
23	K	PK	731123	Manometrický kohút 3/4"	ks	1,000	8,474	8,474	20,0
24	K	PK	731124	Teploměr	ks	5,000	15,632	78,160	20,0
25	K	PK	731125	Manometer	ks	1,000	19,654	19,654	20,0
26	K	PK	731126	Montáž armatúr	ks	33,000	1,831	60,423	20,0
27	K	PK	731127	Panelový radiátor 21K600/400	ks	1,000	58,313	58,313	20,0
28	K	PK	731128	Panelový radiátor 21K600/500	ks	2,000	61,018	122,036	20,0
29	K	PK	731129	Panelový radiátor 21K600/700	ks	1,000	66,643	66,643	20,0
30	K	PK	731130	Panelový radiátor 22K600/900	ks	1,000	78,985	78,985	20,0
31	K	PK	731131	Panelový radiátor 22K600/1200	ks	1,000	82,893	82,893	20,0
32	K	PK	731132	Panelový radiátor 22K600/1400	ks	4,000	91,275	365,100	20,0
33	K	PK	731133	Konzola na stenu pre panelový radiátor	ks	10,000	5,277	52,770	20,0
34	K	PK	731134	Montáž radiátorov	ks	10,000	7,827	78,270	20,0
35	K	PK	731135	Termostatický ventil DN 15	ks	10,000	19,232	192,320	20,0

36	K	PK	731136	Termostatická hlavica Design	ks	10,000	15,879	158,790	20,0
37	K	PK	731137	regulačné šrubenie DN 15	ks	10,000	10,408	104,080	20,0
38	K	PK	731138	Ručný odvzdušňovací ventil	ks	10,000	3,343	33,430	20,0
39	K	PK	731139	Montáž telesových armatúr	ks	40,000	1,481	59,240	20,0
40	K	PK	731140	Ocelové závitové potrubie DN 32 , vrátane tvaroviek a kotvenia	m	2,000	12,547	25,094	20,0
41	K	PK	731141	Ocelové závitové potrubie DN 25 , vrátane tvaroviek a kotvenia	m	10,000	12,177	121,770	20,0
42	K	PK	731142	Ocelové závitové potrubie DN 15 , vrátane tvaroviek a kotvenia	m	3,000	9,914	29,742	20,0
43	K	PK	731143	Montáž ocelových potrubí	m	15,000	2,171	32,565	20,0
44	K	PK	731144	Tepeľná izolácia hr.19 mm 35x19	m	10,000	2,191	21,910	20,0
45	K	PK	731145	Montáž tepelnej izolácie	m	10,000	0,278	2,780	20,0
46	K	PK	731146	Vzduchotechnické SPIRO potrubie O 250 , vrátane kotvenia a tvaroviek	m	8,000	23,428	187,424	20,0
47	K	PK	731147	Vzduchotechnické SPIRO potrubie O 280 , vrátane kotvenia a tvaroviek	m	8,000	25,866	206,928	20,0
48	K	PK	731148	Montáž SPIRO potrubia	m	16,000	6,963	111,408	20,0
49	K	PK	731149	Výfukový kus VKS O 250	ks	1,000	47,895	47,895	20,0
50	K	PK	731150	Výfukový kus VKS O 280	ks	1,000	56,740	56,740	20,0
51	K	PK	731151	Výfukový kus VKA O 250	ks	1,000	50,579	50,579	20,0
52	K	PK	731152	Výfukový kus VKA O 280	ks	1,000	58,066	58,066	20,0
53	K	PK	731153	Montáž výfukových kusov	ks	4,000	6,531	26,124	20,0
54	K	PK	731154	Vybúranie otvorov pre odvetranie kotolne	kpl	2,000	16,866	33,732	20,0
55	K	PK	731155	Demontáž kotla a jeho príslušenstva	kpl	1,000	61,707	61,707	20,0
56	K	PK	731156	Vykurovacia skúška	NH	72,000	8,022	577,584	20,0
57	K	PK	731157	Vyregulovanie vykurovacej sústavy , napustenie a odvzdušnenie	NH	48,000	8,228	394,944	20,0
58	K	PK	731158	Doprava	%	2,250	93,328	209,988	20,0
59	K	PK	731159	Murárska výpomoc	%	2,250	93,328	209,988	20,0
				Celkom			7 413,232		

KE TECHNOLOGY, s.r.o.
 adria 3, 841 10 Bratislava
 IČO: 3556 599 / ODPH: SK2021725820
 IČO: 3556 599 / ODPH: SK2021725820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kultúrny dom, Martinček	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie	EČO	
Názov časti	SO 02 - ZATEPLENIE OBJEKTU II. ETAPA	Miesto	
Objednávateľ	Obec Martinček	IČO	00 315 630
Projektant		DIČ	2020589703
Zhotoviteľ	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.		
			35 856 599 2021726850
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	16.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	50,66	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	2 322,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	892,32	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		3 265,48	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 265,48
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 3 265,48 DPH	653,10
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 918,58
Dátum a podpis			E Prípochy a odpochy		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Hradná 3, 841 10 Bratislava

IČO 35856 599 IČ DPH SK2021726850

Žilina v C : OS BA I Odd : Spr : MČ 26683/B

16.03.2016

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom, Martinček
Objekt: Zateplenie
Časť: SO 02 - ZATEPLENIE OBJEKTU II. ETAPA
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 373,164
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 313,361
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	62,111
99	Presun hmôt HSV	7,692
PSV	Práce a dodávky PSV	892,316
764	Konštrukcie klamplarske	62,072
767	Konštrukcie doplnkové kovové	825,817
784	Dokončovacie práce - maľby	4,427
	<u>Celkom</u>	<u>3 265,480</u>



MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

1726650

16 2083903



ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom, Martinček
Objekt: Zateplenie
Časť: SO 02 - ZATEPLENIE OBJEKTU II. ETAPA
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Dátum: 16.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Práce a dodávky HSV										
D	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 373,164
1	K	PK	612425931	Omielka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	3,150	12,200	38,430	20,0	
2	K	PK	622464151	Vonkajšia omielka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasol silikónová ryhovaná strednozrná	m2	57,798	11,206	647,684	20,0	
3	K	PK	622465112	Vonkajšia omielka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zná, strednozrná	m2	4,568	21,679	99,030	20,0	
4	K	PK	622491306	Náter fasády tekutý Terranova silikónový dvojnásobný	m2	50,715	6,040	306,319	20,0	
5	K	PK	625254203	Kontaktný zateplovací systém EPS-F ostenia bez povrchovej úpravy hr. izolantu 50 mm	m2	4,725	17,640	83,349	20,0	
6	K	PK	625254315	Kontaktný zateplovací systém EPS-F natkacie kotvy hr. izolantu 150 mm	m2	53,073	17,553	931,590	20,0	
7	K	PK	625258113	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez príkotv. hr. izol. 150 mm - kompl.	m2	4,568	20,357	92,991	20,0	
8	K	PK	641991721	Osadenie rámu okien z plastov do 4m2 s montážnou penou	ks	2,000	25,223	50,446	20,0	
9	K	PK	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	4,100	3,136	12,858	20,0	
10	M	MAT	6119A0103	parapeta vnútorná šír 200 mm	m	4,305	10,893	46,894	20,0	
11	M	MAT	6119A0112	parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast. koncovkou	pár	2,000	1,885	3,770	20,0	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
12	K	PK	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	2,000	0,516	1,032	20,0	
13	K	PK	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	6,560	4,452	29,205	20,0	
14	K	PK	978015291	Oličenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových -ostenia	m2	2,633	1,896	4,992	20,0	
15	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,510	5,504	2,807	20,0	
16	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,510	8,651	4,412	20,0	
17	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,510	5,555	2,833	20,0	
18	K	PK	979131409	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	0,510	13,393	6,830	20,0	
Presun hmôt HSV										
19	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1,120	6,868	7,692	20,0	
Práce a dodávky PSV										
D	D	PSV	Konštrukcie klampiarske							892,316
20	K	PK	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	5,150	0,736	3,790	20,0	
21	K	PK	764711115	Oplechovanie parapetov poplasti plech	m	5,408	10,637	57,525	20,0	
22	K	PK	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,235	0,613	0,757	20,0	
Konštrukcie doplnkové kovové										
23	K	PK	767.871	Okno plastové trojkridlové 2050/1600-komplet ozn.A,D	ks	2,000	409,977	819,954	20,0	
24	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,715	8,200	5,863	20,0	
Dokončovacie práce - maľby										
D	D	784								4,427
									825,817	
									7,692	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0	
									20,0</	

25	K	PK	784452271	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojínás. výšky do 3,80 m	m2	4,095	1,081	4,427	20,0	
				Celkom						<u>3 265,480</u>

