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Diela v sulade s vyhlaskou ¢&. 147/2013 Zb. o bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri

stavebnych pracach, nariadenim vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’alsimi zaviznymi predpismi. Pri realizacii Diela je

Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vietky zaviizné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o

ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alsie vSeobecne zaviizné pravne predpisy vztahujice sa na

realizaciu Diela.

Zhotovitél! urénje ZanieStNanca wusssmnmissisiissesins ktory je zodpovedny za vytvorenie

podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zarovefi urcuje hlavného

koordindtora ‘CIMNOBH sawmusisssmnsssmsssnsssssssse

Zhotovitel" je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokopie dokladov

o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii Zivnostenského listu a osvedceni

opravinujicich Zhotovitel'a k realizacii Diela.

Zhotovitel' je opravneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov

Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a je Zhotovitel’ povinny

tito skuto¢nost’ bezodkladne oznamit” Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych

dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma

sa za to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a

nesuhlasi, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak

Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval

sam.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela anema k nim Zziadne
namietky,

6.7.2  vsetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dOzZoru .o, a Zhotovitel’

poveruje funkciou vedtceho stavby ......... wansssEssarsans saneRES BRI RS SERATUIYARRRS

Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitel'ovi stavenisko podla harmonogramu prac bez prav

tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vyty¢enie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na

svoje naklady odpady anedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na

zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a stoc¢né, naklady na odber

energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom

tychto sluzieb.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne a to na vlastn¢ naklady, ak sa zmluvné

strany nedohodnt inak.

Vietky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné

materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a

spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sicast’ zhotovovanie Diela podla Zmluvy.

Naklady su sticastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych

tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavizuje, ze akikol'vek nim spdsobenu

Skodu alebo zapri¢inen Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu cast do

povodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skasobny plan s cielom preverit a preukazat

vhodnost’ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 7. z. o verejnych pracach.

Objednavatel’ pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skaskami

(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu ur¢enom projektovou  dokumentaciou a technologickymi

postupmi prac.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vsetky vykresy, vzorky

materidlov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela, vratane vvsledkov kontrol kvality —

atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat” akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neuéelné, musi



