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Príloha č. 3 k súťažným podkladom 
 
 

ZMLUVA  O DIELO 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Zhotoviteľ 

 
Obchodné meno*:  ..................................... 
Sídlo*:    ..................................... 
IČO*:     ..................................... 
DIČ*:     ..................................... 
IČ DPH*:     ..................................... 
Zápis*:    ..................................... 
Bankové spojenie*:  ..................................... 
Číslo účtu*:   ..................................... 
Zastúpený*:    ..................................... 
 (ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 
1.2. Objednávateľ 
 

Obchodné meno:  Baltazár Ryšavý - Boldi 
Sídlo:     Čalovec č. 43, 946 02 Čalovec 
Zastúpený:    Baltazár Ryšavý  
IČO:    40175111 
Bankové spojenie:   doplní sa pri podpise 
Číslo účtu:    doplní sa pri podpise  
Zapísaný:    OÚ Komárno, Číslo živnostenského registra: 401-11786 
 
 (ďalej iba ako „Objednávateľ“) 
 
zastúpenie vo veciach stavebno- technických:     
     ..................................... 
       tel. č. ......................... 

   e-mail : ...................... 
   (ďalej len „Stavebný dozor“); 
 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu  
o dielo (ďalej len "Zmluva"): 
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2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je  

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo: Ubytovacie 
zariadenie-zmena účelu využitia (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. 
Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 2 tejto 
Zmluvy, a  

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo 
výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.  

2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác podľa rozpočtu, 
ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa v príslušnej 
verejnej súťaži. 

2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ 
zodpovedá za úplnosť, kompletnosť a funkčnosť diela ako celku.  

2.4. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 
2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve 
podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).   

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo 
Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.  

 

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí 
Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do* ................ 
kalendárnych dní od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na 
začatie realizácie Diela. 

3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní 
so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela 
bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s 
uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému 
termínu realizácie Diela. 

3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola 
splnená, a to aj bez udania dôvodu, pričom Zhotoviteľ má nárok na odmenu za dovtedy 
vykonané dielo. 
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4. CENA DIELA 

4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je :  

Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez 
DPH* 

 

sadzba DPH v %*  

výška DPH v EUR*  

Navrhovaná zmluvná cena v EUR 
vrátane DPH* 

 

 
Odmena Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, pričom 
odmena Zhotoviteľa sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty vo výške podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie 
a prenájom staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne. 

4.2. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok na diele budú v zmysle dohody 
Zmluvných strán vykonávané až po vykonaní a prevzatí diela v rozsahu minimálne 50%. 
Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po 
prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác 
a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.  

4.3.  Faktúru zhotoviteľ vystaví v 4 –och rovnopisoch. Súčasťou faktúry a náležitosti faktúry 
ako daňového dokladu musia byť:  
- Označenie „faktúra“ a jej číslo, 
- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia, 
- Označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,  
- Číslo zmluvy, názov stavby – diela  a označenie fakturovanej časti diela,  
- Deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu splatnosti, fakturačné obdobie, 
- Fakturovaná suma,  
- Náležitosti pre účely  dane z pridanej hodnoty, 
- Objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok,  
- sprievodný text na faktúre: „Financované z prostriedkov EPFRV“, 
- Pečiatka a podpis oprávnenej osoby za zhotoviteľa. 
 

4.4. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich 
predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové 
ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu. 
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4.5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi.   

4.6. Zhotoviteľ je povinný po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami na žiadosť 
objednávateľa zložiť finančnú zábezpeku na plnenie vo výške 10 % z celkovej ceny bez 
DPH ako inštitút zádržného na zrealizovanie predmetu zmluvy, jeho kvalitu, včasnosť a 
dodržanie ostatných zmluvných podmienok včítane ceny. Uvedené zádržné bude 
Objednávateľ môcť použiť najmä na hradenie škôd spôsobených Zhotoviteľom na majetku 
Objednávateľa, na hradenie nedorobkov a vád na diele, a na hradenie  penále podľa tejto 
zmluvy. Predávajúci zloží zábezpeku vložením finančných prostriedkov na účet 
Objednávateľa. 

4.7. V prípade nezloženia finančnej zábezpeky na účet Objednávateľa je Objednávateľ 
oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z ceny diela za každý, aj 
začatý deň omeškania. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Zádržné po uplynutí 12 mesiacov 
od odovzdania celej stavby Diela, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie vád 
Diela Objednávateľom, alebo o iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na ktoré 
Objednávateľovi vznikol nárok.  

4.8. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má 
voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy 
Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri 
úhrade faktúry Zhotoviteľa.  

4.9. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú 
právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti 
akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa. 

 

5. ZHOTOVENIE DIELA 

5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v 
zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na 
vybrané činnosti vo výstavbe.  

5.2. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu 
stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského 
dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. 

5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to 
potrebné. 

5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto 
značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení 
staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na 
dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša 
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Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza 
Zhotoviteľ. 

5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje 
Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, údržbu, 
likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo. 

5.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré 
vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce 
skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť 
Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je 
oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku 
poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením 
dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a 
uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za 
vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe 
trvalo prístupný.  

5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k 
obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí 
zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj 
prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. 
Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi 
vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti 
Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do 
stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené 
k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi 
v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, 
vrátane atestov výrobkov a zariadení, revíznych správ, potvrdených záručných listov a 
prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom 
na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k 
dispozícii.  

5.9. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok 
predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a 
Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k 
účastí na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je 
povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach 
a odovzdať ich Objednávateľovi.  
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5.10. Objednávateľ má lehotu 10 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom 
odovzdávajúceho protokolu. 

5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, 
najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje 
Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.  

5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených 
Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
alebo technickými normami.  

5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely 
uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.  

5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela 
Objednávateľom  spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.  

5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú 
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s 
Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že 
Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je 
Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby 
alebo vady odstrániť sám na na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady 
potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zábezpeky (zádržného). 

5.16. Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť 
Objednávateľovi, spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách 
a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia 
prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom Diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej 
alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa. 

5.17. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných 
strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude 
Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 7. 

5.17.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri realizácii všetkých 
úkonov potrebných ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to najmä poskytovaním či 
doplnením potrebných informácií a dokladov. 

 

6. ZÁRUKA 

6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že zhotovené Dielo 
bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude 
vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a 
za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  
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6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov 
plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.  

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela bez zbytočného 
odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku 
stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od 
doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo 
najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia 
vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela 
uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady 
Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.  

6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z 
ceny Diela alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, 
prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady 
Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z 
prostriedkov zábezpeky (zádržného).  

6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je 
vada diela neodstrániteľná.  

 

7. ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a včas, môže Objednávateľ 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny Diela 
vrátane DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 1 % za každý začatý deň omeškania 
s odovzdaním Diela riadne (bez vád) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo 
v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).  

7.2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní, môže Objednávateľ požadovať 
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny Diela vrátane 
DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej 
moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku 
nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1. 

7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak 
Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do 
dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.  

7.4. Ak dôjde k neobjektívnemu prerušenie prác na Diele zo strany Zhotoviteľa, môže 
objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z celkovej ceny  Diela  vrátane DPH za každý deň prerušenia prác. 
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7.5. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom 
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody 
spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného 

rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zaväzuje predkladať v 
elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas 
realizácie predmetu Zmluvy. 

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vyúčtovaní nenávratného 
finančného príspevku a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a 
dokladov. 

8.3. Objednávateľ vyžaduje uvedenie podielu subdodávok na plnení ZoD podľa § 32 ods. 3 
zákona o VO a zoznam subdodávateľov k dielu vrátane predmetu subdodávok, ak je 
známy. V prípade, ak Zhotoviteľ neuvedie v zozname subdodávateľov všetkých možných 
subdodávateľov, Objednávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasiť výber subdodávateľa 
minimálne 10 dní pred uzavretím zmluvy o subdodávke. To isté platí, ak Zhotoviteľ bude 
chcieť zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov. 

8.4. Každý subdodávateľ musí v čase plnenia spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona 
o VO, a najneskôr 5 pracovných dní pred začatím realizácie prác súvisiacich so 
subdodávkou musí predložiť Objednávateľovi všetky relevantné doklady, uvedené v § 26 
ods. 2 zákona o VO. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa 
dozvedeli pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy. 

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom 

krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu 
Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.  

9.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním 
tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby  - Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:  

a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva 
financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,  
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,  
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c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,  
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s 
príslušnými predpismi. 

9.4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.  

9.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.  

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpisujú.  

9.7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponecháva Zhotoviteľ a 2 Objednávateľ. 

 

Za Zhotoviteľa*:      Za Objednávateľa: 

        
V ...................., dňa ...................    V ......................., dňa ................... 
 
 
....................................................    .................................................... 


