ZANAK s.r.0.
Sutazné podklady- podlimitna zakazka ,,Vybudovanie agroturistického zariadenia
s uc¢elom podpory cestovného ruchu “

Priloha ¢. 3 k sut’aznym podkladom

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.  Zhotovitel

Obchodné meno™*:
Sidlo*:
ICO*: s
DIC*: s
ICDPH*: s
ZAPIS*: e
Bankové spojenie™: L,
Cislo GEtU*: s
Zastupeny™: e
(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

1.2.  Objednavatel

Obchodné meno: ZANAK s.r.o.

Sidlo: Trzni¢né namestie 4810, 945 01 Komarno

Zastipeny: Tichomir Sandor, konatel’

1CO: 47481579

Bankové spojenie: doplni sa pri podpise

Cislo tiétu: doplni sa pri podpise

Zapisany: Okresny sud Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 35917/N

(d’alej iba ako ,,Objednévatel™)

zastipenie vo veciach stavebno- technickych:

(d’alej len ,,Stavebny dozor®);

1.3, Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu
o dielo (dalej len "Zmluva"):
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2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavéazok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a riadne a v€as dielo: Ubytovacie
zariadenie-zmena ucelu vyuzitia (d’alej len ,,Dielo*), v rozsahu podla bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumenticie tvoriacej prilohu €. 2 tejto
Zmluvy, a

2.1.2. zavdzok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo
vyske a spdsobom d’alej ur¢enym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu,
ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy apodla cenovej ponuky Zhotovitela v prisluSnej
verejnej sut'azi.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za uplnost’, kompletnost’ a funk¢nost’ diela ako celku.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre Objednévatel’a Dielo s odbornou starostlivost'ou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcéas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne avcas do* ...
kalendarnych dni od terminu uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na
zacatie realizécie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednédvatel’ urcit’ po prerokovani
so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktord este nebola
splnend, a to aj bez udania doévodu, pricom Zhotovite] ma narok na odmenu za dovtedy
vykonané dielo.

4. CENA DIELA
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Celkovéa cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Navrhovana zmluvna cena v EUR bez
DPH*

sadzba DPH v %*

vyska DPH v EUR*

Navrhovana zmluvnd cena v EUR
vratane DPH*

Odmena Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, pricom
odmena Zhotovitel'a sa zvySuje o dan zpridanej hodnoty vo vySke podla vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

Cena zahfna aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
a prenajom staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok na diele budi v zmysle dohody
Zmluvnych stran vykonavané az po vykonani a prevzati diela v rozsahu minimélne 50%.
Zavere¢nu faktaru je zhotovitel' opravneny vystavit’ az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zéverecnej faktury nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatel’ovi ziadnu d’al$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednéavatelovi.

Faktaru zhotovitel’ vystavi v 4 —och rovnopisoch. Sti€astou faktiry a nélezitosti faktary
ako danového dokladu musia byt

- Oznacenie ,,faktura“ a jej cislo,

- Identifikacné tidaje objednadvatela a zhotovitela (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registrdcia,
- Oznacenie banky a cislo uctu, na ktory sa ma fakturovana ciastka uhradit,

- Cislo zmluvy, ndzov stavby — diela a oznacenie fakturovanej casti diela,

- Deni vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,

- Fakturovana suma,

- Nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- Objedndavatelom potvrdeny supis skutocne vykonanych prdac a dodavok,

- sprievodny text na fakture: ,, Financované z prostriedkov EPFRV ",

- Peciatka a podpis opravnenej osoby za zhotovitela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri oceniovani Naviac prac pouZzit’ rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatel’ovi.
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Zhotovitel' je povinny po podpise zmluvy oboma zmluvnymi stranami na ziadost
objednavatela zlozit’ financni zdbezpeku na plnenie vo vyske 10 % z celkovej ceny bez
DPH ako institat zddrzného na zrealizovanie predmetu zmluvy, jeho kvalitu, v€asnost’ a
dodrzanie ostatnych zmluvnych podmienok vcitane ceny. Uvedené¢ zadrzné bude
Objednavatel’ moct’ pouzit’ najmé na hradenie §kdd sposobenych Zhotovitel'om na majetku
Objednavatel’a, na hradenie nedorobkov a vad na diele, a na hradenie penéle podla tejto
zmluvy. Predavajici zlozi zabezpeku vlozenim finanénych prostriedkov na tucet
Objednavatel’a.

V pripade nezloZenia financ¢nej zabezpeky na ucet Objedndvatela je Objednavatel
opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 3% z ceny diela za kazdy, aj
zacaty den omesSkania. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov
od odovzdania celej stavby Diela, a to znizené o pripadné néklady na odstranenie vad
Diela Objednavatel'om, alebo o iné¢ ndroky Objednavatel'a voc¢i Zhotovitelovi, na ktoré
Objednavatel’'ovi vznikol narok.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktort ma
voci Zhotovitel'ovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi voci Objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok mdze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapocitat’ aktkol'vek jeho pohladavku voc¢i Objednédvatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

5. ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajucich odborna spdsobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

Ako sucast’ staveniska je Zhotovitel’ povinny vytvorit' zdstupcom Objednavatel’a a vedeniu
stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch, obstard a uhradi tieto
znaCky ako aj stym stvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednédvatela. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopéavky obstara a poplatky za ne znasSa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhs$i ako dohodnuty c¢as uzivania uhradza
Zhotovitel’.
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Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel' v sulade s Projektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie, udrzbu,
likvidéciu a vypratanie staveniska st sucast'ou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vsetky rozhodujuce
skutocnosti  tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zaznam najneskor nasledujiici denl po zépise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denné¢ho zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa miniméalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednédvatel pocas realizdcie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objedndvatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, a to aspoil tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti
Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce tspesné vykonanie vSetkych skuasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, reviznych sprav, potvrdenych zaru¢nych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré¢ ma alebo by vzhl'adom
na stav rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast' je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych skuaSok
predpisanych vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skiskach Objednavatel’ovi.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat Objednéavatela asponn 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuSkach Diela alebo jeho cCasti, pricom Gc¢ast’” Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdavajiceho protokolu.
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Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho cCasti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncend praca oproti Projektovej dokumentacii. Na tcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela s Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' nezane prace na odstraniovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na ndklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitel’a, pri¢om je opravneny uhradit’ ndklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov zdbezpeky (zadrzného).

Kazdé preruSenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi, spolu so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach
a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto pri¢in. Po odstraneni prekazok prerusenia
prac je Zhotovitel' povinny pokraovat’ v zacatom Diele bez akejkol'vek d’alSej pisomnej
alebo ustnej vyzvy zo strany Objednavatel’a.

PreruSenie prac zo strany zhotovitel'a bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych
stran. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerusenie prac z jeho strany bude
Objednavatel’ uctovat’ zmluvnu pokutu za kazdy den prerusenia prac v sulade s ¢lankom 7.
Zhotovitel' sa zavidzuje poskytnut sucinnost Objednavatelovi pri realizacii vSetkych
ukonov potrebnych ku vydaniu kolaudacného rozhodnutia, a to najméd poskytovanim ¢i
doplnenim potrebnych informacii a dokladov.

6. ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli poc€as zarucnej doby.

Zaru¢na doba zacina plynut’ odo dinia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plyntcich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.
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Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstraniovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného
odkladu po doru€eni oznamenia vady Objednévatel'om, pri vadach ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 7 dni od doruc¢enia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primerant zl'avu z
ceny Diela alebo zabezpecit’ odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Néklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov zabezpeky (zadrzného).

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednévatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

7. ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, moze Objednavatel’
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela
vratane DPH, atieZ zmluvni pokutu vo vyske 1 % za kazdy zacaty deni omeSkania
s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, Ze omesSkanie nastalo
v dosledku okolnosti majucich povahu vys$ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd’).

Ak je Zhotovitel’ v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, méze Objednavatel’ pozadovat’
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela vratane
DPH, okrem pripadu, ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vyssej
moci (prirodné katastrofa, vojna, atd’). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku
nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovat’ Objednavatelom ozndment vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu véas, moéze Objednavatel’ pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 1000,- € za kazda vadu a kazdy zacaty den omeskania az do
dia, kedy Zhotovitel pristipi k odstranovaniu vady.

Ak dojde k neobjektivnemu prerusenie prac na Diele zo strany Zhotovitela, moze
objednavatel’ pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy dei prerusenia prac.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v de, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nadhradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujtcej vysku zmluvnej pokuty.
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8. OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavizuje predlozit’ elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného

rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavdzuje predkladat v
elektronickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas
realizécie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytniit’ sicinnost’ Objednavatel’ovi pri vyuctovani nenavratného
finan¢ného prispevku ato najmd poskytovanim ¢i doplnenim potrebnych informécii a
dokladov.

Objednavatel’ vyzaduje uvedenie podielu subdodavok na plneni ZoD podla § 32 ods. 3
zdkona o0 VO azoznam subdodéavatelov k dielu vratane predmetu subdodévok, ak je
znamy. V pripade, ak Zhotovitel' neuvedie v zozname subdodavatelov vSetkych moznych
subdodavatel'ov, Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odsthlasit vyber subdodévatela
minimalne 10 dni pred uzavretim zmluvy o subdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel’ bude
chciet’ zmenit’ subdodavatel’a uvedeného v Zozname subdodavatel'ov.

Kazdy subdodavatel’ musi v ¢ase plnenia spifiat’ podmienky Gcasti podla § 26 ods. 1 zakona
o VO, anajneskdér 5 pracovnych dni pred zacatim realizdcie prac suvisiacich so
subdodavkou musi predlozit’ Objednavatel’ovi vSetky relevantné doklady, uvedené v § 26
ods. 2 zékona o VO. Tieto doklady nie je mozné nahradit’ cestnym prehlasenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zachovaji ml¢anlivost’ o vSetkych skutoc¢nostiach, ktoré sa
dozvedeli pri plneni zavidzkov z tejto Zmluvy.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zhotovitel' je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za Gcelom
krytia pripadnych $kdd sposobenych pri realizécii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
y

Zhotovitel' sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanim
tovarov, sluzieb, prac kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
a to opravnenymi osobami. Opravnené osoby - Opravneni kontrolni zamestnanci st:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva
financii SR, Najvyssieho kontrolného tiradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o
rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zadkona 502/2001
Z. z. o finan¢nej kontrole a vnlitornom audite v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v sulade s
prislusnymi predpismi.
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9.4. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluSné ustanovenia obchodného zdkonnika.

9.5.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne.

9.6. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

9.7.  Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechdva Zhotovitel' a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitel'a*: Za Objednavatel’a:

Vo ,dNa e, Vo ,dia s
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