
Zmluva o dielo 
na zhotovenie stavby „Zlepšenie teplotechnických parametrov – KD Hrnčiarovce nad Parnou“ 

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  (ďalej tiež "ZoD") 
  

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzavreli: 
  
Objednávateľ: 

  
Názov:     Hrnčiarovce nad Parnou 
Sídlo:     Obecný úrad, Farská 37, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou 
Štatutárny orgán:   Ing. Jaroslav Kráľovič, starosta obce 
IČO:     34 007 521 
DIČ:     2021149845 
Bankové spojenie:   UniCredit Bank  
Číslo účtu:    6603681009/1111 
IBAN:     SK62 1111 0000 0066 0368 1009 
BIC:     UNCRSKBX 
(ďalej len „objednávateľ“) 
                                                                                    
  
Názov : CS, s.r.o. 
Sídlo: Strojárenská 5487, 917 02 Trnava  
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Marcian PhD., konateľ 
 Ing. Igor Baďura, konateľ 
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných:  Ing. Igor Baďura                     
IČO: 44101937  
DIČ: 2022578954 
IČ DPH: SK2022578954 
Bank. spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 2440132356/0200 
IBAN/BIC: SK1402000000002440132356/SUBASKBX 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel Sro, vložka č. 
21753/T  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

ODDIEL I. - ZMLUVNÉ STRANY 
  
  
Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k 
platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je 
výpis z obchodného registra zhotoviteľa, predložený zhotoviteľom pri podpise zmluvy. 
  
I. 1 Zástupcovia pre veci technické 
  
Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 
prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela: 

  



Ing. Jaroslav Královič, tel.:0917 607 691, e-mail:starosta@hrnciarovce.sk 
  
Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 
zmluvy, 
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia 
predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela. 

  
Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov 
a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 

  
  Rastislav Krajčovič, tel.: 0918 446 200, e-mail: krajcovic@cstt.sk 
  

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení 
dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí 
byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD. 
  
I. 2. Definície základných pojmov používaných v zmluve: 
  
(a) Termín „stavba“ - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce zhotoviteľa“ alebo 

„dielo“ a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné a stavebno-montážne 
práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh. 

(b) Termín „stavenisko“ - priestor, na ktorom zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebno-
montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela. 

(c) Termín „harmonogram stavby“ - je časový plán, ktorý je odsúhlasený objednávateľom a 
uvedený v prílohe tejto zmluvy. 

(d) Termín „dokumentácia zhotoviteľa“ - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú 
zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela. 

(e) Termín „zmeny“ - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované 
alebo vyžiadané objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov 
realizácie diela. 

  
  
ODDIEL II. - PREDMET DIELA 
  
  
II. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto 
zmluvou a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu: 

  
„Zlepšenie teplotechnických parametrov – KD Hrnčiarovce nad Parnou“   
  
Stavba bude realizovaná na kat. území Hrnčiarovce nad Parnou.  
  
Predmet zmluvy je podrobne definovaný Objednávateľom v projektovej dokumentácii stavby 
vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch. Rastislavom Bocánom a Ing. Jaroslavou 
Koričovou, ako aj v špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý je tvorí v prílohu č. 1 
tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.  
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II. 2 Predmetom diela ďalej je: 
- dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s 
STN spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej 
prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca, stroje, doprava, vrátane vypracovania 
dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie, v požadovanom rozsahu 
stavby, 
- dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si 
ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú 
najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné 
prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, požiarne utesnenie prestupov cez 
konštrukcie, atď., ak si to povaha diela vyžaduje, 
- predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a 
vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela, 
- spracovanie revíznych správ, vedenie prevádzkových denníkov a návodov na 
obsluhu technických zariadení dodaných v rámci realizácie stavby, potrebných ku 
kolaudácii stavby a k jej riadnemu užívaniu,  
- vykonanie individuálnych skúšok zariadení a materiálov, funkčných skúšok a 
prevádzkových skúšok. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť ich opakovanie. 
- riadne vykonanie funkčných a prevádzkových skúšok zariadení, úradných skúšok 
vyhradených technických zariadení, o bezpečnej prevádzke stavby. Zhotoviteľ je 
povinný uskutočniť 72-hodinové komplexné vyskúšanie, pričom bude v plnej výške 
znášať náklady na energie a prevádzkové médiá pri takýchto skúškach. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a 
prehlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov. 
- zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha 
diela vyžaduje, 
- poistenie stavebných prác voči škodám spôsobených tretej strane a stavebnej časti 
zhotoviteľa, doklad  o poistení predložiť pred zahájením prác na stavbe, 
- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objednávateľovi prevádzkového 
poriadku a stanovenie podmienok záručného a pozáručného servisu na časti diela, 
ktoré si to vyžadujú, 
- spracovanie prehľadného kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho 
častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov. 
- spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a 
ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti vyžaduje. Plán 
technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola 
vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky. 
- predmetom diela je taktiež prvá údržba, záručné opravy a servis všetkých 
mechanických, elektrických a obslužných  inštalácií predmetu diela po dobu 1 roka od 
odovzdania diela, ak si to povaha diela vyžaduje. Náklady s tým spojené sú súčasťou 
ceny diela. 
- zabezpečenie staveniska a jednotlivých pracovísk pre prácu v nepriaznivom počasí a 
v zimnom období vrátane dočasného temperovania potrebných priestorov, aby mohli 
byť vykonávané všetky práce v súlade s technologickými predpismi, 
- čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 
stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác 
zhotoviteľa, 



- spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona 
č. 254/1998 Zb. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej 
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie,  
- výkon  koordinácie na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia  
pri práci  v rozsahu podľa §3 a §6 zákona č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  
- spracovanie mesačnej správy o postupe prác a fotodokumentácia pred realizáciou, 
počas realizácie a po ukončení fakturačného obdobia,   
- potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom 
množstve. 

  
II. 3 Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia tejto zmluvy predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) 
zákona o verejnom obstarávaní (zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov), v 
ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý 
subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
  
II.4  Povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu platia rovnako aj pri zmene 
subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy. 
  
II.5 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Poskytovateľ zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia 
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 
  
II. 4 Bez písomného súhlasu objednávateľa a zodpovedného projektanta nesmú byť použité 
iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 
a  oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu z k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ 
zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie 
objednávateľa vykovať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohoto titulu 
neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať  odsúhlasenú 
dielenskú dokumentáciu a technologický postup.  
  
II. 5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní 
diela vyhotoveného podľa tejto zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného stavu v 
papierovej forme (zakreslenie do PD) s tým, že nutnú časť projektovej dokumentácie bude 
mať k dispozícii pre kolaudáciu diela. 
  
II. 6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovenú stavbu prevziať a dohodnutú cenu 
uvedenú v oddiely IV. tejto zmluvy zaplatiť. 
  
  
ODDIEL III. - ČAS PLNENIA 
  
  
III. 1 Zhotoviteľ zaháji prípravné a stavebné práce okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy o dielo. Stavebné práce na realizácii diela zaháji najneskôr do 7 dní od nadobudnutia 



účinnosti zmluvy. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmych dní po 
dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť.  
Objednávateľ je oprávnený posunúť termín zahájenia na iný mesiac (maximálne však o tri 
mesiace). V tomto prípade je zhotoviteľ oprávnený o rovnaký čas upraviť termín dokončenia. 
  
III. 2 Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne v zmysle dohody podľa 
bodu III.1, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,1 % z ceny diela 
za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania . 
  
III. 3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a drobných chýb a pripraví dielo na 
odovzdanie objednávateľovi najneskôr do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Ak 
zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred dohodnutým termínom, dohodli sa obe strany, že 
finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v 
dohodnutom termíne ukončenia.  
  
III. 4 Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť 
objednávateľovi podrobný harmonogram realizácie diela. V tomto harmonograme musia byť 
uvedené základné druhy prác v členení na stavebné objekty a pri nich uvedený predpokladaný 
termín vykonania. Harmonogram podlieha schváleniu objednávateľom. Tento harmonogram, 
sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
  
III. 5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa 
záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením 
čiastkových prác podľa harmonogramu dlhšiemu než 15 dní, je objednávateľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť. 
  
III. 6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania (rozumie sa cena bez DPH). Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je 
dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ktoré mu vzniknú 
oneskorením zhotoviteľa, ani ich výška. 
  
  
ODDIEL IV - CENA DIELA 
  
  
IV. 1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1). Ceny za stavebné a 
inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a 
neprekročiteľné. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k 
vybudovaniu diela potrebné predovšetkým: 
a)  nákladov na riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,  
b) nákladov na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane 
prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,..), skládok a nákladov s 
tým spojených, 
c) dočasného záberu iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane 
nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 
d) všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok, 
e) nákladov na dopravu a colné poplatky, 



f) nákladov a poplatkov za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela, 
g) nákladov na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe dokumentácie pre 
výberové konanie či realizačnej dokumentácie, 
h) nákladov na dokumentáciu (výkresy) skutočného vyhotovenia diela, 
i) nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, nákladov na vykonanie a vyhodnotenie 
funkčných skúšok (včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a 
merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 
j) nákladov na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku, 
k) nákladov na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v 
stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 
l) nákladov na poistenie, 
m) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 
  
Zhotoviteľ v tejto súvislosti zhotoviteľ prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a 
povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného 
charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:  
− prekontroloval zadanie, 
− preveril miestne podmienky, 
− v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 
známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
  
IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na 
realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. 
Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny 
majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác 
vyžiadaných objednávateľom.  
  
IV. 3 Celková cena diela je stanovená dohodou takto: 
  

Cena diela bez DPH: 179 947,56 - €,  
(slovom: stosedemdesiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťsedem eur a 56 centov) 
  
Výška DPH  35 989, 51 -€,  
(slovom: tridsaťpäťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť eur a 51 centov) 
  
Cena diela s DPH:   215 937,07 -€, 
(slovom: dvestopäťnásťtisícdeväťstotridsaťsedem  eur a 7 centov) 

  
  
K cene bude pripočítaná DPH podľa zákona. 
Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená. 
  
IV. 4 Cena môže byť prekročená len v prípade ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH. 

  
IV. 5 Všetky dodatočné práce, zmeny alebo rozšírenia, musia byť vždy pred ich realizáciou 
písomne odsúhlasené objednávateľom, vrátane ich ocenenia. Ak zhotoviteľ vykoná niektoré 
práce bez písomného súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo odmietnuť ich úhradu. 
  



IV.6 V prípade, že zhotoviteľ nebude realizovať časť diela bude táto časť od ceny odpočítaná 
v zmysle bodu IV. 2. 
  
  
ODDIEL V. - FAKTURÁCIA, ZÁLOHY 
  
  
V. 1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 
rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 
odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na 
zvyšnú časť faktúry nemôže zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z 
peňažného dlhu objednávateľa. 
  
V. 2 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 dní po jej doručení, pričom za 
termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 
  
V. 3 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúru po odovzdaní a prebratí diela do výšky 90 % 
z celkovej ceny diela (bez DPH). Zvyšnú časť, t. j. 10 % dohodnutej ceny diely uhradí 
objednávateľ zhotoviteľovi takto: 
  
- 5% dohodnutej ceny uhradí objednávateľ do troch pracovných dní po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k dielu, 
- 5% dohodnutej ceny uhradí objednávateľ do troch pracovných dní po preukázaní, že 
zhotoviteľ uhradil dohodnutú odplatu všetkým subdodávateľom, ktorí sa podieľali na 
zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy. Splnenie tejto podmienky preukáže zhotoviteľ na 
základe písomného potvrdenia všetkých subdodávateľov o vyrovnaní záväzkov za práce 
realizované na zhotovovaní diela pre objednávateľa. 
  
V. 4 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy (rozumie 
sa cena bez DPH) za každý deň omeškania. 

  
V. 5 Faktúru za vykonané práce môže zhotoviteľ predložiť po dokončení a protokolárnom 
odovzdaní stavby v súlade s bodom V.3. Faktúra musí obsahovať všetky nároky zhotoviteľa s 
tým, že budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 
Faktúra bude predložená objednávateľovi v lehote od 1. do 7. dňa v mesiaci.  
  
V. 6 V prípade, že objednávateľovi vznikne podľa tejto zmluvy nárok na zmluvnú pokutu 
alebo inú majetkovú sankciu voči zhotoviteľovi, je objednávateľ oprávnený nasledujúcu 
faktúru zhotoviteľa za vykonané práce vrátiť a požadovať úpravu fakturovanej čiastky tak, že 
fakturovaná čiastka bude znížená o vzniknutú majetkovú sankciu. Zhotoviteľ je povinný 
takúto požiadavku akceptovať.  
  
V. 7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotoviteľa 
za vykonané práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto 
zmluvných záväzkov medzi zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo 
zmluvný termín dokončenia diela, má objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce 
priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané platby sa zníži priama úhrada 
zhotoviteľovi. 



  
  
ODDIEL VI - STAVEBNÝ DENNÍK 
  
  
VI. 1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 
zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie 
odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet 
odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí 
odovzdaním a prevzatím diela. 
  
VI. 2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD, 
- identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
- prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 
- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby. 
  
VI. 3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. 
  
VI. 4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa 
stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. 
Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len 
objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo 
príslušné orgány štátnej správy. 
  
VI. 5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu 
pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa 
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 
  
VI. 6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných 
zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že  s 
uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný 
denník dodatočných prác. 
  
VI. 7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako 
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 
  
VI. 8 Výluky stavebných prác počas dní z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok 
budú zaznamenané v stavebnom denníku. 
  
  
  
  



ODDIEL VII – STAVENISKO 
  
  
Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom 
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. 
  
VII. 1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr tri dni pred zahájením 
stavebných prác. 
  
VII. 2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa 
riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do odovzdania diela 
objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a 
zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. (Posledná 
veta platí i pre body VII. 3, VII. 5, a VII. 6). 
  
VII. 3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 
prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a 
tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo 
k ich poškodeniu. 
  
VII. 4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 
prekopy verejných komunikácií, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. 
  
VII. 5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo 
premiestiť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto 
práce zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a 
udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom 
vykonávania prác. 
  
VII. 6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je 
povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 
výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 
uplatňovať u zhotoviteľa (zníženou úhradou fakturovaných platieb, t.j. jednostranným 
zápočtom). 
  
VII. 7 Objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací 
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál alebo ak nie je 
odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a pod. 
  
VII. 8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v 
dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ 
oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý deň, počas 
ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 
  
  
  
  



ODDIEL VIII. - VYKONÁVANIE DIELA 
  
  
VIII. 1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3  pracovné dni vopred ku 
kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť 
práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade ak sa 
objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto 
prípade hradí objednávateľ. 
Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý 
bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať 
priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. 
  
VIII. 2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí ich 
vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje 
uhradiť zmluvnú pokutu 200,- € za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako 
aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú 
nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické 
predpisy. 
  
VIII. 3 Zástupca objednávateľa pre veci technické alebo stavebný dozor je oprávnený preveriť 
pracovnoprávny vzťah ktoréhokoľvek pracovníka nachádzajúceho sa na stavenisku. V 
prípade, že pracovník odmietne oznámiť, resp. v lehote do troch  pracovných dní aj preukázať 
svoj pracovnoprávny vzťah k zhotoviteľovi, prípadne niektorému zo subdodávateľov 
zhotoviteľa podľa bodu II.3 zmluvy, zhotoviteľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 
200,- € za každý takýto prípad. Zároveň má objednávateľ právo požadovať výmenu takéhoto 
pracovníka. 
  
VIII. 4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 
zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je 
v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na 
nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na 
vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 
  
  
VIII. 5 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené 
STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho 
činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté 
náklady zhotoviteľ.  
  
VIII. 6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži. 
  
VIII. 7 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou, vrátane 
možných škôd pracovníkov zhotoviteľa a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči 
objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako 



by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi pred zahájením 
prác. 
  
VIII. 8 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 
subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo 
zákona STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 
bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu 
finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ. 
  
VIII. 9 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo 
riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po 
predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ 
môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 
osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 
objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 
plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 
objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom čo 
najskôr nahradená inou osobou. 
  
VIII. 10 Zhotoviteľ garantuje, že budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre 
územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom. 
  
VIII.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti priamych dodávateľov objednávateľa podľa príslušných záväzných 
predpisov a nariadení. 
  
  
ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA 
  
  
IX. 1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní 
od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie 
a riadne v ňom pokračovať. 
  
IX. 2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 
preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 
pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým 
vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 500,-€.  
  
IX. 3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní: 
- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 
- zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 
- zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 
skúškach, 
- stavebný denník (prípadne denníky), 
- podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 
Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 
  



IX. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného 
uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje 
dôvody. 
  
IX. 5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v oddiely II. 
tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené 
v bode IX. 3. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, 
rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu. 
  
IX. 6 Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 
chyby v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. 
Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 200,-€ za každú chybu a deň omeškania s 
jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo 
drobné vady. 
  
IX. 7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď 
by sa domnieval , že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto 
sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k 
odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo 
vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, zjednávajú obe strany 
zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi 
neskôr. 
  
  
ODDIEL X – ZÁRUKA 
  
  
X. 1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo uvedené v oddiely II záruku v dĺžke 60 mesiacov s týmito 
výnimkami: 
- pri dodávkach zariadení, ktoré majú svoje záručné listy je záručná lehota poskytovaná v 
dĺžke tam uvedenej, pri dodávkach zariadení bez záručných listov v dĺžke, ktorú stanoví ich 
výrobca, minimálne 24 mesiacov a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je menovitý zoznam 
týchto výrobkov. 
Počas tejto lehoty zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a ktoré včas reklamoval.  
  
X. 2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. 
Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje 
vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu. 
  
X. 3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, 
či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov 
reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 
  
X. 4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 
reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 
uplatnenú. 



  
X. 5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady (ak to 
povaha vady a okolnosti napr. počasie umožňujú), najneskôr však do piatich dní po doručení 
reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu 500,-€ za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi 
neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu 
škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ i v 
sporných prípadoch, až do vydania expertného posudku. 
  
X. 6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po 
doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú 
špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky objednávateľa so 
záväzkami voči zhotoviteľovi. 
  
X. 7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 
diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 
pracovať na nej až do úplného odstránenia. 
  
  
  
ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY 
  
  
XI. 1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy 
nepovažujú. 
  
XI. 2 Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je 
povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie 
zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy. 
  
XI. 3 Ak sa rozhodne niektorá zo strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých 
touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením 
termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod 
odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku oprávňuje. 
Inak je odstúpenie neplatné. 
  
XI. 4 Ak nesúhlasí jedna zo strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho 
existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. 
Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia 
tejto doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky 
potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli 
vzniknúť žiadne škody. 
  
XI. 5 Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto 
zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce: 
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 
stanovená cena diela, 



- zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje 
čiastkovú konečnú faktúru, 
- zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 
troch dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie, 
- po čiastkovom prevzatí vykonaných prác dohodnú obe strany písomné zrušenie zmluvy, 
- strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane 
všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy a okrem toho i jednorazovú 
zmluvnú pokutu vo výške 3% z dohodnutej ceny diela (bez DPH). 
  
  
  
ODDIEL XII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  
  
XII. 1 Obe strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán. 
  
XII. 2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane 
objednávateľa dva zhotoviteľ. 
  
XII. 3 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, 
strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 
predzmluvné dohody uzavreli. 
  
XII. 4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory, ktorému podlieha 
realizácia predmetnej zákazky. 
  
XII. 5 Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  
vyplývajúcich  z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 
Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti.  
  
Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o 
dielo (vrátanej jej príloh), ktoré  sú výsledkom  duševnej činnosti zhotoviteľa,  nakoľko: 
a) tieto neboli  podľa § 10 ods. 2  písm. c)  zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných 
prostriedkov,  
b) tieto vznikli z činnosti zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. a zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 211/2000 Z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií, 
c) tieto zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho 
internom predpise. 
  
Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí 
anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) 
tých údajov, ktoré: 



a) zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so zmluvou, krycím 
listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného 
tajomstva, 
b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, 
c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa 
možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.). 
Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku nie je v 
súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení 
zmluvy, ktoré neboli sprístupnené. 
  
XII. 6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. 
  
XII. 7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 
zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 
nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie 
príslušnému všeobecnému súdu v SR. 
  
  
  
  
  
Dátum: 12.04.2016               Dátum: 12.04.2016 
  
  
  
  
  
Ing.. Igor Baďura, konateľ                                    Ing. Jaroslav Královič, starosta obce 
................................................................    ................................................................. 
                   Zhotoviteľ           Objednávateľ 
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