
ZMLUVA O DIELO

UZATVORENA PODLA         §     5  3      6     A         NASL  .      ZAKONA C  .      5      1  3      /199  1      Z  B      .      O  B      CH  O  DNEHO ZAKO  N      NIK  A      ,   
V         ZNENI NES  K      ORSICH P  R      E      DPISOV  

Zmluvné strany :

Objednávateľ: Obec Bojničky
Sídlo : Obecný úrad, Bojničky 90, 920 55 Bojničky, Slovenská republika 
v zastúpení :             Ing. Igor Bojnanský- starosta obce
IČO : 00312274 
DIČ : 2021279370
Tel.: +421 33 74 33 117
e-mail : obecbojnicky@mail.t-com.sk 
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Hlohovec 
IBAN: SK47 0200 0000 0000 0262 4212 
Zodpovedná osoba na rokovanie
vo veciach technických a zmluvných: Ing. Igor Bojnanský – starosta obce

a

Zhotoviteľ: Marián Zwinger – Elektro-bak
Sídlo: Poľovnícka 24, 90028 Ivanka pri Dunaji
v zastúpení : Marián Zwinger
IČO: 34985361
DIČ: 1020166037
IČ DPH: SK1020166037
Tel.: 0905 646 111
e-mail : elektro-bak@orangemail.sk
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2102 5373
Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach: 
- technických: Marián Zwinger
- zmluvných: Marián Zwinger
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Článok I. 
Prea  mb      ul  a  

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky 
na  uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky s názvom: “Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia v obci Bojničky”, (ďalej “dielo” alebo “stavebné práce”), v súlade s 
§ 100 zákona o verejnom obstarávaní zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení  niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa zaväzuje k zhotoveniu diela v 
rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatiu 
a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.



Článok II.
Pred  m      e  t       pln  e      n  i  a       a ú  č      el z  m  l  u      vy  

2.1     Základným účelom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie 
diela na zákazku s názvom: “Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bojničky”

2.2 Predmet diela a jeho rozsah je vymedzený najmä v Svetelno – technickej štúdii, 
v ponuke  zhotoviteľa a súpis prác je v Prílohe č.1 tejto zmluvy, technické 
špecifikácie sú v prílohách č.2, 3 a 4.

2.3 Podklady pre uzavretie zmluvy : 
2.3.1. Svetelno-technická štúdia,
2.3.2. Ponuka zhotoviteľa (uchádzača) vo verejnom obstarávaní, 
2.3.3. Súťažné podklady vo verejnom obstarávaní.

2.4 Predmet tejto zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného diela, prípadne jeho časti do 
prevádzky, vrátane vykonania všetkých prípadných skúšok a odovzdanie príslušných 
dokladov (návody na použitie, atesty, certifikáty, vyhlásenia zhody, revízne správy,…), 
ďalej zaškolenie obsluhy zariadení ak je uplatniteľné, ktoré sú súčasťou diela podľa 
tejto zmluvy.

Článok III. 
Doba p  ln      enia  

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok uskutočniť dielo v termíne do 30 dní od 
zadania zákazky (doručenia objednávky).

3.2 Zhotoviteľ bude úpravu lehoty plnenia uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššej 
moci nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela, dokončiť za dohodnutých 
podmienok v zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie 
maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.

3.3 Objednávateľ pred započatím prác zabezpečí protokolárne odovzdanie staveniska 
zhotoviteľovi. Na konkrétnom termíne sa zmluvné strany dohodnú vzájomne.

Článok IV. 
Z  ml      u  v  ná         cen  a  

4.1 Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 a činí:

104 036,74 EUR bez DPH 
  20 807,35 EUR 20% DPH 
124 844,09 EUR vrátane DPH

Slovom: stodvadsaťštyritisícosemstoštyridsaťštyri eur, deväť centov vrátane DPH

4.2 Vyššie uvedená zmluvná cena za dielo zahrňuje:
Cenu všetkých stavebných prác súvisiacich s realizáciou zákazky: “Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia v obci Bojničky” , na základe výkazu výmer podľa Prílohy č.1. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné k vykonaniu diela, k vyskúšaniu 
a odovzdaniu diela do užívania, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, 
poplatkov za skládky, poistného, zabezpečenie poriadku na stavenisku a priľahlých
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používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, prípadné stráženie 
staveniska a pod.

4.3  Objednávateľ bude v prípade naviac prác postupovať v zmysle aktuálneho 
právneho stavu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

4.4  Zmena ceny diela z titulu naviac prác požadovaných zhotoviteľom, ktorých potreba 
vznikne počas realizácie diela môže byť urobená len na základe písomného dodatku 
k tejto zmluve, ktorým zhotoviteľ písomne zdokumentuje a predloží objednávateľovi 
zmenu stavebných prác vrátane finančných dopadov skôr ako začne takéto práce 
realizovať.

Článok V. 
Projekto  v  á do  k      um  e      nt  á  cia  

5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 1x tlačenú verziu projektovej dokumentácie 
stavebných prác, ktorú tvorí svetelno-technická štúdia pri podpise zmluvy.

Článok VI. 
Z  ml      u  v  né         zá  r      u  k      y  

6.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, tj. všetky jeho časti 
spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia 
byť dodané kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, 
vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia zodpovedať 
platným STN EN, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona 
č. 264/1999 Z.z., a ďalším platným právnym predpisom. To isté sa vzťahuje i na 
výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov zhotoviteľovi, ktorých použitie je povolené 
v SR. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v 
rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácie a v ustanoveniach 
tejto zmluvy a jej príloh.

6.2 Pokiaľ záväzné predpisy alebo záväzné časti STN EN ustanovujú vykonanie skúšok, 
osvedčujúcich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho častí, musí prevedenie 
týchto skúšok alebo vyskúšanie, predchádzať prebratiu diela, resp. jeho častí.

6.3 Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie prác na 
stavebnú časť v dĺžke 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela bez vád a nedorobkov. Na dodávku svietidiel zhotoviteľ poskytne na dielo podľa 
tejto zmluvy záruku min. 5 rokov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela bez vád a nedorobkov.

6.4 Pokiaľ prípadné vady a nedorobky nebudú odstránené zhotoviteľom 
v dohodnutej lehote,  začína bežať záručná lehota až nasledujúci deň po 
odstránení poslednej vady a nepodarku. Po odstránení  vady bude spísaný protokol 
podpísaný obidvoma stranami.

6.5 Na vyzvanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne v rámci záručnej doby 
všetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednosť a náklady odstrániť, či už vznikli 
chybou konštrukcie, nedodržaním tech. riešenia podľa projektovej dokumentácie, 
prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného 
dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá.

6.6 Zhotoviteľ je zaviazaný odstrániť prípadné vady diela na základe písomnej reklamácie 



objednávateľa, a to v dohodnutej lehote. Ak nedôjde k dohode o lehote, je zaviazaný 
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         takéto vady odstrániť v čo najkratšej technicky možnej lehote. Podľa 
voľby objednávateľa

budú vady buď odstránené opravou, výmenou vadnej veci, alebo bude poskytnutá 
primeraná zľava vyjadrujúca i výšku škôd spôsobených týmito vadami objednávateľovi. 
V prípade, že by o výške tejto zľavy nebola uzatvorená dohoda, bude určená 
nezávislým súdnym znalcom, schváleným obidvoma stranami.

6.7 Záručná lehota na reklamovanú časť predmetu diela sa predlžuje o dobu počínajúc 
dátumom uplatnenia oprávnenej reklamácie a končí dňom odstránenia vady.

6.8 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela a jeho jednotlivých 
častí.  Pokiaľ takéto pokyny nebudú objednávateľovi odovzdané, nemôže 
zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou 
alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok VII. 
Pl  a      to  b      né   p      o  d  m  i      e  n      ky  

7.1 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o Preddavkovú faktúru – čím vznikne nárok na 
úhradu finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa NFP čiže Objednávateľa v 
prospech Zhotoviteľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov/ poskytnutím 
služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj 
pojem ,,záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje 
sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; podmienky 
oprávnenosti výdavkov vzniknutých na základe Preddavkových platieb sú bližšie 
upravené v článku 14 VZP v zmluve o nenávratný finančný príspevok vo vyzve KaHR 
22VS1501.

7.2 Oprávnené náklady projektu sú tie, ktoré vznikli v čase od účinnosti zmluvy o dielo do 
ukončenia prác na projekte najneskôr však do 31.12.2015 (vrátane) a v súvislosti s 
projektom, pričom oprávnený náklad je možné realizovať aj prostredníctvom tzv. 
preddavkovej platby.

7.3 Právo faktúrovať za riadne vykonané stavebné práce okrem prípadných preddavkových 
faktúr ak boli vyžiadané vzniká zhotoviteľovi až po protokolárnom odovzdaní diela na 
základe skutočne vykonaných prác na základe odsúhlaseného a  písomne 
potvrdeného  súpisu skutočne vykonaných prác stavebno-technickým dozorom 
objednávateľa a stabyvedúceho zhotoviteľa podľa článku IX. tejto zmluvy.

7.4 Splatnosť riadnej faktúry za uskutočnenie diela bude do 30 dní odo dňa doručenia 
objednávateľovi. Pri preddavkovej faktúre ak bola zo strany objednávateľa požadovaná 
môže byť splatnosť až 60 dní z dôvodu prefinancovania priamo poskytovateľom NFP.

7.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia v zmysle čl.3 tejto zmluvy (prípadne 
jej  dodatkov), objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

7.7 Faktúra bude obsahovať min. náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve.



Prílohou faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác potvrdený stavebno-technickým 
dozorom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa, kópia preberacieho protokolu a
fotodokumentáciu z výstavby aspoň 30 fotiek. Faktúra bude v 6 vyhotoveniach.

7.8 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez 
zaplatenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté náležitosti. Musí uviesť dôvod vrátenia. 
V takomto prípade beží nová lehota splatnosti odo dňa doručenia oprávnenej faktúry 
objednávateľovi.

Článok VIII
Post  u      p   a       o  rgan  i      zá  c  ia   p  rác  e  

8.1 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za 
najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, 
zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, 
koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa. Pri 
zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy susedov 
v mieste zhotovovaného diela.

8.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku z tejto zmluvy udržovať všeobecný 
poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržovať čistotu 
príjazdových ciest na stavenisko, udržiavať ich neustálu prejazdnosť vozidlám tretích 
osôb. Je povinný na svoje náklady denne odstraňovať z pracoviska všetky odpady, 
obaly a nečistoty vzniknuté pri jeho práci a zhromažďovať ich na mieste, 
ktoré určí objednávateľ, a následne ich na vlastné náklady zlikvidovať. Pri 
nesplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu 
prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

8.3 Zhotoviteľ do 3 prac. dní odo dňa 
objednávateľovi Harmonogram 
postupu jednotlivé dni.

nadobudnutia účinnosti
prác (vecný a časový)

zmluvy odovzdá 
rozpracovaný 

na

Článok IX.
Sta  v  b      y  vedúci   a             s  t  a      v  ebno-  te      ch  n  i  c      ký     dozor,         S      t  a  v  eb  n      ý     denn  í      k  

9.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ bude mať na stavenisku vlastný 
stavebno-technický dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapísané pri započatí 
stavebných a montážnych prác do stavebného denníka zhotoviteľa. Stavebno-
technický dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich 
akosť a vykonávať zápisy v stav. denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. 
Tým objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne 
prevedenie diela, ktoré prináleží zhotoviteľovi. Stavebno-technický dozor 
objednávateľa je oprávnený takisto k preberaniu jednotlivých, samostatne 
odovzdávaných, častí diela.

9.2 Zhotoviteľ poveril vedením uskutočnenia stavebných prác kvalifikovanú osobu 
Stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením tejto zmluvy, 
ktorého meno bude zapísané do stavebného denníka po zahájení prác.

9.3 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku počas výstavby neustále zodpovednú osobu, ktorá 
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zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať objednávateľa resp. jeho 
zmocnených zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k 
nim prišlo v priebehu vykonávania prác.



9.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne 
po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, a to výhradne v slovenskom jazyku. 
Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníku a k zápisom pripájať svoje stanovisko 
do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v denníku. 
V prípade, že zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto 
skutočnosť v zázname uviesť o oznámiť to objednávateľovi.

9.5 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov. 
Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania diela u objednávateľa, 
poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.

9.6 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek behom pracovnej 
doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných smien. Objednávateľ a zástupcovia 
ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z 
neho  výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky 
objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre zhotoviteľa záväzné.

Článok X. 
Kontr  ol      a     pr  e      v  edeni  a         di  ela  

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob 
prevedenia  prostredníctvom stavebno-technického dozoru 
objednávateľa zástupcom objednávateľa

diela zhotoviteľom 
alebo 

oprávneným

10.2 Stavebno-technický dozor objednávateľa je oprávnený pri zistení závad v priebehu 
výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym 
spôsobom. Odstránenie vád je zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a 
v určenej lehote.

Článok XI.
Pois  te      n  i      e     a ochra  n      a     z  d  ra  v  i  a       p  r      i   p      r  á      c  i  

11.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy platnú poistnú zmluvu 
o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo potvrdenie o poistení (originál 
alebo overenú kópiu). Vyžaduje sa poistenie v min. poistnej sume zodpovedajúcej cene 
diela vrátane DPH.

11.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje :
-dodržovať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 
stavenisku/pracovisku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
- zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 
147/2013 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou 
práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa,
-minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, 
emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov.

11.3 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 421a, zodpovedá aj za 
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škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe  prístroja alebo inej veci, 
ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.



Článok XII.
Vl  a      st  n      í  c  t  v  o d  i      e  la         a         z  o      d  po  v  ednosť   z      a   š      ko  d      y  

12.1 Odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa odovzdania diela, 
zodpovedá zhotoviteľ za škody na týchto nehnuteľnostiach, a zhotovovanom diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich 
zabudovania zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na 
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho 
vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá, a od okamihu ich prevzatia je povinný 
objednávateľovi ich vrátiť po splnení svojho záväzku.

12.4 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie 
zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného 

odovzdania.

12.5 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí prechádza 
nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.6 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela podľa 
tejto zmluvy má zhotoviteľ.

Článok XIII. 
Od      o  v  zdanie   a       pre  v  zat  i      e di  e  la  

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa 
písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol), ktorého návrh 
pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, resp. nimi 
poverenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň 
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov, ktoré nebránia 
užívaniu .

13.3 V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného 
diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác 
a vytipované prípadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania 
diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň 
päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

13.4 Doklady a dokumenty, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberaní diela: 
revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti inštalácií a zariadení ak je to uplatniteľné, 
vyhlásenia zhody výrobkov, atesty, protokoly o vykonaných skúškach kvality a iné 
doklady podľa vyžiadania objednávateľa hlavne na overenie kvality.

Článok XIV. 
O      s  t      a  tn  é       z  á      v  äzky     zh  o      to  v  i  te      ľa  

14.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov 
materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy.

14.2 Informačné a reklamné tabule môže osadiť zhotoviteľ len na základe písomného 
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súhlasu objednávateľa. Jej veľkosť, umiestnenie, forma, formulácia a usporiadanie 
bude 



          odsúhlasená objednávateľom. Na stavenisku nebude povolená žiadna iná tabuľa alebo

reklama s výnimkou, predpísaných tabulí, zakazujúcich vstup na stavbu alebo 
oznamujúcich nebezpečenstvo.

14.3 Ak v súvislosti so zhotovovaním diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa 
predpisov o pozemných komunikáciách zabezpečí zhotoviteľ projekt organizácie 
dopravy a umiestnenie a udržovanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania diela 
na vlastné náklady.

14.4 Dodávateľ predloží elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, 
Formulár cenovej ponuky ku dňu podpisu tejto zmluvy ako aj má povinnosť predkladať 
v elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku 
ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na 
najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.

14.5  Zhotoviteľ zabezpečí kvalifikovaných pracovníkov na stavenisku, ktorí musia spĺňať 
kvalifikáciu v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. (v aktuálnom znení) v 
súlade s §22, §23 a §24 vyhlášky. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi ku dňu podpisu 
zmluvy doklady osvedčení preukazujúce splnenie uvedenej požiadavky vo forme 
originálov alebo osvedčených kópií. Revízny technik §24 môže súčasne plniť 
funkciu aj elektrotechnika podľa §22 alebo §23 uvedenej vyhlášky.

14.6 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy na schválenie Zoznam 
subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov bude obsahovať údaje podľa § 28 ods.1 písm. 
k) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej v bode viď „ZVO“) ako aj údaje o predmete subdodávok. Každý 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ZVO. Pri zmene subdodávateľa na 
predmet tejto zmluvy môže písomne požiadať Zhotoviteľ o schválenie subdodávateľa 
najneskôr min. 1 prac. deň pred plnením predmetu subdodávok. Platí však pravidlo pre 
zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh 
na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO. Uvedený subdodávateľ 
môže začať poskytovať subdodávku až po písomnom (listom alebo e-mailom) 
schválení Objednávateľom . V prípade ak sa objednávateľ najneskôr následujúci 
prac. deň od predloženia subdodávateľa alebo subdodávateľov na schválenie 
písomne nevyjadrí považuje sa to za schválenie.
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Článok XV.
Od      st  ú      pe  n  ie   o      d   z      m  l  u      v  y  ,         z  me      n  a         z  m  lu  v      y  

15.1 Zmluvné strany môžu požadovať zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť za 
podmienok daných príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka tieto úkony 
musia, mať písomnú formu a v prípade zmeny zmluvy názov „ Dodatok k ZoD č. ..“

15.2  Objednávateľ môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade podstatného 
porušenia tejto zmluvy. Doručenie odstúpenia bude do vlastných rúk podľa 
všeobecného predpisu. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:

- omeškanie s plnením dohodnutých termínov začatia prác a ukončenia prác v 
súlade s článkom III, bod 3.1 tejto zmluvy o viac ako 7 dní,

- neodstránenie nekvalitne prevedenej práce v dohodnutom termíne,
- preukázané dodanie alebo použitie nekvalitnej dodávky výrobkov a materiálov, 
-     opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany alebo

ich podstatné porušenie.

Článok XVI. 
Zá  v  ere  č      né u  s      ta  n      o  v  eni  e  

16.1 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobudne v deň následujúci po dni jej zverejnenia.

16.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy, prípadne zmluvu 
nepodpísať v prípade záporného výsledku overenia procesu verejného obstarávania 
tejto zákazky MH SR (Ministerstvo hospodárstva SR) .

16.3 Objednávateľ v súlade s § 47a odsek (1) Zákona č. 40/1964 Zb. zverejní uzatvorenú 
zmluvu o dielo na svojej internetovej stránke. Ak nebude táto zmluva zverejnená 
do troch mesiacov od uzatvorenia, platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.

16.4 V prípade ak nezverejní túto zmluvu povinná osoba (Objednávateľ) do siedmich dní 
odo  dňa uzatvorenia, môže aj druhá zmluvná strana (Dodávateľ) podať návrh na 
zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

16.5 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak sú podané písomne a podpísané 
štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.

16.6 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúce sa tohto zmluvného 
vzťahu, sú považované obidvomi stranami za dôverné v zmysle ustanovenia § 27 
Obchodného zákonníka s výnimkou informácií zverejňovaných podľa zákona o 
verejnom obstarávaní alebo výslovne označených v ponuke vo verejnom obstarávaní 
ako dôverné  alebo obchodné tajomstvo alebo informácií vyžiadaných tretími 
osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov, žiadna zo 
strán nie je oprávnená použiť alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho 
časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Výnimku 
tvorí zverejnenie zmluvy.

16.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a 
všetky z nej zamýšľané vzťahy, sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR v platnom znení a 



podľa slovenských právnych predpisov.
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16.8 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, 
vždy najskôr vzájomným jednaním.

16.9 Z dôvodu, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých 
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o 
NFP), bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich 
s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a 
to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve 
o NFP. Za osoby oprávnené sa považujú:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR,
príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
f) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a Európskej únie.

16.10 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa 
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie 
nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie 
nahradzuje.

16.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy budú nasledujúce prílohy:

Príloha č.1 
Príloha č.2 
Príloha č.3 
Príloha č.4

Formulár cenovej ponuky (ocenený výkaz výmer), 
Technické opisy (podľa prílohy D2 súťažných podkladov) 
Katalógové listy svietidiel a výložníkov
Opis systému regulácie a dispečingu

16.12Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z čoho objednávateľ a zhotoviteľ 
obdržia dva podpísané exempláre.

Za zhotoviteľa:

V Ivanke pri Dunaji, dňa ........................

...................................... 
Marián Zwinger – Elektro-bak

Za objednávateľa:

V Bojničkách, dňa ...........................

......................................... 
Ing. Igor Bojnanský 
starosta obce


