ZMLUVA O DIELO

Cislo objedndvatela: 05-4500/ 01VS /2016 (dopini uchadzac)
¢islo zhotovitel’a: ZoD 33/2016-CS (uvedie uchddzac)

uzatvorenad v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva“)

ClL 1. Zmluvné strany

Objednavatel’

Sidlo

Statutdrny orgdn
1¢Co

DIC

Telefon

Fax

Bankové spojenie
IBAN

Sprdava a udrZba ciest

PreSovského samospravneho kraja (dalej len ,, SUC PSK*)
Jesennd 14, 080 05 PRESOV

Ing. Viadimir Kozak, riaditel’

37936 859

2021775294

+421 517563700

+421 517563711

Osoby oprdvnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych

- ekonomickych
- realizalnych

Pravna forma

a
Zhotovitel’

Sidlo
Statutdrny orgdn

Osoba opravnenad

K podpisu zmluvy :

1Co

IC DPH

DIC

Telefon

Fax

Bankové spojenie
IBAN

Ing. Jozef Havrila, ndmestnik pre obchod a ekonomiku SUC PSK
Ing. Peter Kocisko, vediici odboru spolocnych cinnosti SUC PSK
Ing. Jozef Havrila, ndmestnik pre obchod a ekonomiku SUC PSK
Ing. Michal Drobiidk, riaditel SUC PSK oblast Stard Luboviia (doplini uchddzac )
Ing.Kamil Cverha,PhD. vediici odboru inv. pripravy a realizdcie stavieb SUC PSK
rozpoctova organizdacia zriadend Presovskym samospravnym krajom
Zriadovacou listinou zo dna 7.10.2003
(dalej len ,, objednavatel’ )

InZinierske stavby, a.s.
Priemyselna 6, 042 45 Kosice
predstavenstvo spolocnosti
Philippe Corbel — predseda predstavenstva
Eric Biguet — ¢len predstavenstva
Ing. Juraj Serva — clen predstavenstva

Ing. Milan Balazik, MBA — na zdklade plnej moci
31651 402
SK2020492111
2020492111
00421-55-633-55-36
00421-55-633-63-07

Osoby oprdvnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych

- ekonomickych
- realizalnych
Pravna forma

Ing. Marek Kozlay, riaditel’ Zavodu Cestné stavitel’stvo
Ing. Peter Matta, ekonomicky namestnik Zavodu Cestné stavitel'stvo
Peter Jurco
akciova spolocnost
(dalej len ,,zhotovitel'™)



Cl. 2. Identifika¢né udaje

Nazov diela: Modernizacia ciest — eliminacia bezpe¢nostnych rizik,
oblast’ Stara Luboviia (doplni uchadza¢ vo vztahu k tym Castiam predmetu zakazky, na
ktoré¢ predklada ponuku)

Miesto vykonania diela:

111/543040 - St.Cuboviia-prietah N.Cuboviia

111/544002 - Ciré - Lubotin

111/543042 - Lesnica — spojka

111/542004 - Zalesie — MatiaSovce

(podla SP ¢ast’ B.2 Opis predmetu zdkazky uchddza¢ doplni zoznam usekov, t.j. stavebnych objektov s uvedenim

Cisla cesty (uviest’ iba aktudlne Cislo cesty), tvoriacich prislusna Cast’ predmetu zikazky, na ktort predklada
ponuku)

Cl. 3. Predmet zmluvy

3.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v dohodnutej dobe, na dohodnutom
mieste vykona dielo uvedené v predmete zmluvy: Modernizacia ciest — eliminacia bezpe¢nostnych rizik,
Oblast’ Stara Luboviia(doplni uchadza¢) (dalej iba ,dielo”) v zmysle prilohy ¢. 1 Technickd a cenova
Specifikacia.

3.2 Objednavatel’ sa zavézuje riadne a v¢as dielo prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu uvedenu v ¢l. 4 tejto zmluvy.

3.3 Sucastou predmetu plnenia zhotovitel’a je aj d’alSie plnenie predstavujuce:

a) vytyCenie existujucich inzinierskych sieti,

b) zabezpecenie a pouzitie potrebného dopravného oznacenia, povolenia na zvlastne uzivanie verejného
priestranstva, atd’.,

C) vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,

d) obstaranie dokladov o materialoch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach, zabudovanych do diela
a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast,

e) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach,

f) technicky spoj novej a povodnej upravy vozovky,
9) likvidaciu vybaranych hmét,

h) vykonanie predpisanych skiiSok, merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,
i) zhotovenie porealizaéného zamerania vykonanych stavebnych prac,
) vypracovanie a schvalenie do¢asného dopravného znacenia, ak je potrebné.
3.4.  Zhotovitel sa zavdzuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na

vlastni zodpovednost’ v stilade s podmienkami stanovenymi verejnym obstardvanim s vybavenim, ktoré si na
tento ucel zabezpedi.

3.5. Zhotovitel moéze zabezpecit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich osdb.
Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel’'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.6. V pripade zdmeru realizovat’ ndstup nového subdodéavatela a taktieZ zdmeru realizovat’ zmenu povodného
subdodavatel’a je zhotovitel povinny min. 5 pracovnych dni vopred predlozit’ objednavatelovi na schvalenie
kazdého subdodavatela a sGfasne predlozit doklady podla § 26 ods. 1 zak. ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ako ,,zakon €.
25/2006 Z.z. 0 verejnom obstaravani). Sucastou poziadavky bude spresneny rozsah prac, ktoré bude pre
zhotovitel'a realizovat' subdodavatel. Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu objednavatela
previest svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na nového poddodavatela.

3.7. Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ vSetky ustanovenia zék. ¢. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstaravani stvisiacich predovietkym s uplatiiovanim subdodéavatel'ov. Cestné vyhlasenie a zoznam
subdodavatel'ov — podiel zakazky, doklady preukazujuce splnenie podmienok § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006
Z.z. o verejnom obstaravani subdodavatela uchovava zhotovitel, na vyziadanie objednavatela za ucelom
overenia splnenia podmienok urc¢enych zékonom ich predlozi do troch pracovnych dni v originaloch resp. v



overenych kopiach dokumentov. Zisteny nestilad bude objednavatel’ povazovat za zavazné porusenie
zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a sankcii.

3.8. Objednavatel si vyhradzuje pravo na postidenie a schvalenie zmeny subdodavatel'a(Tov).

Cl 4. Cena za dielo

4.1 Cena za dielo $pecifikované v €l. 3 tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania
v zmysle zdkona ¢€.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®) a
vyhlaSkou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska®).

4.2 Cena celkom zahfiia cenu za zhotovenie diela Modernizacia ciest — eliminacia bezpe¢nostnych rizik,
Oblast’ Stara Luboviia (doplni uchadzac), ktora je nevyhnutna na tispesné dokoncenie diela:

Cena za zhotovenie diela 465 025,13 €
DPH 20 % 93 005,03 €
Cena celkom s DPH 558 030,16 €

Cena celkom s DPH slovom: pét’stopét’desiatosemtisictridsat’ a 16/100 eur.
Specifikacia objemov prac, vypocet a rekapitulacia ceny tvori prilohu ¢.1 Technicka a cenova Specifikacia.

4.3 V cene za dielo su zahrnuté pripadné naklady zhotovitel'a za:

a) vlastné hmotné zhotovenie diela, vratane buracich a stavebnych prac, montazi a demontazi,

b) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konstrukciami potrebnymi a uréenymi na zhotovenie diela,

C) za dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov,

d) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku, v blizkom okoli staveniska a na pristupovych
komunikaciach,

e) vykonanie predpisanych skisok, revizii a merani a za obstaranie protokolov o ich vykonani,

f) obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych materialov,
vyrobkov, zariadeni a konsStrukcii podla prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,

0) uhradu miestnych poplatkov za zaber verejného priestranstva v suvislosti s realizaciou diela,

h) naklady predstavujuce fakturované Ciastky spravcov za polohové vytyCenie priebehu jestvujicich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

i) poplatky za uskladnenie sute ( vyburanych hmot),

)i naklady za pracu cez vikend a sviatky,

K) naklady na dopravné znacenie pocas vystavby,

1) iné suvisiace naklady zhotovitela.

4.4 Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit' len na zaklade
rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

4.5 Ak nastanu skuto¢nosti podla bodu 4.4 budi predmetom osobitného rokovania, priGom zhotovitel' je
opravneny a povinny predlozit’ iba ekonomicky opravnené a odévodnené poziadavky.

4.6 Cena diela je kone¢na a pokryva vsetky zavizky zhotovitel'a podla tejto zmluvy, vSetky naklady potrebné pre
spravne vyhotovenie a dokoncenie diela, obchodné a dovozné prirdzky, vratane nakladov na dopravu
a mechanizaciu zahima vSetky vykony a naklady k zhotoveniu diela, vratane vSetkych stvisiacich nakladov
zhotovitela ako aj ndkladov na odstranenie vad.



Cl. 5. Cas, spésob a miesto plnenia

5.1

5.2

5.3

5.4

W

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v lehote najneskér do 4 kalendarnych mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska s realizaciou useku, podla vzajomne dohodnutého
harmonogramu, ktory tvori neoddelitelnu stcast’ tejto zmluvy, tj. prilohu ¢.2 — Vecny harmonogram
¢asového postupu prac.

Diiom ukoncenia diela sa rozumie deni, v ktorom zhotovitel' zabezpeci uplné vypratanie staveniska po
predchadzajucom:
. protokolarnom odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 3 tejto zmluvy a
. splneni d’alsich zavédzkov zhotovitel'a podl'a ¢lanku 8 a 9 tejto zmluvy.
Termin vypratania staveniska a splnenie ostatnych zavizkov sa uvedie v preberacom protokole. Splnenie
zavizkov a terminov sa pisomne potvrdi oboma stranami.

Dodrzanie ¢asu plnenia je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia objednavatela a zhotovitel'a
dohodnutého v tejto zmluve a v zdzname z odovzdania staveniska. V pripade, ak nastane okolnost, ktora
méze mat vplyv na dohodnuté aj Ciastkové terminy, zmluvné strany sa zavdzuji rokovat o zmene
dojednanych terminov. Tym nie je dotknuty bod 5.1 tohto ¢lanku.

Miestom plnenia diela st Gseky ciest uvedené v ¢l. 2 Identifinaéné udaje podla stani¢enia v protokoloch
0 odovzdani a prevzati staveniska.

Cl. 6. Platobné podmienky

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok na predmet zmluvy.

V sulade s podmienkami verejného obstaravania je predmet zmluvy financovany z rozpoctu objednavatel’a po
vy¢leneni finanénych prostriedkov zriad’ovatel'om objednavatel’a, ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za riadne vykonané dielo, t.j. zrealizovanim vsetkych tsekov,
podl'a dohodnutého vecného rozsahu, na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok, ktory zhotovitel
predlozi na odsuhlasenie osobe opravnenej vo veciach realizacnych za objednavatela.

Objednavatel’ je povinny predlozeny supis vykonanych prac a dodavok odsuhlasit’, resp. uviest’ svoje vyhrady
do 3 pracovnych dni odo diia predlozenia zhotovitel'om. Supisy vykonanych prac potvrdené objednavatel'om a
zhotovitel'om budu prilohou faktur.

Lehota splatnosti faktur je 45 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktiury objednavatel’ovi.

V pripade, ze faktury nebudi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z.z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, objednavatel je opravneny vratit' ich
zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade zacne lehota splatnosti plynit’ az diiom
dorucenia opravené¢ho dokladu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela
postupit’ akékol'vek svoje pohladavky vznikajuce mu na zaklade tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou stvisiace (napr. ndhrada $kody, vydanie bezdovodného obohatenia) na tretiu stranu, priCom zmluvné
strany sa zaroven dohodli na tom, Ze toto ustanovenie pretrvava aj v pripade zaniku zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit’ vyplatu z mesaénej faktiry a zadrzat’ 10 % z fakturovanej Casti diela
na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy.

V pripade uplatnenia zadrzného prava podla bodu 6.8 uvolni objednavatel' zhotovitel'ovi 5 % zadrZzanej
Ciastky do 30 kalendarnych dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela a odstraneni nedorobkov
a drobnych vad diela. ZvySnych 5 9% zadrzanej ciastky uvolni objednavatel na zaklade protokolu
z prehliadky diela po uplynuti zaru¢nej doby do 30 kalendarnych dni. Zadrzana Ciastka méze byt pocas
plynutia zaru¢nej doby nahradena zhotovitelom formou originalu bankovej zaruky v odpovedajucej vyske. V



takomto pripade bude zadrZana ¢iastka uvolnena objednavatel'om do 14 kalendarnych dni odo diia dorucenia
bankovej zaruky.

6.10 Objednavatel’ nie je opravneny pouzit' zadrzné na iny Gcel ako je odstranenie vad vyskytujucich sa na diele

pocas zaru¢nej doby.

6.11V pripade, Ze tieto vady nebudi odstranené zhotovitefom na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela

W

v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a a za
ucelom zaplatenia vzniknutych nakladov je opravneny pouzit sumu zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych
nakladov.

ClL 7. Odovzdanie staveniska

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Objednavatel’ je povinny pisomne odovzdat” miesto zhotovenia, v takom stave, aby nedoslo k naruSovaniu
prace zhotovitel'a z hl'adiska vecného a Casového plnenia diela. V den odovzdania a prevzatia staveniska
zhotovitel' predlozi objednavatelovi na pisomné schvalenie kontrolno-skiSobny plan a spolu
s objednavatel'om sa vykona obhliadka tseku, na zaklade ktorej sa opatovne posudi stav realizacie tseku.

Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutocnené protokoldrnou formou na zaklade vyzvy objednavatela
dorucenej 3 dni pred terminom odovzdania.

Pri odovzdani miesta zhotovenia upozorni objednavatel’ zhotovitel'a na vSetky skuto¢nosti, ktoré st mu zname
v dobe odovzdania, a ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie zavizkov zhotovitel'a. Objednavatel’ v protokole o
odovzdani miesta zhotovenia ur¢i odborne spdsobilého pracovnika, ktory bude po celu dobu realizicie diela
vykonavat’ stavebny dozor.

Zhotovitel' bude viest’ o priebehu vystavby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmi udaje o Casovom postupe prac, udaje o mnozstve a kvalite
prevedenych prac. Stavebny dennik bude pristupny objedndvatelovi a jeho opravnenym zastupcom ako aj
stavebnému dozorovi a bude umiestneny v priestoroch staveniska.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a najmenej 1x za 3 dni k zapisom pripajat’ svoje
stanovisko, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia diela.

Cl. 8. Podmienky vykonavania diela

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel’ bude realizovat’ rozsah dohodnutého diela pre tito stavbu v sGi¢innosti s objednavatel'om a podl'a
jeho pokynov. Zhotovitel ma vSak povinnost’ upozornit na nevhodnost pokynov objednavatela, resp.
stavebného dozoru. Inak bude zodpovedat za vady diela, ktoré vznikli v dosledku takéhoto porusenia
povinnosti.

Objednavatel'’ zabezpeci povinnosti spravcu voci prisluSnym spravnym organom v stilade so zakonom
€.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov.

Za organizaciu dopravy pocas realizcie prac zodpoveda zhotovitel’.

Prace na realizacii predmetu zmluvy budu zo strany zhotovitel'a zabezpecené podl'a zmluvnych ustanoveni
a noriem na odbornej trovni odborne spdsobilou osobou Peter Jur¢o (doplni zhotovitel’).

Za objednavatela je poverenda osoba vykonavajica stavebny dozor, ktort objednavatel’ ustanovi pri
odovzdavani a prevzati staveniska, resp. zapisom v stavebnom denniku (d’alej len ,technicky dozor
objednavatela®).

Objednavatel’ a zhotovitel’ budu akceptovat’ vSetky objektivne stvislosti spojené s vyskytom mimoriadnosti,
ktoré by narusili priebeh realizacie diela a budu postupovat’ podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Objednavatel’ aj zhotovitel' maji pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutne potrebnu z dovodu
nevhodnych poveternostnych podmienok podla technickych noriem pre vykonanie jednotlivych druhov
uprav. Tieto skuto¢nosti musia byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku. T4to doba sa nepocita do
lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel’ nie je v omeskani. Zmluvné strany musia pritom
reSpektovat’ ¢l. 14 tejto zmluvy. Inak sa ma za to, ze lehota vystavby riadne pokracuje.

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy, zapisom v stavebnom denniku alebo inym, pravne relevantnym spdsobom. Ak zhotovitel’ povazuje
pokyny technického dozoru za neopravnené, neucelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi normami,
musi uplatnit’ svoje vyhrady v stavebnom denniku.

Objednavatel’ a technicky dozor objednavatela je opravneny kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skasok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac, ktoré budu dodavané podla zmluvy. Zhotovitel’ zaisti pre
objednavatel’a a technicky dozor objednavatel’a pristup k miestam tychto ¢innosti alebo pravo vstupu. Takéto
kontroly a skuasky nezbavuju zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti podl'a zmluvy.

Dielo bude vykonané technoldgiami a z materidlov vyhovujucich prisluSnym technickym normam.
Vlastnosti stavebnych materialov a hotovej Gpravy overi v §tadiu pripravy materialov, pocas celej realizacie
a po ukonceni realizacie zhotovitel’.

Zhotovitel’ musi vykonavat’ a odovzdavat’ prace v sulade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstranit’ vSetky
vzniknuté vady a udrziavat’ stavbu v Sposobilom stave az do jej kone¢ného odovzdania.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaji vplyv na cenu, termin ani uzitkové vlastnosti diela, mozu
byt dohodnuté zapisom v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe vo veciach realizaénych
a technického/stavebného dozora stavby.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky straty a Skody na majetku, zranenie osob alebo ich usmrtenie, ktoré
mozu nastat’ po¢as vykonavania prac ako dosledok porusenia povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v silade so vSeobecnymi zaviznymi predpismi,
technickymi normami, so zakonom ¢.51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach a 0 Statnej banskej sprave
Vv zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami oprédvnenych zamestnancov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpeCenie bezpeCnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najmi za
bezpec€nost’ prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoZiarnej ochrany pri realizacii diela v stlade so
vSeobecne platnymi bezpe€nostnymi, hygienickymi a protipoziarnymi predpismi v SR, so zakonom
¢.51/1988 Zb. o banskej Cinnosti, vybusninach a 0 Statnej banskej sprave v zneni neskorSich predpisov,
vsulade snariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a S vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat vystavbu diela v stlade
S prisluSnymi ustanoveniami zékona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov. Ak
objednavatel’ kontrolou zisti vady, odchylky alebo nezhody oproti dokumentacii pre vykonanie prac, alebo
ze zhotovitel’ a jeho poddodavatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel’ na zaklade pisomného
upozornenia objednavatel'a povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady. Tieto skuto¢nosti
musia byt zaznamenané v SD a podpisané oboma stranami, resp. ich zodpovednymi zastupcami.

Zhotovitel' sa zavizuje v pripade potreby vykonavat’ prace na realizacii diela v predizenych pracovnych
zmenach, ako aj poc€as dni pracovného volna.

Zhotovitel' sa zavdzuje objedndvatelovi v¢as oznamit® vSetky prekazky a skutoénosti, ktoré by mohli
sposobit’ jeho omeskanie s riadnym a véasnym vykonanim diela.



Cl. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 K odovzdaniu zrealizovaného stavebného objektu diela zhotovitel' pripravi doklady, atesty, certifikaty a
vyhlasenia o zhode vyrobkov, materidlov, konsStrukcii a zariadeni zabudovanych do stavebného diela v
sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

9.2 Odovzdanie a prevzatie celého diela, po ukonceni realizacie vSetkych stavebnych objektov potvrdia
Statutarni zastupcovia zmluvnych stran podla ¢1.1 tejto zmluvy v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

9.3 K prevzatiu predmetu diela je zhotovitel’ povinny vyzvat’ objednavatel'a pisomne najmenej 5 pracovnych dni
pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia a sucasne odovzdat’ objednavatel'ovi ndvrh Protokolu
0 odovzdani a prevzati diela.

9.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni zhotovitel’ na vlastné naklady. Protokoly o vysledku skuSok a doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel' najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia dicla a
odovzda objednavatel'ovi najmé doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, navody na pouzivanie.

9.5 Objednavatel nie je opravneny odmietnut’ prevzatie pre vady, pévod ktorych spociva v zmendch a pokynoch
nariadenych objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych zhotovitel' objednavatela pisomne bez zbytocného
odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objednavatel’ napriek upozorneniu na ich pouziti pri vykonavani
diela pisomne trval.

9.6 Ak ma vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
bezpec¢nej prevadzke, objednavatel’ dielo prevezme, s tym Ze zhotovitel' takéto vady a nedorobky bez
zbytoéného odkladu odstrani na vlastné naklady, ¢o bude evidované v Protokole o odovzdani a prevzati
realizovaného useku.

Cl. 10. Zaruka na dielo

10.1 Zhotovite' sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podla poziadaviek objednavatela v sulade
S prislusnymi legislativnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

10.2  Zhotovitel’ poskytuje objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2 pism. ¢)
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odo dia odovzdania diela podla
bodu 5.2 tejto zmluvy s vynimkou vyrobkov, materidlov, zariadenia konstrukcii, u ktorych bude zaru¢na doba
zhodna so zaru¢nou dobou poskytnutou na tento material, vyrobky, zariadenia a konstrukcie ich vyrobcami.

10.3  Zaru¢na doba zaéne plynat’ od datumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom
protokole.

10.4  Zhotovitel' nesie plna zodpovednost’ za $kody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade nedodrzania kvality pouzitych materidlov a nekvalitne
zrealizovanych stavebnych prac, zhotovitel po uplatneni opravnenej reklamacie uskutoni neodkladne

nahradné plnenie v poZzadovanej kvalite na svoje naklady.

10.6  Zhotovitel je povinny odstranit’ vady oznamené pocas zaruénej doby na vlastné naklady bez zbytoéného
odkladu po doruceni oznamenia o vade najneskor do piatich pracovnych dni.

10.7  Ostatné zaru¢né a pozaru¢né podmienky budu spravované zakonom.

10.8  Zhotovitel po protokolarnom odovzdani diela nezodpoveda za poruchy, vzniknuté havariami, prirodnymi
katastrofami a nevhodnymi zasahmi tretich osob do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli



neodbornym zasahom do diela, napr. posobenim oleja, nafty, chemickym ¢istenim, mechanickym
poskodenim alebo nespravnym uzivanim alebo udrziavanim.

ClL 11. Zodpovednost’ za vady a zodpovednost’ za §kodu

11.1  Za vadu sa povazuje odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v sut'aznych
podkladoch, v tejto zmluve a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi. Vadou nie je
odchylka (nezhoda) od technickej Specifikacie v prilohe ¢.1 tejto zmluvy, ktora nemeni prijaté rieSenia a
nezvySuje cenu diela, ak bola dohodnuté a odsuhlasena zapisom v SD.

11.2 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednévatel zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri
preberani diela. Musia byt ohldsené ich zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia,

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytn sa v zaru¢nej dobe.
Objednavatel’ je povinny ich ohlasit’ u zhotovitel'a najneskorSie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodnut s
objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob a primeranti lehotu odstranenia vady.

) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej prevadzke
(uzivaniu) predpokladanému projektom, nie st prekazkou odovzdania a prevzatia diela.

11.3  Nedorobkom je nedokoncena praca oproti technickej Specifikacii v prilohe ¢.1 tejto zmluvy, pokial’ nie je
dohodnuta a odstihlasena v SD, alebo inym pisomnym zaznamom.

11.4  Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zrealizovany podla zmluvnych podmienok a
prislusnych technickych noriem, a ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania v zmluve predpokladanym alebo k obvyklym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré
boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

11.5 Pri poruseni svojich zmluvnych a zakonnych povinnosti je zhotovitel’ zodpovedny aj za vady, ktoré predmet
diela nemal v ¢ase odovzdania, prip. prechodu nebezpeéenstva Skody, ale ktoré sa objavili az neskor.

11.6. Objednavatel’ oznami vady diela zistené v zaruénej dobe zhotovitel'ovi pisomne bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni. V oznameni vadu popiSe, ako sa prejavuje, vratane uvedenia d’alSich potrebnych informacii pre
posudenie vady zhotovitel'om (Casové udaje, intervaly vyskytu vady, prevadzkové podmienky pri vyskyte
vady) a stanovi kontaktné osoby objednavatela pre pripadné doplnenie informacii o vade, pripadne urci
termin obhliadky na mieste priamo suvisiacom so $pecifikovanou vadou, kde sa spise protokol o skutkovom
stave a pricine.

11.7. Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady oznamené pocas zarucnej doby na vlastné naklady bez zbytocného
odkladu po doruceni oznamenia o vade, ak na odstranenie vady vzhl'adom k rozsahu alebo jej technickej
zlozitosti nie je potrebny dlhsi as. O termine odstranenia vady dlh§om ako 3 pracovnych dni po obdrzani
oznamenia, je zhotovitel’ povinny objednavatela pisomne informovat’.

11.8 Naklady na odstranenie vady pocas zarucnej doby, z dovodu svojej zodpovednosti, je povinny uhradit’
zhotovitel’, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

11.9Néklady spojené s overovacimi skuskami (t.j. s odberom a analyzou, naklady na odborné posudky a pod.)
pred, pocas a po ukonceni realizdcie prac hradia obe strany samostatne. Pri opravnenej reklamacii kvality
a/alebo kvantity naklady spojené s odberom a analyzou uhradi zhotovitel’.

11.10 Pocas trvania zarucnej doby zhotovitel’ nezodpoveda za vady preukazatel'ne spésobené nespravnou udrzbou,
uzivanim alebo inou ¢innost'ou objednavatela a za poskodenie dicla tretou osobou. Na Ziadost’ objednavatel’a
je zhotovitel' povinny nahlasené vady v dohodnutej dobe odstranit’.

11.11 Skodou sa rozumie aj ujma, ktora vznikla objednavatelovi tym, Ze¢ musel vynalozit naklady v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel’a.



11.12 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu za podmienok a v rozsahu prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika
platného v SR.

Cl 12. Zabezpelenie zavizkov

12.1 V pripade omeskania objednavatela s povinnostou zaplatit’ cenu za dielo resp. za jednotlivy stavebny
objekt, je zhotovitel' opravneny vyfakturovat’ tirok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy
deni omeskania, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

12.2  V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termine podla
¢l. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela, a to za kazdy i zacaty dent omeSkania odovzdania diela, a to az do dosiahnutia 20 % z
celkovej ceny diela.

12.3 V pripade, ak zhotovitel’ neza¢ne realizovat’ predmet plnenia do 10 pracovnych dni odo diia odovzdania
a prevzatia staveniska, je objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela, a to za kazdy i zaCaty deni omesSkania, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

12.4  Omeskanim jednej zmluvnej strany voli druhej strane vznikd prdvo na nahradu nakladov spojenych

s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12,5 V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om objednadvatel méze uplatnit
zmluvnt pokutu vo vyske 250 € za kazdy den.

12.6  V pripade neodovzdania odstihlaseného kontrolno-skusobného planu v zmysle bodu 7.1 objednavatel si
modze uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 500 (eur) za kazdy den az do odovzdania, maximalne vSak do
dosiahnutia 17 000 (eur).

12.7 Ak zhotovitel' neodstrani opravnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplyvajice z uplatnenia
zaruénych podmienok v urenom termine, mdze si objednavatel uplatnit’ majetkové sankcie za
neodstranenie nedostatkov v sume 500,- € za kazdy i zacaty den omeskania s odstranenim nedostatkov za
kazdy nedostatok, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie vady, ato az do dosiahnutia 25 %
z celkovej ceny diela.

12.8  V pripade odstipenia od zmluvy objednavatel'om, z dovodu, Ze postup alebo priebezny vysledok realizacie
diela zhotovitel'om viedol preukazatel'ne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek pisomnému
upozorneniu, je objednavatel’ opravneny uplatnit’” voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z
celkovej ceny diela.

12.9  V pripade uplatnenia sankcii podla tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vyactované, povinna zaplatit’ ich do
30 dni od dorucenia vyuctovania.

12.10 Odstapenim zhotovitel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, irokov z omeskania
a nahradu skody.

12.11 Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktord jej porusenim
povinnosti vznikne, a to ani vo vyske prevySujicej zmluvnu pokutu.

12.12 Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitel'a povinnosti predmetna ¢innost’
vykonavat’ s cielom minimalizovania pricin a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

12.13 V pripade, porusenia povinnosti zhotovitefom v zmysle ustanoveni bodu 3.6 alebo 3.7 tejto zmluvy, je

objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 500 € za kazdé porusenie
povinnosti.

CI. 13. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

13.1  Zmluvny vztah mdze zaniknat’ tymito spdsobmi :
a) splnenim, t.j. riadnym dokoncenim a odovzdanim diela zo strany zhotovitel'a, ako aj prevzatim diela a
zaplatenim ceny zo strany objednavatel’a,
b) pisomnou dohodou,
d) okamzitym odstapenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktordkol'vek zmluvna strana je
opravnend okamzite odstipit’ od zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti
stran zo zmluvy. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade dosiahnutia maximalnych limitov
zmluvnych pokuat uvedenych v ¢l. 12, bod 12.2, 12.3 a 12.6. Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od zmluvy
Vv pripade dosiahnutia maximalnych limitov zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. 12 bod 12.1.



13.2  Podstatnym poru$enim zmluvy sa rozumie najmé ak :
a) v Case uzavretia zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na uéel zmluvy, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavreta, Ze druha strana nebude mat’ zaujem
na plneni povinnosti pri takom poruseni zmluvy,
b) pocas trvania zmluvy zhotovitel' prestane spifiat’ podmienky osobného postavenia alebo finanéného a
ekonomického postavenia alebo technickej, pripadne odbornej sposobilosti v zmysle § 26 az § 28 zakona ¢.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
c) zhotovitel nie je schopny plnit’ zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit’ zmluvny zavazok sa
povazuje:
* nesposobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve vykonat’ dielo dohodnutym spdsobom (po stranke
kvalitativnej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine a/alebo mnozstve,
» skutocnost’, ak je zhotovitel v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania, alebo dojde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti, ktord by mala
podobny dopad ako ktorakol'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,
* postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatel'ne a nepochybne k
vadnému plneniu zmluvy,
d) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu plnenia pisomne upozorneny a ktoré
zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktord mu k tomuto tucelu objednavatel’
poskytol;
e) zhotovitel’ bez dovodného ospravedInenia nepokracuje v plneni svojho zavézku.

13.3 Doruc¢enim odstipenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s
ucinkami ex nunc. Odstupenie od zmluvy sa vSak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim
zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z omeskania.

13.4  V pripade odstipenia od zmluvy alebo prerusenia realizacie je objednavatel’ povinny prevziat' vsetko, ¢o
zhotovitel’ vykonal pri realizacii diela a uhradit’ preukazatel'né naklady za vykonané prace vratane uslého
zisku.

13.5 V pripade, Ze ddjde k odstapeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitel'a bez zavinenia objednavatela, je
objednavatel’ opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela.

13.6 Ak dojde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatel'a bez zavinenia zhotovitela,
bude zhotovitel' fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstupenia od
zmluvy vo vyske podl'a rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

13.7  Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamZitom odstipeni od tejto zmluvy a ukonceni zmluvného vztahu
vykonat’ také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k
inej Skode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a mohli by poskodit’ zaujmy objednavaterla.

13.8 V pripade odstipenia od zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na dovtedy
zrealizovanu Cast’ diela prechadzaju na objednavatel’a.

Cl. 14. Okolnosti vylu¢ujiice zodpovednost’ (vyssia moc)

14.1  Pre tGcely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré nemézu zmluvné strany ovplyvnit’
ani im zabranit’, a ktoré uplne alebo ¢iastocne znemoznuju plnenie zavizkov tejto zmluvy, napr. dlhotrvajuce
poveternostné podmienky (viac ako 7 kalendarnych dni) nevyhovujuce technologickym postupom, vojna,
mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, atd’.

142 Zmluvna strana, u ktorej ddjde k okolnosti vy$Sej moci, je povinna pisomne doporu¢enym listom
upovedomit’ druhtt zmluvn stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukonceni, a to v termine najneskdr do
10 kalendarnych dni od jej vzniku a ukonCenia. Nedodrzanie tohto terminu ma za nasledok zanik prava
odvolat’ sa na okolnosti vyssej moci a vznik zodpovednosti za Skodu, ktora vznikne druhej strane tym, ze
nebola v€as o nemoznosti plnenia informovana.



14.3  Povinnosti zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti vy$§ej moci doc¢asne spocivaji a pokracuju po

odpadnuti tejto prekazky dilom oznamenia druhej zmluvnej strane v zmysle predchadzajuceho bodu.

CI. 15. Ostatné ustanovenia

15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

15.8
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Zhotovitel’ je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno —montaZzneho poistenia ( CAR/EAR) na dobu realizacie diela pre pripad zni¢enia alebo
poskodenia diela, v prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi zniet' minimalne na
zmluvnu cenu diela a umoznovat’ znovu vybudovanie diela,

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknuti inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom
zhotovitela a jeho subdodéavatel'ov a to na poistnti sumu vo vyske ceny predmetu diela zhotovitel’a,

a zaroven je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celi dobu trvania tejto zmluvy.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmluav je
zhotovitel’ povinny predlozit do 10 dni po podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' nepredlozi
objednavatel'ovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmliv ani do 30 dni odo diia uzavretia tejto zmluvy, je
objednavatel’ opravneny uzavriet’ toto poistenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny sa na svoju
zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavret obdobnll poistni
zmluvu ako ma zhotovitel’ voci objednavatel'ovi, alebo kryju vsetky rizika vyssie uvedené.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskoér do 24 hodin) informovat objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je kedykol'vek pocas realizacie diela opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informécie nepouziji na
iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny obstarat’ vSetky potrebné uradné povolenia k zhotoveniu diela s vynimkou tych
povoleni, ktoré podla platnych pravnych predpisov je povinny obstarat’ objednavatel’.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze vSetky sporné veci ztejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou budu riesit’
predovsetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycerpani vSetkych moznosti, je kazda
zmluvna strana opravnend predlozit’ sporni vec k sudnemu prejednaniu a rozhodnutiu prislusnému sudu.
Spor sa bude viest’ a riesit’ v slovenskom jazyku podl'a platnych zakonov Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy realizovat’ podl'a
objednavatelom predlozenych technickych poziadaviek a stvisiacej dokumentacie, dokladne sa s nimi
oboznamil a nema vo¢i nim ziadne vyhrady.

Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obc¢ianskeho zakonnika a § 5a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informédciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v
zneni neskorSich predpisov, zabezpec¢i ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného
zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zdkonnika, tykajuceho sa prava na
ochranu osobnosti (dalej len ,pravne predpisy”). Objednavatel konkrétne zabezpe¢i ochranu
(anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratanej jej priloh), ktoré zhotovitel’ nalezite oznaci. V
sulade s § 47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika tym nie je dotknuta ucinnost’ tychto ustanoveni, ktoré neboli
zverejneng.

Ak pri vykonavani diela dojde k nepredvidanym nalezom kultiirne cennych predmetov, detailov stavby
alebo chranenych Casti prirody, ako aj k archeologickym nalezom, je zhotovitel' povinny ohlasit’ tento nalez
bez zbytocného odkladu prislusSnym tradom vzmysle § 127 stavebného zakona v zneni neskorSich
predpisov a urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez neposkodil alebo neznicil.



Cl. 16. Zavere&né ustanovenia
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Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovene rieSené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika SR v platnom a a¢innom zneni a d’al$imi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ objednavatel'ovi vSetky zmeny o tdajoch tykajucich sa jeho
identifikécie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie, prip.
zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii a 0 zmene niektorych zakonov
V platnom zneni, a to do 5 dni od uskuto¢nenia zmeny.

Zmluvu je mozné menit a doplhat’ vyluéne pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, odsuhlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu obchodnych vztahov.
Cislovanie dodatkov zabezpeéi objednavatel. Pisomny dodatok k zmluve nie je potrebné vyhotovit, ak
ddjde k zmene identifikacnych udajov zhotovitel'a za predpokladu, Ze zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené
V bode 16.2 tohto ¢lanku.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavézky podla tejto zmluvy na ina osobu.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvoldvaju pravne ucinky (dalej len
»pisomnosti) budti medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou na adresy uvedené
v ¢l 1 tejto zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za doru¢enu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol
prevziat’ alebo na treti pracovny dent odo dina podania na poste, ak sa ulozend zésielka zaslana na adresu
podl'a predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Ak sa zisti neplatnost’, neucinnost’ alebo netiplnost’ niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tym
dotknuta platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany pisomnou dohodou
nahradia toto ustanovenie takou Upravou zmluvného vztahu, ktory sa najviac priblizi k Gcelu a zameru
zmluvy. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Zhotovitel' vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizaciu tejto zmluvy a
sucasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich tdajov a udajov nim opravnenych fyzickych osob, vratane
osobnych informéacii podla § 9 ods. 1 zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zikon o slobode informécii). Ziadna
skuto¢nost’, obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej
mlcanlivosti, okrem skuto¢nosti zhotovitel'om vyslovne oznacenych.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a u¢innost’
nadobuda podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Neoddelitel'nt sti¢ast’ zmluvy tvori priloha ¢. 1 Technicka a cenova Specifikcia vratane Rekapitulacie
diela a priloha €. 2 Vecny harmonogram ¢asového postupu prac.

16.10 Tato zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel’ 3

rovnopisy.

16. 11 Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuji, Ze suhlasia s jej obsahom a

potvrdzuj, Ze tato zmluva bola spisana na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, dia 4.5.2016 V Kosiciach, dia 18/4/2016
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Vladimir Kozak, v.r. Philippe Corbel, v.r.
riaditel’ predseda predstavenstva a.s.

Ing. Milan Balazik, v.r.
na zaklade plnej moci



