ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatela: 09- 4100/ 03VS /2016
Cislo zhotovitel’a: ZoD 2016/GB/01/007

vzmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorsich predpisov uzatvorend v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik v

zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

ClL 1. Zmluvné strany

Objednavatel’

Sidlo

Statutdrny orgdn
1¢o

DIC

Telefon

Fax

Bankové spojenie
IBAN

Sprdava a udrZba ciest

PreSovského samospravneho kraja (dalej len ,, SUC PSK*)
Jesennd 14, 080 05 PRESOV

Ing. Viadimir Kozak, riaditel’

37936 859

2021775294

+421 517563700

+421 517563711

Osoby oprdvnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych

- ekonomickych
- realizacénych

Pravna forma

a

Zhotovitel

Sidlo

Statutdrny orgdn
ICo

IC DPH

DIC

Telefon

Bankové spojenie

IBAN

Ing. Jozef Havrila, ndmestnik pre obchod a ekonomiku SUC PSK
Ing. Peter Kocisko, vediici odboru spolocnych cinnosti SUC PSK
Ing. Jozef Havrila, ndmestnik pre obchod a ekonomiku SUC PSK
Ing. Peter Krivka, riaditel’ SUC PSK oblast’ Bardejov
Ing.Kamil Cverha,PhD. vediici odboru inv. pripravy a realizdcie stavieb SUC PSK
rozpoctova organizacia zriadend Presovskym samosprdvnym krajom
Zriadovacou listinou zo dna 7.10.2003
(dalej len ,, objednavatel’ )

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/4, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila PovaZanovd, Ing. Branislav Lukdc, Viera Nadaska
17317282

SK2020316298

2020316298

0902978200

Osoby oprdvnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych

- ekonomickych
- realizalnych
Stavbyvediici
Pravna forma

Ing. Peter S ul e k- technicky riaditel’ oblasti Vychod
Ing. Jan Lietava—ekonomicky riaditel’ oblasti Vychod
Ing.Ladislav Sy nak—vedici PJ PreSov
Ing. Ronald Pechs, Ing. Lubomir Siméik
spolo¢nost’ s rucenim obmedzenim
(dalej len ,,zhotovitel' ™)

CL 2. Identifikaéné tidaje

Nazov diela:

Rekonstrukcia havarijnych usekov ciest 11. a l11. triedy - 4. etapa, oblast’Bardejov

Miesto vykonania diela:

111/3183 Livov — Lukov
111/3483 Livov — Livovska Huta
111/3484 Lopuchov -1.etapa



111/3523 Stebnik — dokoncenie
111/3533 Hazlin — Ortutova 1.etapa

CL. 3. Predmet zmluvy

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v dohodnutej dobe, na dohodnutom mieste
vykona dielo uvedené v predmete zmluvy: Rekonstrukcia havarijnych usekov ciest 11. a lll. triedy - 4. etapa,
oblase’ Bardejov (dalej iba ,,dielo*) v zmysle prilohy ¢. 1 Technickd a cenova Specifikacia.

3.2 Objednavatel sa zavizuje riadne a vcas dielo prevziat a zaplatit zan cenu uvedenui v ¢l. 4 tejto zmluvy.

3.3 Sucastou predmetu plnenia zhotovitel'a je aj d'alsie plnenie predstavujuce:

a) vytycenie existujucich inZinierskych sieti,

b) zabezpeclenie a pouzitie potrebného dopravného oznacenia, povolenia na zvlastne uzivanie verejného
priestranstva, atd.,

C) vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,

d) obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukcidach, zabudovanych do diela
a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast,

e) udrziavanie poriadku a cistoty na stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach,

f) technicky spoj novej a pévodnej vipravy vozovky,
9) likvidaciu vyburanych hmot,

h) vykonanie predpisanych skusok, merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,
i) zhotovenie porealizacného zamerania vykonanych stavebnych prdc,
) vypracovanie a schvdlenie docasného dopravného znacenia, ak je potrebné.
3.4.  Zhotovitel’ sa zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poZiadavky predmetu zmluvy vo vilastnom mene a na

viastnu zodpovednost' v sulade s podmienkami stanovenymi verejnym obstaravanim s vybavenim, ktoré si na
tento ucel zabezpeci.

3.5.  Zhotovitel’ méze zabezpecit realizaciu casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich 0sob.
Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.6. V pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu povodného
subdodavatela je zhotovitel povinny min. 5 pracovnych dni vopred predlozit objednavatelovi na schvalenie
kazdého subdodavatela a sucasne predloZit doklady podla § 26 ods. 1 zdk. ¢ 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ako ,,zdkon ¢.
25/2006 Z.z. 0 verejnom obstardvani®). Sucastou poziadavky bude spresneny rozsah prdc, ktoré bude pre
zhotovitela realizovat' subdodavatel. Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela
previest svoje prava a zavdizky podla tejto zmluvy na nového poddodavatela.

3.7. Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrZiavat vSetky ustanovenia zak. ¢. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstardvani suvisiacich predovsetkym s uplatiiovanim subdodavatelov. Cestné vyhldsenie a zoznam
subdodavatelov — podiel zakazky, doklady preukazujiice splnenie podmienok § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstardvani subdodavatela uchovava zhotovitel, na vyzZiadanie objedndvatela za uicelom overenia
splnenia podmienok urcenych zdkonom ich predlozi do troch pracovnych dni v origindloch resp. v overenych
kopiach dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povazovat' za zdavaziné porusenie zmluvnych
podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a sankci.

3.8. Objednavatel’ si vvhradzuje pravo na posudenie a schvdlenie zmeny subdodavatela(lov).

CL 4. Cena za dielo

4.1 Cena za dielo Specifikované v ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovend na zdklade vysledku verejného obstardvania
vzmysle zdakona ¢.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o cendch®) a
vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,vyhldaska ).



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Cena celkom zahriia cenu za zhotovenie diela Rekonstrukcia havarijnych usekov ciest 11. a lll. triedy - 4.
etapa, oblast’ Bardejov, ktora je nevyhnutnd na uspesné dokoncenie diela:

Cena za zhotovenie diela 499 093,89 €
DPH 20 % 99 918,78 €
Cena celkom s DPH 598 912,67€

Cena celkom s DPH slovom: Pdtsto devitdesiatosemtisic devdtstodvandst eur Sestdesiatsedem centov
Specifikacia objemov prac, vypocet a rekapitulacia ceny tvori prilohu ¢.1 Technicka a cenovd Specifikacia.

V cene za dielo su zahrnuté pripadné naklady zhotovitela za:

a) viastné hmotné zhotovenie diela, vratane buracich a stavebnych prdc, montdzi a demontazi,

b) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materialom, vyrobkami, zariadeniami a
konstrukciami potrebnymi a urcenymi na zhotovenie diela,

C) za dopravu, manipuldciu zdemontovanych materialov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov,

d) udrzZiavanie poriadku a Ccistoty na stavenisku, v blizkom okoli staveniska a na pristupovych
komunikaciach,

e) vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a za obstaranie protokolov o ich vykonani,

f) obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne viastnosti do diela zabudovanych materidlov,

vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podla prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,

9) uhradu miestnych poplatkov za zaber verejného priestranstva v suvislosti s realizaciou diela,

h) naklady predstavujuce fakturované ciastky spravcov za polohové vytycenie priebehu jestvujucich
inZinierskych sieti a vedeni v teréne,

i) poplatky za uskladnenie sute ( vyburanych hmét),

) naklady za pracu cez vikend a sviatky,

K) naklady na dopravné znacenie pocas vystavby,

1) iné suvisiace naklady zhotovitela.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho casti je mozné uzatvorit' len na zdaklade
rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak nastanu skutocnosti podla bodu 4.4 budi predmetom osobitného rokovania, pricom zhotovitel je
opravneny a povinny predlozit' iba ekonomicky opravnené a odovodnené poZiadavky.

Cena diela je konecna a pokryva vsetky zavdizky zhotovitela podla tejto zmluvy, vsetky naklady potrebné pre
spravne vyhotovenie a dokoncenie diela, obchodné a dovozné prirazky, vratane ndkladov na dopravu
a mechanizdaciu zahriia vsetky vykony a naklady k zhotoveniu diela, vratane vSetkych suvisiacich ndkladov
zhotovitela ako aj ndakladov na odstranenie vad.

CL 5. Cas, sposob a miesto plnenia

5.1

5.2

Zhotovitel" sa zavdzuje zhotovit dielo v lehote najneskor do 3 kalendarnych mesiacov odo dia
protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska s realizdaciou tseku, podla vzdjomne dohodnutého
harmonogramu, keory tvori neoddelitelnii sucast tejto zmluvy, t.j. prilohu ¢.2 — Vecny harmonogram casového
postupu prdc.

Drniom ukoncenia diela sa rozumie den, v ktorom zhotovitel zabezpeli uplné vypratanie staveniska po
predchadzajicom:
. protokolarnom odovzdani a prevzati diela podla clanku 3 tejto zmluvy a
. splneni dalsich zavizkov zhotovitela podla ¢lanku 8 a 9 tejto zmluvy.
Termin vypratania staveniska a splnenie ostatnych zdvizkov sa uvedie v preberacom protokole. Splnenie
zavdzkov a terminov sa pisomne potvrdi oboma stranami.



5.3

5.4

Dodrzanie casu plnenia je zavislé od riadneho a véasného spolupésobenia objednavatela a zhotovitela
dohodnutého v tejto zmluve a v zazname z odovzdania staveniska. V pripade, ak nastane okolnost, ktora moze
mat vplyv na dohodnuté aj ciastkové terminy, zmluvné strany sa zavdzuju rokovat o zmene dojednanych
terminov. Tym nie je dotknuty bod 5.1 tohto ¢lanku.

Miestom plnenia diela su useky ciest uvedené v ¢él. 2 Identifinacné udaje podla stanicenia v protokoloch
0 odovzdani a prevzati staveniska.

Cl. 6. Platobné podmienky

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Objednavatel’ neposkytuje financny preddavok na predmet zmluvy.

V suillade s podmienkami verejného obstaravania je predmet zmluvy financovany z rozpoctu objednavatela po
vycleneni financnych prostriedkov zriadovatelom objednavatela, ktorym je Presovsky samospravny kraj.

Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za riadne vykonané dielo, tj. zrealizovanim vsetkych usekov,
podla dohodnutého vecného rozsahu, na zaklade supisu vykonanych prdc a dodavok, ktory zhotovitel’ predlozi
na odsuhlasenie osobe opravnenej vo veciach realizacnych za objednavatela.

Objednavatel je povinny predloZeny supis vykonanych prdac a dodavok odsuhlasit, resp. uviest' svoje vyhrady
do 3 pracovnych dni odo dna predlozenia zhotovitelom. Supisy vykonanych prdac potvrdené objednavatelom a
zhotovitelom budu prilohou faktur.

Lehota splatnosti faktur je 45 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze faktury nebudu obsahovat vSetky ndlezitosti dainového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z.
o0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, objednavatel je oprdvneny vratit ich zhotovitelovi na
doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade zacne lehota splatnosti plynut az dnom dorucenia
opraveného dokladu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, zZe zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela
postupit akékolvek svoje pohladavky vznikajuce mu na zaklade tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. nahrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia) na tretiu stranu, pricom zmluvné
strany sa zaroven dohodli na tom, Ze toto ustanovenie pretrvava aj v pripade zaniku zmluvy.

Objednavatel’ si vvhradzuje pravo zniZit vyplatu z mesacnej faktury a zadrzat' 10 % z fakturovanej casti diela
na zabezpecenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitela zo zmluvy.

V pripade uplatnenia zadriného prava podla bodu 6.8 uvolni objednavatel’ zhotovitelovi 5 % zadrZanej
Giastky do 30 kalenddrnych dni po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela a odstraneni nedorobkov
a drobnych vad diela. Zvysnych 5 % zadrzanej ciastky uvolni objednavatel na zaklade protokolu z prehliadky
diela po uplynuti zarucnej doby do 30 kalenddarnych dni. Zadrzana ciastka mozZe byt pocas plynutia zarucnej
doby nahradend zhotovitelom formou origindlu bankovej zdaruky v odpovedajucej vyske. V takomto pripade
bude zadrzana ciastka uvolnend objedndavatelom do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia bankovej zaruky.

6.10 Objednavatel nie je oprdavneny pouZit' zadriné na iny ucel ako je odstranenie vad vyskytujiicich sa na diele

pocas zarucnej doby.

6.11V pripade, Ze tieto vady nebudi odstranené zhotovitelom na zdklade pisomnej vyzvy objedndvatela

ClL

Vv primeranej lehote, ma objednavatel pravo dat vady diela odstranit tretej osobe na ndklady zhotovitela a za
ucelom zaplatenia vzniknutych ndkladov je opravneny pouzit' sumu zddrziného vo vyske ucelne vynaloZenych
nakladov.

7. Odovzdanie staveniska



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Objednavatel’ je povinny pisomne odovzdat miesto zhotovenia, v takom stave, aby nedoslo k narusovaniu
prace zhotovitela 7 hladiska vecného a casového plnenia diela. V den odovzdania a prevzatia staveniska
zhotovitel predlozi objedndvatelovi na pisomné schvdlenie kontrolno-skusobny plan a spolu s objedndvatelom
sa vykona obhliadka useku, na zdklade ktorej sa opdtovne posudi stav realizdcie iseku.

Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutocnené protokolarnou formou na zaklade vyzvy objednavatela
dorucenej 3 dni pred terminom odovzdania.

Pri odovzdani miesta zhotovenia upozorni objednavatel’ zhotovitela na vSetky skutocnosti, ktoré su mu zname
V dobe odovzdania, a ktoré mézu mat vplyv na plnenie zdavizkov zhotovitela. Objednavatel’ v protokole o
odovzdani miesta zhotovenia urci odborne sposobilého pracovnika, ktory bude po celu dobu realizacie diela
vykonavat stavebny dozor.

Zhotovitel’ bude viest o priebehu vystavby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prac, udaje o mnozstve a kvalite
prevedenych prdac. Stavebny dennik bude pristupny objednadvatelovi a jeho opravnenym zastupcom ako aj
stavebnému dozorovi a bude umiestneny v priestoroch staveniska.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a najmenej Ix za 3 dni k zapisom pripdjat’ svoje
stanovisko, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia diela.

Cl. 8. Podmienky vykondvania diela

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Zhotovitel’ bude realizovat rozsah dohodnutého diela pre tuto stavbu v sucinnosti s objednavatelom a podla
jeho pokynov. Zhotovitel ma vsak povinnost upozornit na nevhodnost pokynov objedndvatela, resp.
stavebného dozoru. Inak bude zodpovedat za vady diela, ktoré vznikli v dosledku takéhoto porusenia
povinnosti.

Objedndvatel’ zabezpeci povinnosti spravcu voci prislusnym spravaym orgdnom v sulade so zdakonom
¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidach v zneni neskorsich predpisov.

Za organizaciu dopravy pocas realizacie prdc zodpoveda zhotovitel.

Prace na realizacii predmetu zmluvy budu zo strany zhotovitela zabezpecené podla zmluvnych ustanoveni
a noriem na odbornej urovni odborne sposobilou osobou Ing. Ronald Pechs.

Za objednavatela je poverenda osoba vykonavajuca stavebny dozor, ktoru objednavatel ustanovi pri
odovzdavani a prevzati staveniska, resp. zdpisom v stavebnom denniku (dalej len , technicky dozor
objednavatela”).

Objednavatel’ a zhotovitel’ budu akceptovat vsetky objektivne suvislosti spojené s vyskytom mimoriadnosti,
ktoré by narusili priebeh realizacie diela a budi postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ aj zhotovitel maju prdavo prerusit plnenie dodavky na dobu nevyhnutne potrebnii z dovodu
nevhodnych poveternostnych podmienok podla technickych noriem pre vykonanie jednotlivych druhov
uprav. Tieto skutocnosti musia byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku. Tato doba sa nepocita do
lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel’ nie je v omeskani. Zmluvné strany musia pritom
respektovat’ ¢l. 14 tejto zmluvy. Inak sa md za to, Ze lehota vystavby riadne pokracuje.

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy,
zapisom v stavebnom denniku alebo inym, prdavne relevantnym spésobom. Ak zhotovitel povazuje pokyny
technického dozoru za neopravnené, neucelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi normami, musi
uplatnit svoje vyhrady v stavebnom denniku.



8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Objedndvatel’ a technicky dozor objednavatela je opravneny kontrolovat a skusat dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac, ktoré budiu dodavané podla zmluvy. Zhotovitel zaisti pre
objednavatela a technicky dozor objednavatela pristup k miestam tychto cinnosti alebo pravo vstupu. Takéto
kontroly a skusky nezbavuju zhotovitela Ziadnej zodpovednosti podla zmluvy.

Dielo bude vykonané technologiami a z materialov vyhovujucich prislusnym technickym normam. Viastnosti
stavebnych materialov a hotovej upravy overi v Stadiu pripravy materidlov, pocas celej realizdcie a po
ukonceni realizdcie zhotovitel.

Zhotovitel’ musi vykonavat a odovzdavat' prace v sulade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstranit’ vsetky
vzniknuté vady a udrZiavat stavbu v spésobilom stave az do jej konecného odovzdania.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin ani uzitkové vlastnosti diela, mozu
byt dohodnuté zapisom v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe vo veciach realizacnych
a technického/stavebného dozora stavby.

Zhotovitel je zodpovedny za vsetky straty a Skody na majetku, zranenie osob alebo ich usmrtenie, ktoré mozu
nastat’ pocas vykonavania prdc ako dosledok porusenia povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat v sulade so vSeobecnymi zaviznymi predpismi,
technickymi normami, so zakonom ¢.51/1988 Zb. o banskej cinnosti, vybusnindch a 0 Stdtnej banskej sprave
V zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi
objednavatela, zdpismi a dohodami oprdvnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najmd za
bezpecnost prace, ochranu zdravia a dodrzZiavanie protipoZiarnej ochrany pri realizacii diela v sulade so
v§eobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoziarnymi predpismi v SR, so zakonom ¢.51/1988
Zb. 0 banskej cinnosti, vybusnindch a 0 Statnej banskej sprdave v zmeni neskorSich predpisov, v sulade
S nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. 0 minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a s wyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdacach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti.

Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zdstupca je opravmeny kontrolovat’ vystavbu diela v sulade
S prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov. Ak
objednavatel kontrolou zisti vady, odchylky alebo nezhody oproti dokumentdacii pre vykonanie prac, alebo ze
zhotovitel' a jeho poddodavatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel’ na zdklade pisomného
upozornenia objednavatela povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady. Tieto skutocnosti
musia byt zaznamenané v SD a podpisané oboma stranami, resp. ich zodpovednymi zastupcami.

Zhotovitel sa zavizuje v pripade potreby vykondvat préice na realizdcii diela v predizenych pracovnych
zmendch, ako aj pocas dni pracovného volna.

Zhotovitel sa zavizuje objednavatelovi véas ozndamit vietky prekdzky a skutocnosti, ktoré by mohli sposobit
jeho omeskanie s riadnym a véasnym vykonanim diela.

Cl. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1

K odovzdaniu zrealizovaného stavebného objektu diela zhotovitel' pripravi doklady, atesty, certifikaty a
vyhlasenia o zhode vyrobkov, materidlov, konstrukcii a zariadeni zabudovanych do stavebného diela v
sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z.z. 0 stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov v
zneni neskorsich predpisov.



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Odovzdanie a prevzatie celého diela, po ukonceni realizdcie vsetkych stavebnych objektov potvrdia
Statutarni zastupcovia zmluvnych stran podla ¢l.1 tejto zmluvy v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

K prevzatiu predmetu diela je zhotovitel’ povinny vyzvat’ objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni
pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia a sucasne odovzdat objedndvatelovi navrh Protokolu
0 odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych prislusnymi
pravaymi predpismi, ktoré uskutocni zhotovitel’ na viastné naklady. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’ najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia diela a
odovzda objednavatelovi najmd doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, navody na pouzivanie.

Objednavatel nie je opravneny odmietnut prevzatie pre vady, povod ktorych spociva v zmenach a pokynoch
nariadenych objednavatelom, na nevhodnost ktorych zhotovitel' objedndvatela pisomne bez zbytocného
odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objedndvatel’ napriek upozorneniu na ich pouZiti pri vykondvani
diela pisomne trval.

Ak ma vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebradnia
bezpecnej prevadzke, objednavatel’ dielo prevezme, s tym ze zhotovitel' takéto vady a nedorobky bez
zbytocného odkladu odstrani na vlastné ndaklady, co bude evidované v Protokole o odovzdani a prevzati
realizovaného useku.

CL 10. Zaruka na dielo

10.1

10.2

Zhotovitel" sa zavizuje zrealizovat' predmet zmluvy podla poziadaviek objednavatela v sulade
s prislusnymi legislativnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

Zhotovitel’ poskytuje objedndvatelovi zaruku na dielo v trvani 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2 pism. c)

zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik v zneni neskorsich predpisov odo diia odovzdania diela podla bodu
5.2 tejto zmluvy s vynimkou vyrobkov, materialov, zariadenia konstrukcii, u ktorych bude zdarucna doba zhodna
so zarucnou dobou poskytnutou na tento material, vyrobky, zariadenia a konstrukcie ich vyrobcami.

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Zarucnda doba zacne plynut od datumu odovzdania a prevzatia kompletného diela wuvedeného
v preberacom protokole.

Zhotovitel' nesie plnu zodpovednost za Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi v désledku nesplnenia
zmluvnych podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania kvality pouZitych materidalov a nekvalitne
zrealizovanych stavebnych prdc, zhotovitel po uplatneni oprdvnenej reklamacie uskutocni neodkladne
nahradné plnenie v pozadovanej kvalite na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny odstranit vady ozndmené pocas zarucnej doby na viastné naklady bez zbytocného
odkladu po doruceni oznamenia o vade najneskor do piatich pracovnych dni.

Ostatné zdarucné a pozarucné podmienky budu spravované zdakonom.

Zhotovitel’ po protokolarnom odovzdani diela nezodpoveda za poruchy, vzniknuté havariami, prirodnymi
katastrofami a nevhodnymi zdsahmi tretich osob do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli
neodbornym zasahom do diela, napr. pésobenim oleja, nafty, chemickym Ccistenim, mechanickym
poskodenim alebo nespravnym uzivanim alebo udrZiavanim.

ClL 11. Zodpovednost za vady a zodpovednost’ za Skodu



11.1  Za vadu sa povazuje odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v sutaznych
podkladoch, v tejto zmluve a vseobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi. Vadou nie je odchylka
(nezhoda) od technickej Specifikacie v prilohe ¢.1 tejto zmluvy, ktora nemeni prijaté riesenia a nezvysuje
cenu diela, ak bola dohodnuta a odsuhlasend zapisom v SD.

11.2  Rozozndvajii sa:

a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v zdpise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia,

b) skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v zarucnej dobe.
Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohlasenie reagovat' do 3 pracovmnych dni po jeho obdrzani a dohodnut s
objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primeranu lehotu odstranenia vady.

C) drobné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrdania riadnej prevadzke
(uzivaniu) predpokladanému projektom, nie su prekazkou odovzdania a prevzatia diela.

11.3  Nedorobkom je nedokoncend prdaca oproti technickej Specifikacii v prilohe ¢.1 tejto zmluvy, pokial’ nie je
dohodnuta a odsuhlasenda v SD, alebo inym pisomnym zdaznamom.

11.4  Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zrealizovany podla zmluvnych podmienok a prislusnych
technickych noriem, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo k obvyklym ucelom. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

11.5 Pri poruseni svojich zmluvnych a zakonnych povinnosti je zhotovitel’ zodpovedny aj za vady, ktoré predmet
diela nemal v ¢ase odovzdania, prip. prechodu nebezpecenstva skody, ale ktoré sa objavili az neskor.

11.6. Objedndvatel’ oznami vady diela zistené v zdrucnej dobe zhotovitelovi pisomne bez zbytocného odkladu po
ich zisteni. V oznameni vadu popise, ako sa prejavuje, vratane uvedenia dalSich potrebnych informacii pre
posudenie vady zhotovitelom (Casové udaje, intervaly vyskytu vady, prevadzkové podmienky pri vyskyte vady)
a stanovi kontaktné osoby objednavatela pre pripadné doplnenie informacii o vade, pripadne urci termin
obhliadky na mieste priamo suvisiacom so Specifikovanou vadou, kde sa spise protokol o skutkovom stave a
pricine.

11.7. Zhotovitel' je povinny odstranit vady oznamené pocas zarucnej doby na vlastné ndklady bez zbytocného
odkladu po doruceni ozndmenia o vade, ak na odstranenie vady vzhladom k rozsahu alebo jej technickej
zloZitosti nie je potrebny dlhsi cas. O termine odstrdanenia vady dlhsom ako 3 pracovnych dni po obdrzani
oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

11.8 Naklady na odstranenie vady pocas zarucnej doby, z dovodu svojej zodpovednosti, je povinny uhradit
zhotovitel, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

11.9 Naklady spojené s overovacimi skuskami (tj. s odberom a analyzou, naklady na odborné posudky a pod.)
pred, pocas a po ukonceni realizdacie prdc hradia obe strany samostatne. Pri opravnenej reklamacii kvality
a/alebo kvantity ndklady spojené s odberom a analyzou uhradi zhotovitel'.

11.10 Pocas trvania zdarucnej doby zhotovitel nezodpoveda za vady preukazatelne sposobené nesprdvnou udrzbou,
uzivanim alebo inou cinnostou objednavatela a za poskodenie diela tretou osobou. Na Ziadost objednavatela
je zhotovitel’ povinny nahldsené vady v dohodnutej dobe odstranit.

11.11 Skodou sa rozumie aj ujma, ktord vznikla objedndavatelovi tym, Ze musel vynalozit néiklady v désledku
porusenia povinnosti zhotovitela.

11.12 Zhotovitel’ zodpoveda za skodu za podmienok a v rozsahu prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika
platného v SR.

ClL 12. Zabezpecenie zdviizkov



12.1 V pripade omeskania objedndvatela s povinnostou zaplatit' cenu za dielo resp. za jednotlivy stavebny
objekt, je zhotovitel opravneny vyfakturovat urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej ciastky za kazdy den
omeskania, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

12.2  V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termine podla ¢l.
5 bod 5.1 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny vyfakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z
ceny diela, a to za kazdy i zacaty den omeSkania odovzdania diela, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny
diela.

12.3  V pripade, ak zhotovitel’ nezacne realizovat’ predmet plnenia do 10 pracovnych dni odo dna odovzdania
a prevzatia staveniska, je objednadvatel’ opravneny vyfakturovat zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z
ceny diela, a to za kazdy i zacaty den omeskania, a to az do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

12.4  Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika prdvo na ndhradu ndkladov spojenych

S uplatnenim pohladavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.5 V pripade neoprdavneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom objedndvatel moze uplatnit
zmluvni pokutu vo vyske 250 € za kazdy den.

12.6  V pripade neodovzdania odsihlaseného kontrolno-skusobného planu v zmysle bodu 7.1 objednadvatel si
moze uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 500 (eur) za kazdy den az do odovzdania, maximalne vsak do
dosiahnutia 17 000 (eur).

12.7 Ak zhotovitel’ neodstrdani opravnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplyvajiice z uplatnenia
zarucnych podmienok v urcenom termine, moze si objedndavatel uplatnit majetkové sankcie za neodstranenie
nedostatkov v sume 500,- € za kazdy i zacaty deit omeSkania s odstranenim nedostatkov za kazdy nedostatok,
po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie vady, a to az do dosiahnutia 25 % z celkovej ceny diela.

12.8  V pripade odstipenia od zmluvy objedndvatelom, z dovodu, zZe postup alebo priebezny vysledok realizdacie
diela zhotovitelom viedol preukdazatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek pisomnému
upozorneniu, je objednavatel oprdavneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej
ceny diela.

12.9  V pripade uplatnenia sankcii podla tohto clanku je strana, ktorej boli vyuctované, povinna zaplatit ich do
30 dni od dorucenia vyuctovania.

12.10 Odstipenim zhotovitela od zmluvy nezanikd ndarok na zaplatenie zmluvnych sankcii, irokov z omeskania a
nahradu skody.

12.11 Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktord jej porusenim
povinnosti vznikne, a to ani vo vyske prevysujiicej zmluvnii pokutu.

12.12 Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetnii éinnost
vykonavat' s cielom minimalizovania pricin a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

12.13 V pripade, poruSenia povinnosti zhotovitelom v zmysle ustanoveni bodu 3.6 alebo 3.7 tejto zmluvy, je

objednavatel’ opravneny vyfakturovat' zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 500 € za kazdé porusenie
povinnosti.

ClL. 13. Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

13.1  Zmluvny vztah méze zanikmit' tymito sposobmi :
a) splnenim, tj. riadnym dokoncenim a odovzdanim diela zo strany zhotovitela, ako aj prevzatim diela a
zaplatenim ceny zo strany objedndvatela,
b) pisomnou dohodou,
d) okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktordkolvek zmluvna strana je
opravnena okamZzite odstupit od zmluvy. Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti
stran zo zmluvy. Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripade dosiahnutia maximalnych limitov
zmluvnych pokut uvedenych v ¢él. 12, bod 12.2, 12.3 a 12.6. Zhotovitel' je oprdavneny odstupit' od zmluvy
V pripade dosiahnutia maximalnych limitov zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. 12 bod 12.1.

13.2  Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmd ak :
a) v case uzavretia zmluvy alebo v tomto case bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na ucel zmluvy, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavreta, Ze druha strana nebude mat zaujem na
plnent povinnosti pri takom poruseni zmluvy,



b) pocas trvania zmluvy zhotovitel' prestane spliiat’ podmienky osobného postavenia alebo financného a
ekonomického postavenia alebo technickej, pripadne odbornej sposobilosti v zmysle § 26 az § 28 zdkona C.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

C) zhotovitel’ nie je schopny plnit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit zmluvny zdvizok sa
povazuje:

* nesposobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonat dielo dohodnutym sposobom (po stranke
kvalitativnej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine a/alebo mnoZstve,

* skutocnost, ak je zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania, alebo dojde k akejkolvek cinnosti ¢i udalosti, ktora by mala
podobny dopad ako ktorakolvek z vyssie uvedenych skutocnosti,

* postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukdzatelne a nepochybne k
vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatelom v priebehu plnenia pisomne upozorneny a ktoré
zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktorii mu k tomuto ucelu objednavatel
poskytol;

e) zhotovitel bez dévodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zavdzku.

13.3 Dorucenim odstipenia od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s
ucinkami ex nunc. Odstupenie od zmluvy sa vsak nedotyka naroku na ndahradu skody vzniknutej porusenim
zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z omeskania.

13.4  V pripade odstipenia od zmluvy alebo preruSenia realizdcie je objednavatel povinny prevziat vSetko, ¢o
zhotovitel’ vykonal pri realizacii diela a uhradit’ preukazatelné ndklady za vykonané prace vratane uslého
zisku.

13.5 V pripade, zZe dojde k odstiupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia objednadvatela, je
objednavatel’ opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela.

13.6 Ak dojde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy na strane objedndvatela bez zavinenia zhotovitela,
bude zhotovitel fakturovat’ objednavatelovi prace rozpracované ku dnu zrusenia alebo odstupenia od zmluvy
vo vwske podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

13.7  Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamZitom odstipent od tejto zmluvy a ukonceni zmluvného vztahu
vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k
inej skode a zabezpecit vykonanie prdac, ktoré neznesu odklad a mohli by poskodit zaujmy objednavatela.

13.8 Vpripade odstipenia od zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, viastnicke prava na dovtedy
zrealizovanu cast diela prechadzaju na objednavatela.

Cl. 14. Okolnosti vylulujiice zodpovednost’ (vy$Sia moc)

14.1  Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré nemozu zmluvné strany ovplyvnit
ani im zabranit, a ktoré uplne alebo ciastocne znemoznuju plnenie zavdzkov tejto zmluvy, napr. dlhotrvajice
poveternostné podmienky (viac ako 7 kalendarnych dni) nevyhovujuce technologickym postupom, vojna,
mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, atd.

14.2  Zmluvna strana, u ktorej dojde k okolnosti vy$sej moci, je povinnd pisomne doporucenym listom
upovedomit’ druhu zmluvnu stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukonceni, a to v termine najneskor do
10 kalendarnych dni od jej vzniku a ukoncenia. Nedodrzanie tohto terminu ma za nasledok zanik prava
odvolat’ sa na okolnosti vyssej moci a vznik zodpovednosti za Skodu, ktora vznikne druhej strane tym, Ze
nebola véas o nemoznosti plnenia informovand.

14.3  Povinnosti zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti vysSej moci docasne spocivajii a pokracujii po
odpadnuti tejto prekazky ditom oznamenia druhej zmluvnej strane v zmysle predchadzajuceho bodu.

ClL. 15. Ostatné ustanovenia



151

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

15.8

15.9

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukdzat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno —montdzneho poistenia ( CAR/EAR) na dobu realizacie diela pre pripad znicenia alebo
poskodenia diela, v prospech objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi zniet minimdlne na
zmluvnu cenu diela a umozinovat' znovu vybudovanie diela,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v suvislosti s cinnostou alebo vztahom
zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistnu sumu vo vyske ceny predmetu diela zhotovitela,

a zarover je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmluy je
zhotovitel' povinny predlozit' do 10 dni po podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi
objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmluv ani do 30 dni odo dna uzavretia tejto zmluvy, je
objednavatel’ opravneny uzavriet toto poistenie na naklady zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na svoju
zodpovednost uistit, Ze jeho subdoddvatelia maju pre nimi vykondvané prdace uzavretu obdobnu poistni
zmluvu ako ma zhotovitel’ voci objednavatelovi, alebo kryju vsetky rizika vyssie uvedené.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat objedndvatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizdcie diela oprdavneny
pozadovat od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a techmické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informdcie nepouziju na
iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny obstarat’ vsetky potrebné uradné povolenia k zhotoveniu diela s vynimkou tych
povoleni, ktoré podla platnych pravnych predpisov je povinny obstarat’ objednavatel’.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze vSetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v suvislosti s iiou budi riesit
predovsetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycerpani vSetkych moznosti, je kazda
zmluvnd strana opravnena predlozit’ spornu vec k sudnemu prejednaniu a rozhodnutiu prislusnéemu sudu.
Spor sa bude viest a riesit' v slovenskom jazyku podla platnych zakonov Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze po nadobudnuti uicinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy realizovat podla
objednavatelom predloZenych technickych poziadaviek a suvisiacej dokumentacie, dokladne sa s nimi
oboznamil a nema voci nim ziadne vyhrady.

Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho zdkonnika a § 5a
zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, zabezpeci ochranu prdav zhotovitela vyplhvajucich z § 17 Obchodného
zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zdkonnika, tykajuceho sa prava na
ochranu osobnosti (dalej len , pravne predpisy”). Objednavatel konkrétne zabezpeci ochranu
(anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratanej jej priloh), ktoré zhotovitel ndleZite oznaci. V
sulade s § 47a ods. 3 Obcianskeho zdkonnika tym nie je dotknuta ucinnost’ tychto ustanoveni, ktoré neboli
zZverejnene.

Ak pri vykonavani diela dojde k nepredvidanym ndlezom kulturne cennych predmetov, detailov stavby
alebo chranenych casti prirody, ako aj k archeologickym ndlezom, je zhotovitel’ povinny ohlasit tento nalez
bez zbytocného odkladu prislusnym uradom v zmysle § 127 stavebného zdakona v Zneni neskorsich predpisov
a urobit nevyhnutné opatrenia, aby sa ndlez neposkodil alebo neznicil.

Cl. 16. Zaverecné ustanovenia

16.1

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene rieSené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika SR v plathom a ucinnom zneni a dalsimi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.



16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vsetky zmeny o udajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu cinnosti a pod., ako aj vstup do likvidacie, prip.
zacatie konania podla zdak. ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizdicii a 0 zmene niektorych zdkonov
V platnom zneni, a to do 5 dni od uskutocnenia zmeny.

Zmluvu je mozné menit a dopliat vylucne pisomnymi dodatkami K tejto zmluve, odsiihlasenymi a
podpisanymi zdstupcami obidvoch zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu obchodnych vztahov.
Cislovanie dodatkov zabezpeci objedndvatel. Pisomny dodatok k zmluve nie je potrebné vyhotovit, ak déjde
k zmene identifikacnych udajov zhotovitela za predpokladu, Ze zhotovitel’ dodrzi podmienky uvedené v bode
16.2 tohto c¢lanku.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend bez pisomného siuhlasu druhej zmluvnej strany previest svoje
prava a zavdzky podla tejto zmluvy na inu osobu.

Vsetky listiny, dokumenty a ozndmenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravme ucinky (dalej len
., pisomnosti) budu medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi postou na adresy uvedené
v ¢l 1 tejto zmluvy. Pisomnost' sa povazuje za dorucenu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol
prevziat alebo na treti pracovny den odo diia podania na poste, ak sa ulozena zasielka zasland na adresu
podla predchadzajucej vety vratila spdt odosielatelovi, i ked’ sa adresadt o tom nedozvedel.

Ak sa zisti neplatnost, neicinnost alebo neuplnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tym
dotknuta platnost alebo ucinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany pisomnou dohodou
nahradia toto ustanovenie takou upravou zmluvného vztahu, ktory sa najviac priblizi k ucelu a zameru
zmluvy. Do tej doby plati zodpovedajica uprava vseobecne zaviznych prdavmych predpisov Slovenskej
republiky.

Zhotovitel’ vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizdaciu tejto zmluvy a
sucasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich udajov a udajov nim opravnenych fyzickych osob, vratane
osobnych informacii podla § 9 ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (zdkon o slobode informacii). Ziadna
skutocnost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej
mlicanlivosti, okrem skutocnosti zhotovitelom vyslovne oznacenych.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zdastupcami zmluvnych stran a ucinnost
nadobuda podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdakonnik v zneni neskorsich predpisov diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Neoddelitelnu sucast’ zmluvy tvori priloha ¢. 1 Technicka a cenova Specifikacia vratane Rekapituldcie
diela a priloha ¢. 2 Vecny harmonogram ¢asového postupu prdc.

16.10 Tdto zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 3

rovnopisy.

16. 11 Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuju, ze suhlasia s jej obsahom a potvrdzuju,

Ze tdto zmluva bola spisand na zdklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak
Jjednostranne nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, dina 4.5.2016 V Gecdi., dna 22.4.2016

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Peter SulekV.r.

Ing. Viadimir Kozdk, v.r. na zdklade plnej moci
riaditel’

Ing. Ladislav Synak, v.r.
na zdklade plnej moci



