ZMLUVA O DIELO ¢&. 2016/05/002

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Kral'ova pri Senci

Sidlo: 900 50 Kral'ova pri Senci 326
ICO: 00306061

DIC: 2021006713

Bankové spojenie: ...

Cislo aetu/IBAN: ...

v mene ktorého kona: JUDr. Dusan Sebok, starosta obce
(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’: Milan Roka

Sidlo: 900 50 Kral'ova pri Senci 503
1CO: 11704942

IC DPH: SK1020235953

Zapis v obchodnom registri: Okresny trad Senec ZO-97/00339/000, reg. &. 339/97
Bankové spojenie: ...

Cislo Gétu: s

v mene ktorej kona: Milan Roka, zivnostnik

(d’alej len ,,zhotovitel*)

11

1.2

2.1

uzatvaraju tato zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva‘):

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v stlade s vysledkom verejného obstaravania na

uskutocnenie stavebnych prac podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani

aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len

»zakon o verejnom obstaravani*), zverejnenej objedndvatelom v postaveni verejného

obstaravatel'a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 43/2016 zo dna 02.03.2016 pod

oznacenim 4734-WYP.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze:

a) sa oboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace s realizaciou
predmetu tejto zmluvy ako aj pravnym stavom pozemku, na ktorom sa ma
zhotovovat’ dielo,

b) predmet tejto zmluvy je mu jasny a na zaklade svojich schopnosti, odbornej
sposobilosti, technického vybavenia a persondlu, ktory ma k dispozicii, je schopny
ho vykonat riadne, kompletne ana pozadovanej odbornej urovni v stulade
s platnymi pravny normami a STN a Vtejto zmluve dohodnutych Ilehotach,
terminoch a kvalite.

Clanok 2
Predmet zmluvy
Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady ana svoje nebezpeCenstvo za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, podl'a Projektovej dokumentacie stavby, ktory tvori prilohu
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2.2

¢. 1 tejto zmluvy (d’alej len ,,PD stavby*), a na zaklade ohlasenia stavebnému tradu pre

objednavatel'a zhotovit' stavbu ,.ZniZenie energetickej naro¢nosti materskej Skoly

Kralova pri Senci" (d’alej len ,,dielo*). Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele

znasa zhotovitel’ a prechadza na objednavatel'a odovzdanim a prevzatim celého diela.

Predmetom zmluvy a zavizkom zhotovitel’a pri zhotovovani diela uvedeného v bode 2.1

st aj d’alsie plnenia zhotovitel'a, a to

a) povolenie, zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska v
sulade s prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon), stivisiacimi v§eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a prislusnymi STN,

b) vedenie stavebného dennika podla stavebného zakona v zneni neskorSich predpisov
a podla vseobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

¢) nakladanie s odpadmi vzniknutymi v stavislosti so zhotovovanim diela vratane ich
likvidacie, ato v sulade S0 vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky,

d) zakreslenie priebehu inzinierskych sieti suvisiacich so zhotovovanim diela vratane
potvrdeni spravcami tychto sieti,

e) fyzické vytyCenie priebehov podzemnych inzinierskych sieti stvisiacich so
zhotovovanim diela v teréne na stavenisku a v lokalite mimo staveniska v priestore
dotknutom pracovnym pasom podl'a stavby tak, ako ich na poziadanie zhotovitel'a
urcia spravcovia tychto sieti,

f) obstaranie a predlozenie dokladov o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii
zabudovanych do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela, ako jeho sucast, v
sulade so stavebnym zédkonom, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a inymi suvisiacimi pravnymi normami
a pravnymi predpismi,

g) vykonanie kvalitativnych skasok a revizii predpisanych projektom stavby,
prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a STN,

h) obstaranie a predloZenie protokolov o vykonani skuasok a revizii vyzadovanych
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

1) vykon zodpovedného geodeta zhotovitela pocCas zhotovovania diela vratane
zhotovenia porealizatného zamerania diela v stlade so vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi,

J) dodrziavanie prislusnych ustanoveni vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v
oblasti zaistenia bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach a stvisiacich predpisov, stavebného
zékona a suvisiacich predpisov, zdkona o zivotnom prostredi, zakona o ovzdusi,
zdkona o vodach, zdkona o energetike, zdkona o telekomunikacidch, zédkona o
poziarnej ochrane, zakona o pozemnych komunikdcidch, zdkona o premavke na
pozemnych komunikaciach a ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov,
vSeobecne zavdznych noriem miestnej samospravy, STN a inych technickych
predpisov suvisiacich so zhotovovanim diela,

K) strazenie staveniska,

I) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho okoli, v pracovnom pase
mimo staveniska a v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach,

m) zabezpeCovanie styku so spravcami inzinierskych sieti a pozemkov mimo
staveniska dotknutych zhotovovanim diela,

n) obstaranie stavebnospravnych povoleni, inych spravnych rozhodnuti, povoleni,
alebo suhlasov prislusnych organov miestnej Statnej spravy, obecnej samospravy a
dotknutych pravnickych a fyzickych osob stvisiacich so zhotovenim diela, ktorych
obstaranie nie je podl'a tejto zmluvy plnenim objednavatel’a,
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2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

0) uzavretie zmluvy o poisteni zhotovovanej stavby s pravom na plnenie v prospech
objednavatel’a pocas celého obdobia jej zhotovovania az do odovzdania celého diela
podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zmluva o poisteni stavby*) azmluvy na poistenie
zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sposobenti pri zhotovovani diela pocas celého
obdobia jej zhotovovania a 24 mesiacov od odovzdania stavby objednavatelovi
podra tejto zmluvy (d’alej len ,,zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu*),

p) rozmiestnenie, idrzbu, manipuléciu a likvidaciu do¢asného dopravného znacenia,

q) Vpripade potreby obstaranie rozhodnutia o zvla§tnom uzivani komunikacii v
suvislosti s rozkopavkami mimo staveniska,

r) predkladat’ navrh na aktualizovanie Harmonogramu zhotovenia diela (d’alej len
,Harmonogram®) pocas plynutia lehoty vystavby tvoriaceho v stilade s bodom 3.4 a
bodom 13.2 sucast’ tejto zmluvy, so skuto¢nym stavom tohto plnenia, a to formou
navrhu pisomného dodatku k zmluve, ktorym sa po jeho prijati oboma zmluvnymi
stranami zmeni Harmonogram; tymto nie si dotknuté ustanovenia o zmluvnej
pokute za neplnenie povinnosti podl'a Harmonogramu,

S) ucast na kolaudacii stavby a poskytnutic vSetkej potrebnej sucinnosti pri
kolauda¢nom konani diela,

t) dalSie ¢innosti a povinnosti suvisiace so zhotovenim dicla, ktoré vyplyvaju
20 vseobecne zaviznych pravnych predpisov,

Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela uvedeného v bode 2.1 a2.2 si zavdzne

stanovené:

a) textovou a vykresovou Castou PD stavby a stavebnym povolenim na zhotovenie
diela,

b) typmi materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a
vykonov definovanych v PD stavby av Rozpocte diela, ktory tvori prilohu ¢. 3
zmluvy (d’alej len ,,Rozpocet diela®),

c) zmluvou.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo, po jeho riadnom a v€asnom zhotoveni za podmienok

uvedenych v ¢lanku 8 od zhotovitel'a prevziat’ a v sulade s ustanoveniami ¢lanku 5,

zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za jeho zhotovenie.

Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v stlade s touto zmluvou. Dielo bude zhotovené na

pozemku s parcelnym ¢islom 358/5, nachadzajucom sa v okrese: Senec, v obci: Kral'ova

pri Senci, v katastralnom tzemi: Kralova pri Senci, vedenom na liste vlastnictva ¢. 528.

PD stavby je vypracovana na zaklade zmluvy o vytvoreni diela, ktora opraviuje

objednavatel'a na jeho pouzitie pri plneni predmetu zmluvy.

Clanok 3
Cas plnenia

Zhotovitel zhotovi dielo v lehote, ohrani¢enej tymito terminmi:

a) prevzatia staveniska od objednavatela: 01.06.2016, zacatie zhotovovania diela:
01.06.2016. Akt odovzdania a prevzatia staveniska, za podmienok dohodnutych v
¢lanku 6 sa uskuto¢ni v mieste zhotovovania stavby v den ahodinu, ktoré si
dohodna objednavatel’ a zhotovitel’; ak sa zhotovitel’ a objednavatel’ nedohodnu na
dni a hodine prevzatia diela, tak diiom prevzatia diela je siedmy den po uzavreti
tejto zmluvy so zaCiatkom o 9,00 hod. v mieste zhotovovania stavby,

b) ukoncenie zhotovovania a odovzdanie celého diela: najneskor do 62 kalendarnych
dni od terminu uvedeného v pismene a) tohto bodu (zac¢atie zhotovovania diela), t..
do 01.08.2016.

Zhotovitel’ za¢ne so zhotovovanim diela diilom uvedenym v bode 3.1 pism. a), v ktorom

objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko po splneni podmienok uvedenych v

bode 6.4, a zhotovitel’ od objednavatel’a preberie stavenisko v rozsahu a za podmienok

uvedenych v ¢lanku 6. Tymto dilom za¢ne sticasne plyntt’ lehota na zhotovenie diela.
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3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

5.1

5.2

Zhotovitel' ukon¢i zhotovovanie diela po predchadzajucom splneni svojich zavazkov
uvedenych v tejto zmluve, a to najmé v ¢lanku 8 bode 8.8, najneskor v posledny den
lehoty na zhotovenie diela, t.j. v termine uvedenom v bode 3.1 pism. b).

Zhotovitel bude zhotovovat’ dielo v priebehu lehoty na jeho zhotovenie v sulade
s Harmonogramom, tak aby jednotlivé casti diela, ktoré tvoria dielo, boli zhotovené
Vv lehotach uvedenych v bode 3.1 pism. b). Tento Harmonogram bude tvorit’ prilohu ¢. 2
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat’ a vycistit’ stavenisko a odovzdat’ ho objednavatelovi v
lehote do 14 dni po ukonceni zhotovovania diela podl'a bodu 3.1 pism. b) a bodu 3.3.

Clanok 4

Cena za dielo
Za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo, riadne zhotovené podla
PD stavby a podmienok dohodnutych v tejto zmluve, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi
cenu dohodnutu v stlade s § 546 ods. 1 Obchodného zakonnika a zakona ¢. 18/1996
Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, ako cenu maximalnu, vo vyske 165.724,18
EUR bez DPH (slovom: jednostosest'desiatpéttisicsedemstodvadsat’styri EUR a 18
centov) 198.869,02 EUR sDPH (slovom: jednostodevitdesiatosemtisicosemsto
Sest'desiatdevat’ EUR a 2 centy).
Vyska ceny za dielo uvedena vbode 4.1, je urenda na zaklade av sulade so
zavaznym Rozpoctom diela uvedenym v prilohe ¢. 3 zmluvy (dalej len ,,Rozpocet
diela®). Podkladom pre vypracovanie rozpo¢tu bol vykaz vymer diela a PD stavby, ktoré
zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a v ramci sitaznych podkladov.
V cene uvedenej v bode 4.1 st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a stvisiace s jeho
plnenim podla tejto zmluvy vratane nakladov v suvislosti s rozkopavkami a s
rozmiestnenim doc¢asného dopravného znacenia pocas zvlastneho uzivania komunikacii
a na pripadné uhrady spravnych poplatkov za vydanie prislusnych spravnych
rozhodnuti.
K navySeniu dohodnutej vysky ceny za dielo uvedenej v bode 4.1 nemoéze dojst’.
Znizit' cenu uvedenu v bode 4.1 0 ceny prac, ktoré nemaji byt’ vykonané, je mozné na
zaklade pisomnej poziadavky objednavatel’a a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto
zmluve, priCom cena uvedena v bode 4.1 sa znizi o stcet cien jednotlivych poloziek
tychto nevykonanych prac uvedenych v Rozpocte diela.
Zhotovitel’ sa v procese verejného obstaravania zakazky na zhotovenie diela oboznamil
s Rozpoctom diela a PD stavby asvojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze
V Rozpocte diela su zahrnuté vSetky prace, vykony a materidly potrebné na zhotovenie
diela podl'a zmluvy, a najma podl'a PD stavby, ktory tvori prilohu ¢.1 k zmluve. Ak
Vv priebehu realizdcie diela podla realizaéného projektu zhotovitel' zisti, Ze su na
splnenie predmetu zmluvy potrebné d’alSie prace, vykony alebo materialy, ktoré nie st
uvedené v Rozpodte diela a vyplyvaju z PD stavby alebo z d’alsieho plnenia predmetu
zmluvy, zavizuje sa ich zhotovitel’ riadne a odborne vykonat’ a poskytnit’ na vlastné
naklady a nebezpecenstvo.

Clanok 5
Uktovanie a platenie ceny za dielo

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi v priebehu zhotovovania stavby preddavok z
ceny za dielo.

Uttovanie a platenie vykonaného, odovzdaného a objednavatelom prebratého plnenia
zhotovitel'a (funkénych celkov, resp. ucelenych prac) sa bude uskutoc¢iiovat, na zaklade
danovych dokladov - Ciastkovych faktar, ktorymi bude zhotovitel’ opravneny vyuctovat
objednévatel'ovi plnenie vykonané, odovzdané a objednévatelom prebraté Vo
fakturacnom obdobi v prisluSnom mesiaci.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Ciastkové faktury je zhotovitel' povinny vystavit' a predlozit’ objednavatelovi k thrade

vzdy do 15. dia nasledujuceho mesiaca po ich ukonceni.

Prilohou kazdej ciastkovej faktary, v ktorej zaroven zhotovitel' uplatni aj prislusnt

sadzbu DPH, bude:

a) objednavatel'om potvrdeny a podl'a bodu 5.5 odsuhlaseny oceneny polozkovy supis
zhotovitelom vykonanych a o0dovzdanych a objednavatelom prebratych prac a
vykonov vo fakturovanom obdobi,

b) finanény prehlad rozostavanosti diela obsahujtci finanéné plnenie zhotovitel'a:

b.1) od =zacatia zhotovovania diela do konca mesiaca predchadzajiceho
fakturovanému obdobiu,

b.2) za fakturované obdobie,

b.3) od zacatia zhotovovania dicla do konca fakturovaného obdobia,

b.4) predstavujiice zostatok od konca fakturovaného obdobia do ukoncéenia
zhotovovania diela,

Objednavatel’ je opravneny polozkovy supis prac a vykonov zhotovitelom mu

predlozeny na odsuhlasenie vratit' zhotovitelovi na prepracovanie, ak rozsah v fiom

uvedenych prac nebude zodpovedat PD stavby, skutocne vykonanym pracam za
fakturované obdobie, alebo rozpoctu, t.j. zhotovitel’ nie je opravneny v polozkovitom
stpise prac a vykonov prekrocit maximalne mnozstva mernych jednotiek jednotlivych
poloziek, uvedenych v Rozpocte diela. V takomto pripade bude zhotovitel' povinny

predlozit’ objednavatel'ovi prepracovany polozkovy supis prac a vykonov, upraveny v

sulade s pripomienkami objednavatel’a.

Z kazdej ciastky vyuctovanej zhotovitelom objednavatelovi v prislusnej Ciastkovej

faktire objednavatel uhradi zhotovitelovi iba 95 % tejto Ciastky. Objednavatel’ si

docCasne ponecha 5 % z fakturovanej ciastkovej ceny s DPH za dielo az do
skolaudovania diela, t. j. do vydania kolauda¢ného rozhodnutia k dielu a odstranenia vad
diela zistenych v ramci kolauda¢ného konania; ponechanu Ciastku vrati objednavatel

zhotovitel'ovi v lehote uvedenej v bode 5.11.

Po odovzdani celého diela, t.j. po uspesnom ukonceni preberacicho konania dokoncenej

stavby a splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 8 bod 8.8., bude zhotovitel’ opravneny

predlozit objednavatelovi kone¢nu fakturu, ktorou douctuje objedndvatelovi este
nevyuctované vykonané, odovzdané a objednavatel'om prevzaté prace a vykony.

Prilohu kone¢nej faktury bude tvorit’ polozkovy stpis vSetkych vykonanych prac a

vykonov VvV pisomnej aj elektronickej forme po jeho predchddzajucom odsthlaseni

objednavatel'om v pisomnej forme a rekapitulacia uz vyuctovanej ceny za dielo, ako aj
celkovej ceny za dielo.

Objednavatel’ je opravneny vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie kazdu faktaru, ktora

nebude obsahovat’ prislusné ndleZitosti, uvedené v tejto zmluve alebo stanovené

vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Kazdé faktara vyhotovena v sulade s touto
zmluvou a doru¢end objednavatel'ovi v troch exemplaroch, je splatnd v lehote 30 dni po
jej doruceni objednavatel'ovi.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze po Uhrade konecnej faktury, predlozenej

zhotovitelom objednavatel'ovi na uhradu podla bodu 5.7, budu povaZzované vsetky

pohl'adavky zhotovitel'a voci objedndvatelovi za vysporiadané s vynimkou vratenia
kaucie alebo jej zostatku nepouzitého v sulade s touto zmluvou a s vynimkou uvolnenia

5% z fakturovanej ceny ponechanej si podla bodu 5.6 alebo zostatku tejto sumy

nepouzitého v stlade s touto zmluvou.

Objednavatel’ je povinny S prihliadnutim na bod 5.12 a 5.6 uvolnit 5% z fakturovanej

ceny diela ponechanej si podl'a bodu 5.6 v prospech uctu zhotovitel'a v lehote do 14 dni

od

a) ziskania kolauda¢ného rozhodnutia diela, ak toto dielo nema vady a nedorobky,

b) ziskania kolauda¢ného rozhodnutia a odstranenia vsetkych vad a nedorobkov
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5.12

5.13

5.14

6.1

6.2

zistenych na diele v ramci zhotovovania diela alebo v rdmci kolauda¢ného konania.

Objednavatel’ je opravneny 5% z fakturovanej ceny ponechanej si podla bodu 5.6

pouzit’ v tychto pripadoch:

a) na uspokojenie svojej pripadnej pohladavky voéi zhotovitelovi vzniknutej
nezaplatenim zmluvnej pokuty vyuctovanej mu v sulade s bodom 12.1,

b) na uspokojenic svojej pripadnej pohladavky voéi zhotovitel'ovi vzniknutej
nezaplatenim nahrady Skody podla bodu 9.4 za pokutu alebo sankciu ulozenu
objednavatel'ovi alebo uplatnené financné naroky tretich osdb,

C) na uspokojenie svojej pripadnej pohladavky voci zhotovitel'ovi vzniknutej
nezaplatenim vyuctovane] Skody, ktord objednéavatelovi vznikne porusenim
zavazkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy a jej ndhradu nebude moct’ objednavatel
pokryt’ z plnenia poistovne vyplyvajiceho z poistnych zmliv uvedenych v bode
9.3,

d) ak nastane skuto¢nost’ uvedena v bode 9.5 na pokrytie nakladov, ktoré bude musiet’
objednavatel’ vynalozit' na odstranenie $kdd vzniknutych poruSenim zévizkov
zhotovitela a tieto nebude mobct’ objednavatel v ziadnom pripade vyuctovat
zhotovitel'ovi z dovodu, Ze toto vyuctovanie sa stane nevymozitelnou pohl'adavkou.
Rovnako aj na pokrytie nakladov, ktoré bude musiet’ vynalozit objednavatel’ na
zabezpecenie tych Casti diela, ktoré bude potrebné opravit’, ¢iasto¢ne dokoncit’
alebo inak upravit z dovodu zamedzenia vzniku takych §kod, ktoré by mohli
vzniknut ich nezabezpecenim,

€) na vytvorenie osobitnej kaucie na ucely zabezpelenia zavizkov zhotovitela
Vv zaru¢nej dobe a na ucely odstranenia zistenych skrytych vad diela v zaru¢nej dobe
Vv pripadoch uvedenych v bode 11.4 pism. b), ako ndhrady za kauciu uvedent v
bode 11.1 pouzitt na uspokojenie pohladavky voc¢i zhotovitelovi vzniknutej
nezaplatenim zmluvnej pokuty vytétovanej zhotovitel'ovi v stulade s bodom 12.4
pism. b).

Ak dojde podl'a bodu 5.12 k pouzitiu 5% z fakturovanej ceny ponechanej si podl'a bodu

5.6, objednavatel pri vzniku skuto¢nosti uvedenych vbode 5.11 ab5.14 vrati

zhotovitel'ovi iba nepouzity zostatok ztejto sumy. Objednavatel’ pri vrateni 5%

z fakturovanej ceny ponechanej si podl'a bodu 5.6 alebo jej casti podla tejto zmluvy

odovzda zhotovitel'ovi aj pisomny prehlad pouzitia 5% z fakturovanej ceny ponechanej

si podl'a bodu 5.6.

Ak dojde k odstiipeniu od zmluvy, objednavatel’ je povinny s prihliadnutim na bod 5.12

a 5.6 uvolnit’ 5% z fakturovanej ceny za dielo ponechanej si podl'a bodu 5.6 v prospech

uctu zhotovitel'a v lehote do 14 dni od

a)  odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy, ak

odovzdané a prebraté prace, vykony a materialy nemaju vady alebo

b)  odstapenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy a

odstranenia vSetkych vad odovzdanych a prebratych prac, vykonov a materialov.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie staveniska a spoluposobenie objednavatel’a

Poc¢as zhotovovania diela poskytne objednavatel zhotovitelovi nevyhnutné

spoluposobenie spocivajlce V:

a) odovzdani staveniska a dalSich nalezitosti potrebnych pre zhotovenie diela v
rozsahu uvedenom v bode 6.2 a 6.3.,

b) zabezpeceni vykonu technického dozoru objednavatela a autorského dozoru
zhotovitel'a projektu stavby (d’alej aj ,,projektant™) pocas celej doby zhotovovania
diela.

V ¢ase uvedenom v ¢lanku 3 bod 3.1 pism. a) od 09,00 hod. odovzda objednavatel’

zhotovitel'ovi v mieste buduceho zhotovenia diela stavenisko, t.j. priestor vymedzeny
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6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

Realizacnym projektom stavby ako stavenisko. Body napojenia na elektricka energiu,

vodu a kanalizaciu zriadi a vyuziva na vlastné naklady zhotovitel’.

Sucasne s odovzdanim staveniska podl'a bodu 6.2 odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi:

a) pravoplatny doklad na zhotovenie diela na zaklade ohlasenia stavebnému uradu,

b)  PD stavby v dvoch vyhotoveniach.

K zacatiu aktu odovzdania a prevzatia staveniska podl'a bodu 6.2, je zhotovitel' povinny

predlozit’ objednavatel’ovi:

a) jedno vyhotovenie zmluvy o poisteni stavby ajedno vyhotovenie zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu, uzavreté v stilade s ustanovenim bodu 9.3 na
obdobie uvedené v bode 2.2 pism. 0), alebo ich overené kopie,

b) doklad vydany financujicim penaznym ustavom zhotovitel'a preukazujuci v
sulade s bodom 11.1, Ze zhotovitel' zlozil na ucet objednavatel'a kauciu vo vyske
20.000,- EUR (slovom: dvadsat'tisic EUR).

Splnenim zavizkov objednavatel’a uvedenych v bode 6.2 a 6.3 a zaviazkov zhotovitel'a

uvedenych v bode 6.4 sa bude stavenisko povazovat zo strany objednavatela za

odovzdané a zo strany zhotovitel'a za prevzaté. O tejto skutoCnosti sa na stavenisku
vyhotovi zapisnica, ktori podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Stavebny dozor objednavatel’a bude pocas celej doby zhotovovania diela:

a)  kontrolovat’ vecny a ¢asovy postup v zhotovovani diela a stlad zhotovovaného
diela s PD stavby, Harmonogramom, podmienkami podla tejto zmluvy,
stavebnym povolenim a inymi dokladmi odovzdanymi objednavatel'om
zhotovitel'ovi,

b)  opravneny sledovat denné zapisy zhotovitel'a v stavebnom denniku, pripajat’ k
nim svoje upozornenia na nedostatky zhotovitel'a zistené pri zhotovovani diela,
ako aj vznasat’ na zhotovitel'a pokyny suvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom
zhotovovaného diela,

C)  zabezpeCovat vyjadrenia alebo ucast’ autorského dozoru projektanta na stavenisku
na ucely podania vysvetleni k nejasnostiam v projekte stavby alebo stanovisk k
pripadnym odchylkam zhotovovaného dicla od PD stavby, ako aj k dalsim
skuto¢nostiam, tykajicich sa zhotovovaného diela,

d) zvolavat a organizovat kontrolné dni na stavbe za Ucasti Statutdrneho zastupcu
zhotovitel'a alebo jeho splnomocnenych zastupcov a zastupcov objednavatela
uvedenych v bode 7.7, predmetom ktorych bude pravidelné vyhodnocovanie
suladu priebezného postupu prac na stavbe s Harmonogramom, ako aj rieSenie
pripadnych nedostatkov, zistenych stavebnym dozorom pocas plnenia jeho
povinnosti podla pism. a) az c),

e) dalSie povinnosti uloZzené v platnom a a¢innom stavebnom zakone suvisiace so
zhotovovanim diela.

Clanok 7
DalSie zaviizKy zhotovitePa siivisiace so zhotovovanim diela

Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela, alebo jeho prislusnej Casti:

a)  zabezpeCit povolenia alebo suhlasy prislusnych organov, suvisiace s
rozkopavkami, zriadenim zariadenia staveniska, so zvlaStnym uZivanim
komunikacii, dopravnym znaCenim, prepravnymi trasami a nakladanim s
odpadmi,

b)  nahlasit’ spravcom podzemnych sieti termin zacatia zhotovovania diela, alebo jeho
prislusnej Casti,

¢) oznadit dielo na vidite'nom mieste tabul'ou s idajmi podl'a § 43i ods.3 stavebného
zakona,

d)  vytycit’ priestorovi polohu zhotovovaného diela,

e) predlozit objednavatel'ovi poistné zmluvy, alebo ich uradne overené kopie,
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7.2

7.3

uvedené a uzavreté v sulade s bodom 9.3.

Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

3)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

h)

p)

q)

9
s)
)

viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

zabezpecovat’ dozor spravcov sieti pri buracich a zemnych pracach,

dodrziavat’ ochranné pdsma inzinierskych sieti a podmienky stanovené ich
spravcami,

vykondvat' opatrenia zamedzujuce vzniku posSkodenia inzinierskych sieti v
opacnom pripade zodpoveda za ich poSkodenie,

zhotovit' dielo podla PD stavby, tejto zmluvy, platnych a ucinnych pravnych
noriem, STN, a inych technickych predpisov,

upozornit objednavatela na pripadné chyby v PD stavby, v opa¢nom pripade
zodpoveda za Skody vzniknuté z titulu chyb v projekte stavby,

pouzit na zhotovovanie diela materidl, vyrobky a konStrukcie, kvalitativne
zodpovedajuce PD stavby, prislusnym pravnym normam, STN, inym technickym
predpisom a bez prav tretich os6b k nim a pred ich zabudovanim do diela
predkladat’ objednéavatel'ovi doklady o ich kvalite,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpecnost’, spdsobil Skodu
alebo poskodil majetok, pripadne ktorymi by porusil pravny alebo technicky
predpis,

ozndmit’ objednavatel'ovi najneskor 24 hodin vopred termin vykonania skusky,
alebo v tom istom termine vyzvat' objednavatel'a ku kontrole prac, ktoré maju byt
d’al$im postupom zakryté¢ alebo sa stanii nepristupnymi, v opacnom pripade je
povinny na poziadanie objednavatela prislusnu skusky opakovat, alebo zakryté
prace odokryt’ na vlastné ndklady,

udrziavat’ docasné dopravné znacenie,

zabezpecCit’ ucast’ svojich pracovnikov pri vykone stavebného dozoru objedndvatel’a,
urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani
diela zistenych objednavatel'om alebo projektantom,

zachovavat’ Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych
komunikaciach,

zabezpecit' jednotlivé pracoviska staveniska proti moZnosti vzniku urazu alebo
Skody pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

v pripade vzniku poistnej udalosti na stavbe vykonat’ potrebné spolupdsobenie
vyplyvajice zhotovitelovi z poistnej zmluvy uzavretej podla bodu 9.3 tak,
aby poistovila objedndvatelovi bezodkladne poskytla plnenie zodpovedajuce
rozsahu spdsobenej Skody vzniknutej objednavatelovi na jeho majetku v dosledku
tejto poistnej udalosti,

ukon¢it’” vSetky pripadné rozkopavky v stulade s podmienkami uvedenymi v
rozkopavkovom povoleni a pred zacatim preberacieho konania odovzdat’ zapisni¢ne
prislusnym subjektom ukoncené rozkopavky a vSetky nim uZivané plochy, ako aj
plochu, ktort vyuzival pre zariadenie staveniska,

pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo
stazujucej zhotovitel'ovi zhotovovat’ dielo a 0 poistnej udalosti,

zabezpecovat’ strazenie staveniska,

vytvorit’ podmienky na vykon Statneho stavebného dohl'adu,

zabezpeCit' osobitné merania spotreby elektrickej energie a vody, ako aj vcas
uhradzat’ ndklady za elektricka energiu, vodné a stocné.

Pocas zhotovovania diela zhotovitel' zodpoveda za:

a)

ochranu zdravia a bezpe€nost' svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych
0s0b, opravnene sa zdrzujucich na stavenisku,
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

b) presné vytycenie vsetkych objektov vo vzt'ahu k zakladnym bodom geodetického
pol'a prevzatym od objednavatela,
C) spravnost umiestnenia, polohu, rozmery, smery, vysky a kvalitu vSetkych
zhotovovanych a zhotovenych objektov, alebo ich Casti,
d) pripadné vady diela.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ zmenu v zhotovovani diela bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatela a projektanta a dodatku k zmluve, ktorym dojde
k tejto zmene v zhotovovani diela, pricom vSetky zmeny materidlov, vyrobkov
a konstrukcii a iné zmeny diela musia kvalitativne zodpovedat’ PD stavby. Tymto nie je
dotknuty bod 4.4.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat Harmonogram jeho plnenia uvedeny v bode 3.4.
Nedodrziavanie tohto Harmonogramu bude po upozorneni objednavatelom povazované
za zavazné porusenie zavizkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.
Objednavatela pri plneni tejto zmluvy zastupuje na zaklade osobitného poverenia
vrozsahu uvedenom vbode 7.7 projektovy manazér objednavatela a Vv rozsahu
uvedenom v bode 7.8 opravnena osoba objednavatela vo veciach realizaénych
a technickych (d’alej len ,,opravnena osoba objednavatel’a®). Objednévatel’ je opravneny
kedykol'vek zmenit' projektového manazéra objednéavatela alebo opravnenii osobu
objednévatel'a zrusenim povodného osobitného poverenia a vydanim nového osobitného
poverenia a tato zmena je G¢inna okamihom kedy dojde pisomné oznamenie o tejto
zmene zhotovitel'ovi.
Projektovy manazér objedndvatela je oprdvneny v rdmci plnenia zmluvy konat,
podpisovat a preberat’ pisomnosti vo veciach tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’
supisy vykonanych prac, protokol o odovzdani staveniska, protokol o odovzdani
aprevzati diela a vykonavat zapisyVv stavebnom denniku. Projektovy manazér
objednavatela je opravneny Vv stlade s bodom 4.4 zmluvy uzatvorit’ dodatok k zmluve,
ak pocas realizacie stavby dojde k zmenam, ktoré vyvolaju potrebu zmeny
v technologickych postupoch a materialoch uvedenych v PD stavby a v Rozpocéte diela.
Projektovym manazérom objednavatel’a je JUDr. Dusan Sebok.
Opréavnena osoba objednavatela je opravnend podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo
veciach tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy vykonanych prac, protokol
0 odovzdani staveniska, protokol o odovzdani a prevzati diela a vykondvat zépisy v
stavebnom denniku a koordinuje inziniersko-realiza¢nu ¢innost’ medzi objednavatel'om,
projektantom, zhotovitel'om a stavebnym dozorom. Opravnenou osobou objednavatel’a
je JUDr. Dusan Sebok.
Pri zhotoveni diela plni na strane zhotovitela funkciu manaZéra stavby Anezka
Kubovicova a funkciu hlavného stavbyvediceho Anezka Kubovicova. ManaZér stavby
a hlavny stavbyvediici musia spiiat’ po¢as zhotovovania diela podmienky uvedené v &asti
I11.1.3) Technicka spdsobilost’ oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania ¢. 43/2016
zo dna 02.03.2016 pod oznacenim 4734-WYP.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodéavatela pocas trvania zmluvy, pricom
subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka, musi spifiat’ podmienky podl'a § 26 ods.
1 zédkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' je povinny objedndvatelovi najneskor
v den, ktory predchadza dinu, v ktorom subdodavatel’ za¢ne plnit’ predmet zmluvy,
predloZit pisomné oznamenie o zmene subdoddvatela, ktoré bude obsahovat
minimalne: podiel zakazky, ktory mé zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi,
identifika¢né udaje navrhovaného subdodéavatela a Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze
navrhovany subdodavatel' spifia podmienky podla § 26 ods. 1 zikona o verejnom
obstaravani.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Clanok 8
Odovzdanie a prevzatie dokonceného diela

Odovzdavanie a preberanie dokonceného diela po jeho riadnom zhotoveni sa uskuto¢ni

po zhotoveni celého diela v sulade s Harmonogramom plnenia zhotovitel'a podl'a bodu

3.4 na preberacom konani, ktoré sa uskutocni na zaklade predchadzajicej pisomnej

vyzVy zhotovitel'a adresovaného objednéavatel'ovi. Preberacie konanie celého diela zacne

najneskor v den uplynutia lehoty uvedenej v ¢lanku 3 bode 3.1 pism. b) 0 9,00 hod. v

mieste stavby.

Ak zhotovitel' riadne dokon¢i dielo ako celok, pripravi ho na odovzdanie a

objednavatela pisomne vyzve k prevzatiu riadne dokonceného diela, je objednavatel

povinny zvolat’ preberacie konanie vzdy v lehote do 5 dni po obdrzani pisomnej vyzvy
zhotovitel'a na jej prevzatie.

K zacatiu preberacieho konania riadne zhotoveného celého diela, predlozi zhotovitel

objednavatel'ovi tieto nalezitosti:

a) projekt skutotného vyhotovenia celého diela, potvrdeny zhotovitelom s
vyznaCenim vSetkych zmien a odchylok zhotovenej casti diela alebo diela
schvalenych a vykonanych podla tejto zmluvy od PD stavby v dvoch
vyhotoveniach,

b) porealizacné zameranie zhotoveného diela v dvoch vyhotoveniach,

c) vychodiskové revizne spravy prislusnych zariadeni, vzdy v troch vyhotoveniach,

d) protokoly o vykonani kvalitativnych skuSok objektu a zariadeni, vzdy v troch
vyhotoveniach,

e) druhé kopie listov zo stavebného dennika,

f) doklady o ulozeni vytazenej zeminy, stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu
vzniknutého v suvislosti so zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch
vyhotoveniach,

g) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do
diela, v sulade so stavebnym zdkonom, zdkonom o stavebnych vyrobkoch,
zakonom o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a inymi
suvisiacimi pradvnymi normami a predpismi, vzdy v troch vyhotoveniach, vratane
zarucnych listov a navodov na obsluhu,

h) doklady o ukonceni rozkopavok zhotoveného diela a 0 odovzdani zhotovitelom
pripadne uzivanych ploch pri zhotovovani diela; v dvoch vyhotoveniach,

i) pisomné vyhlasenie zhotovitela, Ze dielo je zhotovené podla vseobecne
zaviznych predpisov, technickych noriem a podla PD stavby, pripadne so
zmenami pozadovanymi objednévatel'om pocas jeho zhotovovania.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze za riadne zhotovené dielo pripravené zhotovitel'om

na odovzdanie objednavatel'ovi sa povazuje dielo, ktoré je zhotovené podl'a PD stavby

a podra tejto zmluvy, pripadne so zmenami pozadovanymi objednavatelom pocas jej

zhotovovania vykonanymi v sulade s touto zmluvou, pricom:

a) dielo nevykazuje ziadne nedorobky a je zhotovené bez vad,

b) zhotovitel predlozil k preberaciemu konaniu vSetky nalezitosti uvedené v bode 8.3,

C) tieto zmeny boli prijaté spdsobom stanovenym v tejto zmluve, t. j. prijatim dodatku
k zmluve so suhlasom projektanta.

Zapis o odovzdani a prevzati riadne dokonceného diela vyhotovi objednavatel v

priebehu preberacieho konania.

Objednavatel’

a) neprevezme také dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s bodom 8.4 pism. a),

b) nepokracuje v preberacom konani, ak zhotovitel' nepredlozil vSetky nalezitosti
uvedené v bode 8.3.

Ak nastane skuto¢nost’ uvedena v bode 8.6 preberacie konanie sa zopakuje v nahradnom

termine. O tejto skuto¢nosti spiSu zmluvné strany zapisnicu, v ktorej objednavatel’
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8.8

8.9

9.1

9.2

9.3

9.4

uvedie dovody, pre ktoré ponuknuté dielo neprevzal a podmienky, za ktorych ho v
buducnosti preberie a v ktorej zaroven zhotovitel' uvedie svoje stanovisko k dovodom
neprevzatia ponuknutého diela a po dohode s objednavatel'om aj termin opakovaného
preberacieho konania, ktory nemoze byt dlhsi ako 30 dni od neuspesného preberacieho
konania.

Po ukonceni preberacicho konania celého diela, po vypratani zariadenia staveniska, po
predlozeni dokladov o odovzdani vSetkych ploch uzivanych zhotovitel'om ich spravcom,
ako aj na zaklade vysledku z obhliadky vyprataného a vycisteného staveniska, spiSu
zmluvné strany zépisnicu o ukonceni diela, ktorej podpisanie zodpovednymi zastupcami
zmluvnych stran bude opraviiovat zhotovitela predlozit objednavatelovi konecnu
faktru podla ¢lanku 5 bod 5.7.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady na zhotovovanom diele a vady na zhotovovanom
diele, ktoré vyplyni z kolaudacného konania a ktoré objednavatel nezistil na
preberacom konani, bez zbyto¢ného odkladu v lehote dohodnutej s objednavatel'om,
pricom ak nedodjde k dohode, tak najneskor do pitnastich (15) dni od ich oznamenia
zhotovitel'ovi.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia
Vlastnikom zhotovovaného diela pocas celej doby jeho zhotovovania zostava
objednavatel. Prechod vlastnictva k zabudovanym materidlom, konstrukciam,
zariadeniam alebo inému hmotnému majetku na objednévatel’a nastdva momentom, ked’
sa stanu sucast’'ou stavby, to znamena odovzdanim a prebratim prac a vykonov, ktorych
su sucast’ou, v stlade s touto zmluvou.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pripadne vzniknuté skody spdsobené objednavatel'ovi a
tretim osobam, najmi vlastnikom alebo uzivatelom okolitych nehnutelnosti, pocas
zhotovovania diela, alebo v suvislosti s jeho zhotovovanim vlastnym zavinenim, ako aj
za Skody spOsobené osobami, ktoré pouzije na splnenie svojich zévizkov,
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.
V zéujme zabezpec€enia zhotovovaného diela pred pripadnymi ddsledkami uvedenymi
v bode 9.2 zhotovitel’ v stilade s bodom 2.2 pism. 0) uzavrie s poistoviiou, ako poistitel’
zmluvu o poisteni stavby, ako majetku zvereného mu objednavatel'om pre pripad jeho
posSkodenia, znicenia alebo inych §kdd, podla § 788 a nasl. Obc¢ianskeho zékonnika €.
40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov v prospech objednavatela a zabezpeci
platnost a ucinnost’ tejto zmluvy pocas zhotovovania diela azmluvu o
poisteni zodpovednosti za $kodu vo vyske najmenej 230.000,- EUR a zabezpeci
platnost’ aucinnost’ tejto zmluvy pocas zhotovovania diela a 24 mesiacov od
odovzdania a prevzatia celého diela. Zhotovitel' jedno vyhotovenie zmluvy o poisteni
zhotovovanej stavby azmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri
zhotovovani diela alebo ich overenu kopiu odovzda v sulade s ¢lankom 6 bod 6.4 pism.
a) objedndvatelovi. Sucasne je zhotovitel povinny poskytnit’ objednavatelovi v
stuvislosti s pripadnym vznikom poistnej udalosti v sulade s ¢lankom 7 bod 7.2 pism. q)
potrebnu sucinnost’. Zhotovitel’ je do piatich dni od dorucenia vyzvy objednavatela
povinny predlozenim uradne overenej kopie poistnej zmluvy a dokladom o zaplateni
poistného
a) preukazat’ platnost’ a ucinnost’ zmluvy o0 poisteni stavby, a to kedykol'vek pocas
zhotovovania diela a
b) platnost’ aticinnost’ zmluvy 0 poisteni zodpovednosti za Skodu, a to kedykol'vek
pocas zhotovovania diela a 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia cel¢ho diela.
Vsetky pripadné pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi spravnymi organmi, alebo
miestnou samospravou alebo financné naroky tretich osob vzniknuté v Stvislosti so
zhotovovanim diela z dovodu porusenia povinnosti zhotovitel’a, je zhotovitel’ povinny
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10.4

10.5

nahradit’ objednavatelovi, ako zhotovitelom spdsobenii Skodu vo vyske ulozenej

pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu,

ktorym objednavatel’ preukaze zhotovitel'ovi thradu takejto uloZenej pokuty, sankcie

alebo finan¢ného néroku.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak nastane skuto¢nost’ uvedena v platnom

aucinnom Obchodnom zékonniku, s ktorou tento Obchodny zakonnik spéja pravo

zhotovitel'a odstupit’ od zmluvy. Objednavatel’ ma pravo na odstipenie od zmluvy, a to

v pripadoch, ak:

a) nastane skuto¢nost’ uvedena v platnom a t¢innom Obchodnom zakonniku, s ktorou
tento Obchodny zakonnik spaja pravo objednavatela odstapit’ o zmluvy,

b) nastane skuto¢nost’ uvedena v bode 11.2 alebo

c) zhotovitel porusi zavidzok vyplyvajici mu z tejto zmluvy a k naprave neddjde ani v
lehote do 7 dni po vzneseni objedndvatelovho pisomného upozornenia na jeho
porusenie zapisom v stavebnom denniku, zapisom z kontrolného dina alebo
osobitnym listom odoslanym mu faxom a sucasne, najneskor vsak v lehote do 3 dni
po odoslani faxom, aj doporucene prostrednictvom posty.

Ak objednavatel' za podmienok uvedenych v bode 9.5 vyuzije svoje pravo a od tejto

zmluvy jednostranne odstapi z dovodov uvedenych v bode 9.5, je objednavatel’ povinny

zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢ast’ ceny za uz vykonané, odovzdané a objednavatel'om prebraté

prace a vykony vo vyske uvedenej pre tieto prace a vykony v Rozpocte stavby, priCom

pre odovzdanie, prevzatie, vyuctovanie a platenie takychto prac a vykonov, platia

obdobne ako pre cel¢ dielo podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po zacati zhotovovania diela budu kontrolné dni stavby

pravidelne jeden raz mesacne za ucasti zastupcov zhotovitela, zastupcov objednavatela,

projektanta a stavebného dozoru.

Zmluvné strany vykondvaju pravne ukony suvisiace s plnenim tejto zmluvy v pisomne;j

forme a dorucuju si ich postou alebo osobne na podatelfiu druhej zmluvne strany alebo

osobe opravnenej preberat’ posStu, pricom podatelna alebo osoba opravnend preberat

postu pisomne potvrdi dorucenie dokumentu.

Clanok 10

Zarucna doba
Zaru¢na doba kazdej zhotovenej a odovzdanej Casti diela uvedenej v bode 2.5 trva 60
mesiacov s vynimkou dodavok, ktorych vyrobca udava int lehotu zaruky.
Zaru¢na doba zhotoveného a odovzdaného diela zac¢ne plynat dhom odovzdania
a prevzatia diela na prislusnom preberacom konani uskutoénenom podl'a tejto zmluvy.
Zhotovitel' ruc¢i za to, Ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej zaru¢nej doby
vlastnosti dohodnuté podla tejto zmluvy zodpovedajuce technickym normém a
predpisom, Ze zhotovené dielo bude bez vad, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost’ jeho pouzivania k ur¢enym ucelom, t.j. Ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti preukdzané zhotovitel'om objednavatel'ovi na
uspesne ukon¢enom preberacom konani.
Na zaklade pisomnej reklamdcie objedndvatela je zhotovitel povinny na svoje
naklady a bez zbyto¢ného odkladu v lehote dohodnutej s objednavatelom a ak
neddjde k dohode, tak do 3 dni od oznamenia vady zhotovitel'ovi, odstranit’ pocas
zaruénej doby reklamované vady diela alebo ich casti a to aj v pripade, ak sa
domnieva, Ze za reklamované vady nezodpoveda. V takomto pripade az do doby
pravoplatného rozhodnutia sudu o spornej reklamacii znasa naklady na odstranenie
reklamovanych vad zhotovitel’.
Ak sa preukaze zodpovednost’ zhotovitel'a za skryté vady pocas zarucnej doby, je
zhotovitel' povinny v stulade s § 373 a nasl. Obchodného zakonnika nahradit’
objednavatel'ovi aj pripadnu z takéhoto titulu vzniknuta Skodu.
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Clanok 11
Kaucia

Zhotovitel’ na ucely potvrdenia svojich zmluvnych zaviazkov bezodkladne po uzavreti

tejto zmluvy poukaze na ucet objednavatel’a kauciu vo vyske 20.000,- EUR (slovom:

dvadsat'tisic EUR) tak, aby bolo jednoznacne preukazané, ze finan¢né prostriedky vo

vyzadovane]j vySke boli pripisané na ucet objednavatel'a najneskér v den uvedeny v

¢lanku 3 bod 3.1 pism. a), o 8,00 hod., t. j. najneskor jednu hodinu pred stanovenym

za¢atim aktu odovzdania a prevzatia staveniska. Cislo G¢tu objednavatel’a na zloZenie
kaucie je (IBAN): SK39 0200 0000 0012 2549 6857, SWIFT: SUBASKBX, tucet je

vedeny vo VUB, a.s..

Ak zhotovitel’ nepreukaze objednavatelovi splnenie svojho zavézku uvedeného v bode

11.1 nacas a v plnej vySke dokladom uvedenym v ¢lanku 6 bod 6.4 pism. b), bude

objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy jednostranne odstupit’.

Kauciou, ktoru zhotovitel' v stilade s bodom 11.1 poskytne objednavatelovi, bude

zhotovitel' deklarovat’ vysoky stupen zavidznosti svojich povinnosti, vyplyvajucich mu

Z obsahu tejto zmluvy, ktoré sa zaviazal plnit’:

a) v obdobi od uzavretia tejto zmluvy, az po riadne dokonéenie a prevzatie
zhotoveného diela po UspeSnom ukoneni preberacicho konania diela
objednavatel'om,

b) v obdobi po prevzati diela objednavatel'om pocas zaruénej doby podl'a ¢lanku 10.

Objednavatel je opravneny kauciu uvedenu v bode 11.1 pouzit’ na:

a) uspokojenie svojej pripadnej pohladavky voéi zhotovitelovi vzniknutej
nezaplatenim zmluvnej pokuty vyuctovanej zhotovitelovi objednavatelom v
sulade s bodom 12.4 pism. b),

b) na odstranenie zistenych skrytych vad diela v zarucnej dobe v pripade, ak
zhotovitel na zéklade pisomnej reklamacie podla ¢lanku 10 bod 10.4
reklamované vady neodstrani v objednévatel'om stanovenej objektivnej lehote,

€) na nahradu Skody spdsobenej zhotovitel'om objednavatel'ovi alebo tretim osobam
pri plneni tejto zmluvy, ak jej nahradu objednavatel nebude moct pokryt
Z plnenia podl'a bodu 5.12 pism. ¢).

Kauciu poskytnuti zhotovitelom podl'a bodu 11.1 v pripade, ak nenastane skuto¢nost’
uvedena v bode 11.4 pism. a), alebo pripadne jej zostatok, ak nastane skuto¢nost’
uvedena v bode 11.4 pism. b) alebo pism. ¢) objednavatel’ zhotovitel'ovi vrati v dvoch
castiach. Polovicu kaucie alebo polovicu jej zostatku, ak nastali skutocnosti uvedené
v bode 11.4 pism. b) alebo pism. c), poukaZe objednédvatel’ na ucet zhotovitel'a po
uplynuti 12 mesiacov zaruénej doby diela, a to v lehote do 14 dni od obdrzania
pisomnej vyzvy zhotovitel'a na uvol'nenie tejto ¢asti kaucie. Zvysnu Cast’ kaucie alebo
jej zostatku po zohl'adneni jej pouZzitia podl'a bodu 11.4 poukaze objednavatel na ucet
zhotovitela po uplynuti zarucnej doby diela, a to v lehote do 14 dni od obdrzania
pisomnej vyzvy zhotovitela na uvolnenie zvysku kaucie.

Clanok 12
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

Objednavatel’ je opravneny vyuctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 %

z ceny za dielo uvedenej v bode 4.1 za kazdy aj zacaty defi omeSkania:

a) s riadnym dokoncenim diela, t.j. s ukon¢enim uspesného preberacieho konania
celého diela v termine uvedenom v bode 3.1 pism. b),

b) s vypratanim a vyc¢istenim staveniska v termine uvedenom v bode 3.5 a za
podmienok uvedenych v bode 8.8,

c) s predloZzenim poistnych zmliv v termine a s nalezitostami uvedenymi v bode
9.3,

d) s odstranenim pripadnych vad na zhotovenom a odovzdanom diele, ktoré
vyplynu z kolauda¢ného konania v termine a za podmienok uvedenych v bode
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e)  so splnenim ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v bode 7.4 a 7.5 zmluvy.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vyuactovanej podla bodu 12.1 je 14 dni od

dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty, vyuctovanej zhotovitel'ovi podla bodu 12.1 nezbavuje

zhotovitel'a povinnosti zaplatit’ objedndvatelovi vSetky Skody, ktoré objednavatel'ovi

vznikli z viny zhotovitel'a poCas zhotovovania diela, ako aj v stvislosti s omeskanim
zhotovitela s plnenim zavézkov, ku ktorym sa zhotovitel’ podl’a tejto zmluvy zaviazal.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si a zhotovitel'ovi je povinny do 14 dni od

dorucenia vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zaplatit’ uplatnenti zmluvnua pokutu:

a) za kazdy aj zacaty kalendarny denn omeskania s riadnym dokoncenim diela, t.j. s
ukonéenim uspe$ného preberacicho konania diela sposobom uvedenom v bode
12.1 pism. a),

b) vo vyske 20.000,- EUR (slovom: dvadsattisic EUR), ak nastane skuto¢nost
uvedena v bode 11.2.

€) za neskoré zacatie plnenia predmetu zakazky 150,- EUR a to za kazdy aj zacaty
pracovny den

d) za neskoré zacatie odstranovania vad v zaruénej dobe 150,- EUR a to za kazdy aj
zacaty pracovnych, ak zacatie odstraiovania vad bude viac ako 3 pracovné dni od
ozndmenia zaru¢nej vady zhotovitel'ovi

Ak je objednavatel v omeSkani so zaplatenim faktary, zhotovitel je opravneny

uctovat’ objednavatel'ovi uroky z omeskania platieb v minimalnej vyske stanovenej

podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Clanok 13

Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Prilohami k tejto zmluve su:
a) priloha¢. 1 - PD stavby,
b) priloha ¢. 2 - Harmonogram zhotovenia diela,
C) priloha¢. 3 - Rozpocet diela.
Ostatné pravne vztahy vyslovne zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zhotovitel sa zavdzuje informovat’ objednavatel’a o kazdej zmene tykajlcej sa plnenia
predmetu zmluvy alebo o okolnostiach, ktoré mozu ohrozit’ plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa zavdzuji pokusit urovnat’ vSetky spory vzniknuté v stvislosti
s touto zmluvou predovsetkym vzajomnou dohodou. Na stidne konanie v sporovych
veciach su prislusné sudy Slovenskej republiky.
Zmluva je vypracovand v piatich rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel obdrzi 2 rovnopisy. Objedndvatel’ obdrzi 3 rovnopisy.
Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, priCom svoju volu
uzavriet’ zmluvu prejavili slobodne a vdzne. Zmluvné strany vyhlasuja, ze tato zmluva
nebola uzatvorena v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
ju vlastnoru¢ne podpisuju.
Zhotovitel' je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely Cas realizacie diela s
dojednanou vyplatou poistného plnenia objednavatel'ovi (teda poistnym vinkulovanym
v prospech objednévatela). Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ riadne a v€asné platenie
poistného podla prislusnych poistnych zmlav. Pre pripad, ze zhotovitel' nezaplati
poistné riadne a vc€as alebo sa dopusti iného poruSenia ktorejkol'vek z poistnych
zmluv, na zaklade ktor¢ho by mal poistovatel' pravo ktortkol'vek poistnii zmluvu
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vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podl'a
ktorejkol'vek poistnej zmluvy, objedndvatel’ ma pravo (avSak v Ziadnom pripade nie
povinnost’) vo vlastnom mene a na Gcet zhotovitel'a vykonat’ vSetky kroky smerujice k
odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitel'a ako poisten¢ho alebo poistnika, vratane
zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podla ktorejkol'vek poistnej zmluvy.

13.9 Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo bude financované v ramci prostriedkov
poskytnutych z fondov EU. Na stavbe budt uskutoénené len tie stavebné prace, ktoré
ur¢i objednavatel’ na zéklade opravnenosti a neopravnenosti vydavkov projektu, v
rozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitela a ktoré budu
financované z prostriedkov NFP, a/alebo vlastnych finan¢nych zdrojov. V pripade
zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela
finanénych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 13.11 tejto
zmluvy upravena tak, aby bola v stilade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

13.10 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajuce;j
dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

13.11 Téato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou
diom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Tato zmluva sa
stava uc¢innou kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok, t.j., Ze sa stava
ucinnou v den nasledujuci po dni jej zverejnenia a uzavretim zmluvy o poskytnuti
finanéného prispevku zo $trukturalnych fondov EU (vratane akceptovania vysledkov
verejného obstaravania zo strany poskytovatel'a pomoci bez vyhrad /administrativna
kontrola postupov verejného obstaravania/ v sulade so zmluvou o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku. Objednavatel’ bezodkladne oznam vysledky
administrativnej  kontroly  postupov ~ verejného obstardvania  zhotovitelovi.
Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly postupov verejného obstardvania zo
strany poskytovatela prostriedkov, z ktorych je financovand zdkazka, je platnad a
ucinnd zmluva o poskytnuti nendvratného financného prispevku, ktord opraviuje
objednévatela na realizaciu projektu) alebo schvalenim finanéného krytia v rozpocte
Obce Kralova pri Senci.

Clanok XIV.
Kontrola, audit/overovanie

14.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia
zmluvy zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
plnenia zmluvy v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy.
Prijimatel je po¢as vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy
povinny najma preukazat’ opravnenost’ vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok
poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

14.2 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0sdb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy a zdrzat’ sa konania, ktoré¢ by
mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania.

14.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy mézu
vykonat kontrolu/audit/overovanie doddvaného tovaru, prac a sluzieb na mieste
realizacie diela kedykol'vek pocas platnosti a ¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanu
skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto
skuto€nosti.

14.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatel’a, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat’ od objednéavatela a zhotovitel'a, aby predlozil origindlne doklady a inti
potrebntl dokumentaciu, zdznamy dat na pamitovych médiach, vzorky vyrobkov
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alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych os6b na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

¢) oboznamovat’ sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy,

d) vyhotovovat’ kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy.

14.5 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

a) Objednavatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnd Sprava financ¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a
nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

d) SpInomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

14.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste plnenia zmluvy v zmysle spravy z tejto
kontroly/auditu/overovania v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednévatel’ je povinny zaslat’ osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy informaciu o
splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

14.7 Zhotovitel’ sa zavizuje objednédvatelovi predkladat’ elektronickt verziu (vo formate MS
Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoc¢tu, pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto

zmluvy.
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
V Kral'ovej pri Senci, dha 05.05.2016 V Kral'ovej pri Senci, dina 25.04.2016
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