Zmluva o dielo €. : 3/2016

1.1 Udaje o objednavatelovi:

Objednavatel: Spojena Skola J.A.Komenského 5, Roziava, s organizatnymi zlozkami:
Zaklada $kola Zoltana Fabryho s vyuGovacim jazykom madarskym — Ovoda, Emesta Rétha 4, Roziava —
Rozsnyo, Zakladna Skola Zoltana Fabryho s vyuiCovacim jazykom madarskym, J.A.Komenského 5, RoZiava —
Rozsnyo, a Stredna odborna $kola s vyuCovacim jazykom madarskym — Szakkdzépiskola , Komenského 5,

Roznava — Rozsnyo
sidlo:

Komenského €. 5 04801 Roziava

zast(pené: Mgr. Méria Prékop , riaditelka
ICO: 42243378

DIC 202 333 2641

bankové spojenie: CSOB pob. Rozfiava

Cislo uctu: SK55750000000004012585155
telefon: 0587885490

e-mail.: zsfabryhoroznava@gmail.com

1. 2 Udaje o zotovitelovi :

Lechstav, s.r.0.

sidlo: Srobarova 19, 080 01 Predov

zastlpena: Stanislav Lech- konatel

ICO : 44557809

DIC : 2022762599

IC DPH : SK2022762599

bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

¢islo uctu: 2629797386/100, IBAN SK3211000000002629797386
telefon: 0915858033

fax:

internetova adresa: www.lechstav.sk

zapisana v registri.:

Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel Sro., viozka ¢.21223/P
2. Zavézné zmluvné podmienky:

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy bude z&vazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom ,,Vytvorenie
materskej $koly v jestvujucej éasti ZS Zoltana Fabryho v Roziiave Uplny nazov $koly : Spojena $kola
J.A.Komenského 5, Roziiava, s organizaénymi zlozkami: Zaklada skola Zoltana Fabryho s vyuc¢ovacim
jazykom madarskym - Fabry Zoltan Alapiskola, Roziiava - Rozsny6 a Strednd odbornd Skola s
vyuéovacim jazykom madarskym - Szakkozépiskola “

“ (dalej len ,dielo®) podla dohodnutych podmienok a zavézok objednavatela riadne zhotovené dielo prevzat

a zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

Zhotovitel' sa zaviaze vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost podia ponuky a vysledku z
verejnej sutaze : 3430 - WYP Vestnik €. 29/2016 - 11.02.2016 ktory bude tvorit prilohu ¢. 1 zmluvy, v
zmysle v8eobecnych technickych podmienok na stavbu a podfa platnych STN EN a v3eobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Rozsah vykonavaného diela je definovany:

Stavebné prace

2.1 Specifikacia a rozsah diela st stanovené v Prilohe €. 1, ktora tvori nedelitelnd stéast tejto zmluvy o dielo.



2.2 Zhotovitel potvrdzuje, ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady prevzaté od objednavatela a na ich
zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav
a dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel zarover potvrdzuje, Ze sa nemdze odvolavat na chybu alebo
konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st uvedené v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly
nespdsobil vyluCne objednavatel svojim umyselnym konanim.

Miesto a ¢as vykonania diela

2.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

2.4 Miesto realizacie diela: Spojena Skola J.A.Komenského 5, RoZiava, s organizaénymi zlozkami:

Zé&klada Skola Zoltana Fabryho s vyu€ovacim jazykom madarskym - Fabry Zoltan Alapiskola, RoZAava -

Rozsnyo a Stredna odborna Skola s vyu€ovacim jazykom madarskym - Szakkozépiskola

2.5 Terminy predmetu zé&kazky budu:

a) dokoncenie realizacie kompletnej stavby je max.

. trieda komplexne dokon¢ena k terminu 15.06.2016

II. trieda komplexne dokon¢ena do 30.07.2016 .

Zhotovitel' sa zaviaze realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu préc, ktory bude tvorit prilohu €. 2 tejto
zmluvy.

2.6 V pripade, ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zaviaze sa objednavatel riadne zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom ponUknutom termine.

Cena za dielo

2.8 Cena za zhotovenie diela bude stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade S0
zékonom ¢&. 18/1996 Z. z. ocendch vzneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov abude Specifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom
zhotovitelom, ktory bude tvorit prilohu €. 1 k zmluve.

2.9 Cena diela bude zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyske:

2.9.1 STAVEBNE PRACE

cena bez DPH 74990,51 EUR

DPH vo vyske 20% 14 998,10 EUR

cena s DPH 89 988,61 EUR

(cena celkom s DPH , ktoru uchadzac ponuka, nesmie presianut vySku

osemdesiatdevéttisicdevétstoosemdesiatosemtisicEUR ).

2.10 V cene za dielo budu zahrnuté vSetky prace, dodavky a sluzby stvisiace s realizaciou diela a vyplyvajlce
pre zhotovitela zo zmluvy.

2.11V sllade § 10a zékona o verejnom obstaravani :

Je zakazané uzatvorit dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ak by sa jeho
obsahom

a) menil podstatnym spdsobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopifiali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe zadavania zakazky
umoznili u¢ast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili prijat ini ponuku ako pdvodne prijatl
ponuku, alebo

c) zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspesného
uchadzaca, ak tento zakon neustanovuije inak.

(2) Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu pinenia alebo
jeho Casti je mozné uzatvorit len za podmienky podla odseku 4.

(3) Zmluvna strana zmluvy, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, je opravnena podat navrh rade
a domahat sa urcenia, Ze k zmene okolnosti podla odseku 4 doslo.



(4) Ak rada uréi, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka zmena okolnosti, ktor& ma vplyv na cenu alebo
podmienky pinenia, ktord nebolo mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani zmluvy
a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat pinenie v pdvodnej cene alebo za pévodnych
podmienok, je verejny obstaravatel alebo obstaravatel opravneny uzatvorit dodatok k zmluve, ktora je vysledkom
postupu verejného obstardvania, ktory by zvySoval cenu pinenia, a to najskér ku driu prévoplatnosti rozhodnutia
rady.

(5) Rada rozhodne o navrhu podla odseku 3 do 90 dni odo dfia dorucenia Uplného navrhu rade. Rozhodnutie
rady je preskumatefné sudom; zaloba musi byt podana do 30 dni odo dia pravoplatnosti rozhodnutia rady.

Platobné podmienky

2.12 Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

Faktury musia byt vystavené vsulade so skutone zrealizovanymi pracami av stlade s dohodnutymi
jednotkovymi cenami uréenymi v prilohe €. 1 rozpoget diela (oceneny vykaz vymer). Tomu bude predchadzat
technickym dozorom odsuhlaseny a potvrdeny supis skutoéne realizovanych prac.

2.13  Faktdra bude predkladana na Ghradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktlry bude stpis vykonanych
prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitefom a opravnenou osobou objednavatela (technickym
dozorom objednavatela).

2.14  Faktdry budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

2.15  Lehota splatnosti faktir bude do 30 dni od prevzatia faktury objednavatefom.

2.16  Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktlry je mozné predkladat vyhradne cez
podatelfiu objednavatela.

2.17  Vpripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajucom bode, objednavatel
bude opravneny vréatit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zaéne plynat doruéenim
opravenej faktury objednavatelovi.

2.18 Pokial zhotovitel bude mat pre tuto z&kazku zmluvného subdodévatela, druhd jeho faktira
predlozena objednavatelovi bude uhradena iba vtedy, ak sa preukdze pisomnym prehlasenim od
subdodavatela, ze vzajomné zavazky sU medzi nimi vyrovnané za dovtedy realizované prace na
tejto zakazke.

2.19 Jednotlivé zhotovitelom fakturované sumy budud objednavatelom vyplacané zhotovitelovi ku diiu splatnosti
vyluéne s podmienkou, Ze budu zhotovitelom riadne a véas spinené vykony podfa ¢asového harmonogramu prac
v plnom rozsahu, poZadovanej kvalite, vratane vykonania predpisanych skisok, atestov, potrebnych prevereni a
odovzdania dokladovej Casti, Co bude doloZené potvrdenim objednavatela.

2.20 'V pripade, ak zhotovitel' ¢ast diela bude realizovat' subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po obdrzani
Uhrady faktary objednavatelom, predlozit pisomné potvrdenie subdodavatela, ze si voci nemu zhotovitel spinil
finanéné zavazky v rozsahu vykonanych prac, a Ze voi nemu nema Ziadne zavézky vyplyvajuce z realizicie
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel v stanovenej lehote tito skutoénost
objednavatelovi nepreukaze, objednavatel pozastavi Uhrady fakt(r v prospech zhotovitela az do doby spinenia
tejto povinnosti.

2.21. Zhotovitel zavazuje ku kazdej vystavenej fakture prilozit:

a) zistovaci protokol o objeme skutone vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel potvrdzuje
podpisom opravnenej osoby a pediatkou zhotovitela, ze prace uvedené v prilozenych dokumentoch st v stlade
so skutoénostou a predstavuju poZiadavky zhotovitela uplatnené podfa tejto zmluvy,

b) polozZkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie predchadzajiceho mesiaca, vystaveny v sllade s
nasledovnymi poZiadavkami:

- poloZky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v stlade s polozkami prac a dodavok uvedenymi v
rozpocte, pri¢om supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo z rozpocCtu,

- sUipis vykonanych prac musi obsahovat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom a mnozstvo dodavok v sulade
s rozpoCtom, ktory je suéastou tejto zmluvy,

- sUipis vykonanych prac a dod&vok musi byt' potvrdeny zo strany stavebného dozoru peciatkou autorizovaného
stavebného inZiniera a jeho podpisom,

- sUpis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac a dodavok v
sUlade s touto zmluvou,

c) Casti stavebného dennika, v ktorych su uvedené fakturované prace a dodavky,



d) fotodokumentéciu prac, ktoré su fakturované,
e) certifikaty materialov resp. vyhlasenia o zhode materidlov pouZitych pri fakturovanych pracach,
f) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

Subdodavatelia

2.22 V pripade, ak dojde poCas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu subdodavatelov

uvedeného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi do piatich pracovnych

dni odo dna kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost 0 zmenu subdodavatefa v rozsahu:

- podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat' tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatelov a predmet

subdodavok,

- identifikacné udaje subdodavatela, ak je znadmy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,

adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikaéné Cislo,
destné vyhlasenie, Ze kazdy navrhnuty subdodavatel spifia alebo najneskdr v ¢ase plnenia bude spifiat

podmienky U€asti podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

2.23 Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim

pisomnym suhlasom objednavatefa k navrhovanému subdodavatelovi. Objednévatel rozhodne o suhlase alebo

nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zéaklade predloZenia informéacii o predmete zmluvy o

subdodavke, informécii 0 osobe buduceho subdodavatela.

2.24 Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatefom tak, ako keby plnenie realizované

na zaklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel bude zodpovedat za odbornu starostlivost pri vybere

subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zéklade zmluvy o subdodévke.

VSeobecné podmienky diela su neoodelitefnou sucastou tejto zmluvy

2.25  Zhotovitel sa zaviaze, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré st zbavené
prav tretich osdb.

2.26  Zhotovitel bude zodpovedny v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednévatela, ktoru spdsobi
v suvislosti s realiz&ciou diela.

2.27  Zhotovitel sa zaviaze vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, miniméalne tri pracovné dni vopred. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel opravneny pokraCovat v realizacii diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto préc, bude zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatefa. Pokial  sa pri
dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.
2.28  Zhotovitel sa zaviaze vyzvat objednavatela minimaine 3 pracovné dni vopred na Gc€ast na povinnych
skuskach, ktoré bude realizovat.

2.29  Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba objednavatela ...........c.cccooevvevennne.
— technicky dozor objednavatefa.

2.30  Zhotovitel bude povinny predlozit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedéenia
0 zhode, osvedCenia o kvalite, 0 akosti od slovenskych skusobni, zabezpedi potrebné skusky a merania v zmysle
platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Certifikaty, vyhlasenia
0 zhode a doklad o zneSkodneni odpadu bude predkladat priebezne ku kazdej faktire.

2.31  Zhotovitel bude povinny viest stavebny dennik podfa stavebného zékona.

2.32  Funkciu stavbyvediceho bude ako opravnena osoba vykonavat Ing. Peter Hnat, Cislo osvedCenia:
02515 *10-24* (doplni uchadzac )

2.33  Koordinatora bezpe€nosti stavby podfa nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat .Ing. Stefan Kolenéik, BOZPOKOL
S.1.0. (dopIni uchadzac )

2.34  Vpripade, Ze dojde k zmene osoby stavbyvedlceho alebo koordinatora bezpecnosti stavby, zhotovitel
bude povinny oznamit tuto skutoénost objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu.

2.35  Objednavatel si vyhradi pravo UCasti autora projektu na odsuhlasovanie pripadnych moZnych zmien
pri realizécii diela.

2.36.Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podfa ustanoveni § 19 ods. 1 pism. f) zékona €. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov, odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi a
dodrZiavat ustanovenia § 40 pism. ¢) zakona €. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch v zneni neskorSich predpisov, a to na



vlastné naklady. Iny recyklovatelny stavebny odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny odovzdat na
recyklaciu. Nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadend skladku
odpadov.

2.37  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela bude Uspe$né vykonanie v3etkych skdSok predpisanych
osobitnymi  predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou, ktoré zabezpeCi zhotovitel
a predlozenie dokladov o GspeSnom vykonani tychto skusok.

2.38  Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych poradach, ktoré bude zvolavat opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni.

2.39  Zhotovitel musi byt poisteny poCas celej realizacie diela. ) Zhotovitel predloZi potvrdenie o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone povolania alebo potvrdenim o poisteni zodpovednosti za Skodu
podnikatefa. Objednévatelovi toto predlozi do 5 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o
dielo :
Néaklady spojené s uzatvorenim poistenia a predlozenim vSetkych dokladov poZadovanych v tomto bode znasa
uchédzac bez finanéného naroku voci verejnému obstaravatelovi.

240  Objednavatel bude opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela
zadrzat 10 % z celkovej ceny diela aZ do doby ich odstranenia.

241  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

2.42  Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti projektovej dokumentacii.

243  Zmluvné strany spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela ihned po skonCeni stavebnych prac
a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela.

2.44  Objednavatel bude opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami a ma z&vazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a plynulému uZivaniu diela,
aZ do ich odstranenia.

2.45  V pripade, ze zhotovitel navrhne vo svojej ponuke ekvivalentné rieSenie oproti projektu, ktoré bude mat
za nésledok prepracovanie projektovej dokumentacie, zmenu stanovisk zainteresovanych organov a organizacii,
prip. rozhodnutia stavebného uradu, zhotovitel tieto doklady zabezpeéi v mene objednavatela, a to podfa potrieb
realizacie diela a v stlade s pravnymi predpismi. V pripade, Ze sa pri vybavovani potrebnych povoleni zisti, Ze
navrhované ekvivalentné rieSenie nespifia kvalitativne poZiadavky, zhotovitel bude povinny zabezpegit potrebnu
nahradu za pévodne dohodnutu cenu.

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

2.46  Zarucna doba diela bude 5 rokov a zacne plynit odo dna prevzatia diela objednavatefom. V zaruéne;
dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost’ primerant obvyklému opotrebeniu
a vplyvu poveternostnych podmienok.

2.47  Zéruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu vady,
na ktor( sa vztahuje zaruka.

2.48  Zhotovitel bude zodpovedat za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim
jeho povinnosti.

249  Zhotovitel bude poCas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, odstranit bez
zbytocného odkladu po doruceni oznadmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo
technicku zlozitost' nie je potrebny dlhSi ¢as. O termine odstranenia vady dihSom ako 5 pracovnych dni od
prevzatia 0znamenia, bude zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

2.50 V pripade vady, na ktorl sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane nutnych
kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

251  Zhotovitel bude povinny vypracovat protokol do 7 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia
objednavatela o vade. V protokole bude uvedeny spbsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost a predizenie zaruénej doby s oznadenim &asti diela, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

2.52  Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

2. 53 Zhotovitel bude povinny do 5 pracovnych dni odo dia nadobudnutia tcinnosti zmluvy predlozit
objednavatelovi zaruku za spinenie zmluvy (tzv. Performance Bond alebo vykonova zabezpeka) vydanu vo forme
bankovej zaruky. Tato bude sluZit na zabezpecenie spinenia zmluvy, tj. splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela



zo zmluvy, osobitne na zabezpe€enie uskutoénenia prac v stlade so zmluvou, naroku objednavatela na zmluvné
pokuty a nahradu Skody akéhokolvek druhu, ako aj na nahradu preplatkov vratane drokov a prav z vad pinenia
uplatnenych pred prevzatim. Zaruka za spinenie zmluvy musi byt poskytnutd miniméalne vo vyske 10 000
Eur..Tato bude uvolnena do 5 pracovnych  dni po protokolarnom odovzdani diela objednavatelovi .

Sankcie

2.54  V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti podla dohodnutych terminov
z dévodu na strane zhotovitela bude zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske100,- €
(stanovit pevnou Ciastkou v eurach, a to minimalne vo vySke 100 € za kazdy defi ome$kania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody spdsobenej neodovzdanim diela
v dohodnutom termine.

2.55  Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100- € (minimélne 100,- € ) za kazdy den
omes$kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednévatelovi nezanikéd pravo na nahradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

256  Vpripade, Zze uchadza¢ bude navrhovat sankciu za omeSkanie objednavatela SO
zaplatenim ceny diela, méze navrhnut iba Urok z omeSkania, nie zmluvn( pokutu, v nasledovnom znenf: ,V
pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny Uctovat objednavatelovi
urok z omeskania vo vySke 0,02% (najviac 0,02 % ) z nezaplatenej ceny diela za kazdy defi omeSkania.

Osobitné ustanovenia

257  Zmuvné strany sa dohodnu, Ze zmluvny vztah mézu skondit:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) vypovedou zo strany objednavatela bez uvedenia dévodu,

¢) odstipenim od zmluvy z dévodov porusenia podstatnych ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Podstatnym  poruSenim  bude nedodrZanie poZadovanych technickych  podmienok pre realizaciu
stanovenych technickych podmienok prac vyplyvajlcich z projektu stavby

2.58  Vypovedné lehota bude 1 mesiac a zaéne plynut prvym diiom mesiaca nasledujuceho po
doruceni vypovede zhotovitelovi.

259  Odstupenie musi byt pisomné a jeho ucinky nastanu diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

2.60 Za poruSenie podstatnych ustanoveni zmluvy sa bude povaZzovat okrem poruSenia zakonnych
ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitefom spo€ivajuce:

a) v omeSkani zhotovitela s dokon¢enim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu prac o viac ako 15
dni,

b) v nedodrzani a nepreukazani kvality diela poas jeho realizacie,

2.61  Vpripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynalozené naklady.

2.62  Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu kplneniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia’), vratane ich
zamestnancov, budl povinni dodrziavat miCanlivost vo vztahu ku skutoCnostiam zistenym pocas realizacie diela
alebo slvisiacim s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatefa, budi déverné
a nebude mozné ich pouzit bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela.

Zavere€né ustanovenia

2.63 Téato zmluva sa uzatvéra na dobu urciti a to na obdobie 3 mesiacov odo diia nadobudnutia jej u€innosti.
2.64 Préva a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym
zé&konnikom a suvisiacimi predpismi.

2.65 Akékolvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

2.66 Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych pre plnenie zmluvy, druhej
zmluvnej strane.

2.67 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktoych si po jej podpise Styri ponecha objednavatel
a dve zhotovitel.



2.68 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujd, Ze zmluva nebola uzavreta v tiestni, za ndpadne nevyhodnych
podmienok, Ze jej jednotlivym ustanoveniam porozumeli, tieto su prejavom ich vaznej a slobodnej vole a zavazujl
sa ich dobrovolne plnit.

2.69 Tato zmluva nadobudne G€innost nasledujuci defl po jej zverejneni na webovom sidle verejného
obstaravatela.

Prilohami tejto zmluvy bud:
) Specifikacia, rozsah dodavok a préc, rozpodet ako priloha €. 1,
) €asovy a financny harmonogram préc ako priloha €. 2
) pln organizécie a vystavby
)

a
b
c
d) poistna zmluva zhotovitela

V PreSove, diia 16.5.2016 V Roznave, dha 16.5.2016

Stanislav Lech Mgr. Maria prékop, riaditelka

Lechstav, s.r.0.



