Podlimitna zakazka — uskuto¢nenie stavebnych prac
podla zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Zmluva o dielo € ...../ 20....
(uskutocnenie stavebnych prac)

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zakonnik)

I. Zmluvné strany

1.1 Zhotovitel": GROSTAV, s. r. 0.

Sidlo: Slovenska 49, 080 01 PreSov
Zastipeny: Dusan Obrocnik, konatel
ICO: 36446424

DIC: 2020010707

IC DPH: SVK20200107O7

Bankové spojenie: CSOB, a. s.

¢.0.: 4008087460/7500

mobil: +421 905 267 863

e-mail: grostav@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu

1.2 Objednavatel’: Obec Keckovce

Zastupeny : Edita Orenicova, starostka obce
Sidlo organizacie: Obecny urad , Keckovce 87, 090 11 Vysny Orlik
Telefon: +421 5459 23 82
mail: obec.keckovce@gmail.com
ICO: 00330540 5
Clanok 2

Predmet zmluvy

2.1.  Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na uskutonenie stavebnych prac ,Rekonstrukcia strechy
a obnova objektu OU Keckovce®. V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspe$nym uchadzacom a na
zaklade tejto skutoénosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva).

1.2 Predmetom tejto zmluvy je realizicia diela: Rekonstrukcia strechy a obnova objektu OU Keékovce. Zhotovitel
sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch zabezpedi realizaciu diela
podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelnu sucast zmluvy a podfa projektu stavby,
ktorej spracovatelom je S — projekt, s. r. 0.

1.3 Neoddelitelnu stéast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) priloha €. 1, ktora obsahuje Vykaz vymer spoloCne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

b) priloha €. 2, ktora obsahuije projekt stavby (dalej len ,priloha €. 2%);

Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Termin realiz&cie diela: do 30 dni (slovom tridsiatich dni) od odovzdania staveniska.

3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekroCitelné s vynimkou:

Sutazné podklady 1
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3.3.

34.

3.5.

41.

4.2.

43.

4.4,

45.

5.1

3.2.1. vy88ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednévatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposobené konanim
zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukézatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeSkanim s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok na
nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujdcich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel v omeSkani
o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitefa od tejto zmluvy
odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace zuctované podla stupfia rozpracovanosti a
podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako
vysledok zadavania zakazky podla zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®). Povazuje sa za
cenu maximalnu platni poéas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je
uvedend v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 96 495,38 eur
4.1.2. DPH 19 299, 08 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 115 794,46 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulaciou ceny je
neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha €. I. Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie
plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany ber( na vedomie, Zze Vykaz vymer spoloéne
s rekapitulaciou ceny su Uplné na vykonanie diela podla tejto zmluvy.

K zmene ceny, zohladfiujic pradvnu Upravu zakazanych dodatkov podfa zakona o verejnom obstaravani, moze
déjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany zhotovitela, ak
sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba moze vzniknit v priebehu realizacie diela a
ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonCenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyziada
objednavatel, mbzu byt realizované vylucne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktdr, ktoré zhotovitel' vystavi a odosle
objednavatelovi po spineni tychto podmienok:
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5.2

5.1.1.  Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2.  Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednévatela do 3. pracovného diia od predioZenia
supisu préac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3.  Splatnost faktur je 30 dni.

Faktdru vyhotovi zhotovitel v sUlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé so zakonom ¢.
222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi v 4 originalnych vytlackoch
vratane vSetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem
naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat miniméine tieto Udaje:

5.2.1

Cislo faktury resp. dafového dokladu

oznaCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise), pefazny
ustav, Cislo uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a def splatnosti faktiry

fakturovanu celkovu U¢tovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po
objektoch — vSetky sumy budli uvedené s presnostou na dve desatinné miesta. V pripade, Ze by boli
ceny a sumy jednotlivych poloZiek v stpise vykonanych prac prepoCitané z Sk na euro budl uvadzané
s presnostou na 3 desatinné miesta

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis vykonanych
prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré s predmetom
predkladanej faktury podla supisu prac v poCte minimalne 20 digitalnych fotografii. Supis prac a
dodavok, bude vyhotoveny podlfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Slpis prac bude vyhotoveny v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude obsahovat nazvy objektov,
poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac
bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy priGom poloZky ktoré maju byt
stcastou faktiry budi mat vyplnené policka tykajice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie su
predmetom faktury bude uvedeny nulovy daj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
Udaje so zapocitanim predchadzajlcich faktir.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sllade so schvalenym stavebnym projektom a v sllade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je
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zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré su vsulade so
schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dovodom na opravnené vratenie faktury je skutoénost, ze faktiura ma formaine alebo obsahové

nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nové lehota splatnosti
zaCne plynat odo dria dorucenia opravenej faktury objednévatelovi.

5.2.3 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.4 Faktiru za vykonané dielo, zohladnujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfiu jeho

odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatoéné naroky zhotovitefa na Upravu
ceny diela.

5.3  Uznanie koneénej faktury vylucuje dodatoéné naroky zhotovitela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdavka staveniska:

6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez
dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za celt dobu, v ktorej je v omeSkani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavézuje dodrZiavat vSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a

osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel' si zabezpe€i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska su su¢astou zmluvnej
ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpe€nost oséb nachédzajucich sa na stavenisku ani inych
0s0b pohybuijucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel, ako
sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatefa mézu vstupovat na stavenisko len pokial' su povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym opravnenim,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a neistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na
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6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podia tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi
objednévatel pInenie podra tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny
vypratat stavenisko do 10 dni a upravit' stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a projektova dokumentacia
(dalej PD), stavebné povolenie a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel' vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podia zmluvy, priCom sa zavazuje dodrziavat vetky prislusné
vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a vSeobecné technické
poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ v3etkych zamestnancov pracujucich
na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podlfa zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym UcCelom zhotovitel zabezpeCi osobe vykonavajucej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podfa tejto zmluvy a ich sUcasti alebo sa
skladuje material potrebny na pinenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajlce;
stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podfa tejto
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaCenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne,

6.2.10 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe miniméalne dvakrat mesacne.

6.2.11 objednavatel ak moze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloénému pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né
alebo iné prava.

6.2.12 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotoviteflom musia byt dokladované certifikatmi alebo

v

vyhlaseniami o zhode vzmysle zakona €. 264/1999 Z.z. otechnickych poZiadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebud
mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skiSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady
odstranit a nahradit' bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody zné3a zhotovitel. Objednévatel mdZe na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu
odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa
riadi touto zmluvou,

6.2.13 zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat' objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani

alebo stazuje realizaciu pinenia podfa tejto zmluvy,

6.2.14 zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré

vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad
a odchylok od dokumentécie,

6.2.15 . Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora mé byt zakryta. stavebny dozor

je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podia tejto zmluvy zhotovitelovi
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v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik vjazyku slovenskom, ato
v originali a dvoch koépiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znigenia originlu. DalSiu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma Udaje
o Gasovom postupe prac aich kvality, zd6vodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove;
dokumentécie, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac
organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveny,
pripadne nimi poverena osoba. Okrem nich s opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednéavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy
Statnej spravy,

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2dielo mozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Gasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti mdZe byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto zmluvy, resp.
jeho Casti,

6.4.6 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi:

-zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sUCastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a ndvody na
obsluhu v slovenskom jazyku, doklady o vykonanych funkénych skiskach, stavebné denniky.
6.4.7 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpeéilo kvalitné, uplné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.8 zapisnicu o prevzati plnenia podfa tejto zmluvy spisuje objednévatel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.9 ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny uviest
dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a
spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.10 zmluvné strany sa mézu dohodndt na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokonéenych
Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v
projektovej dokumentécii.
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6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

6.5.1 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom.

Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo na
dodato¢né odstranenie vady.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,03 % (minimalne vSak 15 eur/defl) z ceny &asti plnenia zmluvy,
s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, i av akej vyske vznikne
druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktoru mozno vymahat samostatne.

Clanok 9
RieSenie sporov

Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavézné skudobné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiskach, pripadne metéd, méze si kazda
strana dat' vykonat' materialno-technické preskusanie Statnym alebo $tatom uznavanym skiSobnym miestom pre
skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na skusky znaSa strana, ktorej nazor sa ukazal
ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budlu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov, ktoré
nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny sud
SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
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Zhotovitel' v pInej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce sa
plnenia zmluvy tretim osobdm a zachova mi¢anlivost o vdetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajluceho suhlasu objednévatela previest zavézky zo zmluvy alebo postupit
pohladavku voCi objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch a informéaciach,
okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP ato oprévnenymi osobami a poskytnat im vSetku potrebnu
sucinnost.

Opravnenymi osobami s najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prisluSna Sprava finan¢nej kontroly SR, Certifikaény organ a nim poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a G¢inné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Eurdpskej Unie v oblasti fondov Eurdpskej unie a primerane v rozsahu
vztahujucom sa na zhotovitela, aj reSpektovat ostatné pravidla vydané na ich zéklade (napr. Systém finanéného
riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
apod.).

Zhotovitel' je opradvneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov mé zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval séam.
Subdodavatel musi spifiat alebo najneskér v éase plnenia bude spifiat podmienky podra § 26 ods. 1. zakona &.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. Zhotovitel' je povinny do uzavretia zmluvy, resp. pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, alebo pri zmene subdodavatela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutoCnovat stavebné
prace. Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu musi spifiat podmienky podla § 26 ods. 1. zakona &.
25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukon€it dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

Od zmluvy mozno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutone vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
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suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyaétovani s nahradnym zhotovitelom.

11.5  Zhotovitel mozZe odstlpit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urCit mu dodatone primeranu
lehotu na splnenie z&vazkov vyplyvajlucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.6  Préce a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuju podfa zmluvnych cien v preukazatefnom
rozsahu.

Clanok 12

Ostatné ustanovenia

12.1 Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju, ze obchodné atechnické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu. Zarover sa zavazuju, ze tieto informéacie
nepouziju pre iny Gcel, ako pre pinenie zavazkov vyplyvajlcich pre nich z tejto zmluvy.

12.2  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a v stlade s rozsahom
prac uvedenych v prilohe ¢.1 tejto zmluvy. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy. Zaroven sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v prilohe €. 1, pokynmi
objednavatela, zapismi adohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran v stavebnom denniku
a rozhodnutiami pripadne vyjadreniami vecne a miestne prislusnych organov.

Clanok 13
Osobitné podmienky zmluvy

13.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

13.2 V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnt zékazku v obci z Atlasu rdmskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavazuije, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vysSie, bude podfa Partnerskej dohody SR
na roky 2014 — 2020 uplatiiovat vo vztahu k inklUzii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK®), t,.
pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatiovat' vo
vztahu k inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

13.3 Forma zamestnania tychto os6b nie je uréena, t,j. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny ¢as ( na
dobu urcitt alebo neurcit ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd'.

Clanok 14

Zaverecné ustanovenia

14.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Dodatky budl o€islované podla poradia.

14.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej strane.




Podlimitna zakazka — uskutocnenie stavebnych prac
podla zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

14.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve zhotovitel.

14.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnt suéast, nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obgianskeho zakonnika
v platnom zneni.




