



# ZMLUVA O DIELO



## **1. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **BIG-STAV s.r.o.**  
Sídlo: **Levická 3, 949 01 Nitra**  
IČO: **47 162 121**  
DIČ: .....  
IČ DPH: .....  
Zápis: **OR OS NITRA, ODDIEL SRO, Vložka č. 34281/N**  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
Zastúpený: **ANNA ĎURINOVÁ**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### **1.2. Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Hlboké**  
Sídlo: **906 31 Hlboké 114**  
IČO: **00 309 532**  
DIČ: **2021086716**  
Bankové spojenie:   
Číslo IBAN:   
Zastúpený: **Ing. Miloš Čobrda – starosta obce**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

**Ing. Patrik Meliš**  
**tel. č. 0911/012 987**  
**e-mail : patrikmelis@gmail.com**  
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

## **2. PREDMET ZMLUVY**

### **2.1. Predmetom tejto Zmluvy je**

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Rekonštrukcia náučného chodníka v obci Hlboké (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI HLBOKÉ (ďalej len „Projektová dokumentácia“) , vypracovanej: Ing. Patrikom Melišom, január 2016 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

### 3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 3 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

### 4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je : 46 598,47

Cena bez DPH	
DPH	
Cena s DPH	46 598,47

**Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady**, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané **po dokončení a prevzatí Diela v rozsahu 100 % Diela**. Faktúra bude vystavená na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi.**
- 4.5. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.6. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

## **5. ZHOTOVENIE DIELA**

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺni uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s



výzvou na prevzatie diela doruči Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

## **6. ZÁRUKA**

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom

čas, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.

- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

## **7. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

## **8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doložka plnenia zmluvy )**

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC).
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 ([http://www.minv.sk/?atlas\\_2013](http://www.minv.sk/?atlas_2013)).



- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

## 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 5 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
  - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
  - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
  - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

**Za Zhotoviteľa:**

V Nitre, dňa 21.3.2016

B [redacted] O.  
Le [redacted] itra  
ANNA DURINOVÁ

**Za Objednávateľa:**

V ....., dňa .....

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia náučného chodníka v obci Hlboké	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Hlboké	IČO	IČ DPH
Projektant		00309532	
Zhotoviteľ	BIG-STAV spol s r.o.	47162121	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		18.3.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	21 610,33	8	Práce načas	13	GZS	0,00
2		Montáž	24 071,83	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	916,30
7	ZRN (r. 1-6)		45 682,16	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	916,30
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			46 598,47	
Objednávateľ				24 DPH 0,00 % z 46 598,47			0,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			46 598,47	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			0,00	
				27 Kľzavá doložka			0,00	
				28 Zvýhodnenie			0,00	

IČO: 47 162 121

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia náučného chodníka v obci Hlboké

Objednávateľ: Obec Hlboké

Zhotoviteľ: BIG-STAV spol s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.3.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Obec Hlboké	Rekonštrukcia náučného chodníka v obci Hlboké	46 598,47	0,00	46 598,47	0,00	45 682,16	0,00	916,30	0,00
2012016	Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké	46 598,47	0,00	46 598,47	0,00	45 682,16	0,00	916,30	0,00
1	SO 01 Chodník - ul. Záhumnie	18 544,51	0,00	18 544,51	0,00	18 252,96	0,00	291,55	0,00
2	SO 02 Chodník ul. SNP	28 053,96	0,00	28 053,96	0,00	27 429,21	0,00	624,75	0,00

Celkom

46598,47

0,00

46 598,47

0,00

45 682,16

0,00

916,30

0,00



## Rozpočet s výkazom výmer

stavba: Rekonštrukcia náučného chodníka v obci Hlboké

objekt: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké

časť: SO 01 Chodník - ul. Záhumnie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlboké

Spracoval:

Dátum: 28.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>18 252,955</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>670,928</b>
1	113105511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	m2	523,550	0,534	279,576
2	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	249,150	0,871	217,010
3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	523,550	0,333	174,342
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>981,148</b>
21	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI (5/5, oká 100/100)	t	0,925	1 060,701	981,148
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>12 430,617</b>
20	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	523,500	1,304	682,644
19	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	249,150	5,498	1 369,827
5	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	274,400	8,382	2 300,021
6	5921952840	Dlažba 20x10x6 cm SIVÁ	m2	285,376	10,036	2 864,034
7	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	249,150	8,382	2 088,375
8	5921953100	Dlažba 20x10x8 cm SIVÁ	m2	259,116	12,063	3 125,716
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>468,651</b>
9	899332111	Výšková úprava uličného vstupu, šachty alebo vpuste do 200 mm	ks	2,000	43,154	86,308
10	899432111	Výšková úprava šupátkového poklopu - vodovod, plyn do 200mm znížením krycieho hrca	ks	13,000	29,411	382,343
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>3 245,678</b>
11	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	523,550	0,743	388,998
12	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	276,871	1,296	358,825
13	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 171,000	0,274	320,854
14	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	276,871	3,459	957,697
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	58,550	20,825	1 219,304
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>455,933</b>
16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	273,998	1,664	455,933

## Rozpočet s výkazom výmer

stavba: Rekonštrukcia náučného chodníka v obci Hlboké

Objekt: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké

Časť: SO 01 Chodník - ul. Záhumnie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlboké

Spracoval:

Dátum: 28.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------------	--------------------

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 291,550**

**VRN10 Inžinierska činnosť 291,550**

17	001000033	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	súb	1,000	291,550	291,550
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------

**Celkom 18 544,505**

## Rozpočet s výkazom výmer

stavba: Rekonštrukcia náučného chodníka v obci Hlboké

objekt: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké

časť: SO 02 Chodník ul. SNP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlboké

Spracoval:

Dátum: 28.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>27 429,206</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>2 593,940</b>
1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	533,730	0,710	378,948
2	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	290,900	0,905	263,265
3	113307221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	219,100	0,606	132,775
4	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	533,730	3,075	1 641,220
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	533,730	0,333	177,732
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>901,596</b>
6	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARL (5/5, oká 100/100)	t	0,850	1 060,701	901,596
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>12 305,312</b>
7	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, priemhr.po zhutnení 50 mm	m2	219,100	1,304	285,706
8	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, priem.hr.po zhutnení 100 mm	m2	302,350	2,109	637,656
9	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	219,100	5,498	1 204,612
10	581114111	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.80 mm (dobetonovanie)	m2	23,000	6,868	157,964
11	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	302,350	8,382	2 534,298
12	5921952300	Dlažba 6N SIVÁ 10,08 m2/paleta	m2	308,397	9,786	3 017,973
13	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	219,100	8,382	1 836,496
14	5921952490	Dlažba HAKA 8N SIVÁ , 8,06 m2 / pal	m2	223,482	11,771	2 630,607
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>604,156</b>
15	899332111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	14,000	43,154	604,156
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>10 419,759</b>
16	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	320,460	3,906	1 251,717
17	5921745400	Obrubník betónový záhonový dl.. 0,5m	ks	647,329	3,339	2 161,432
18	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	52,950	5,373	284,500
19	5921745000	Obrubník betónový parkový, bez skosenia hr.100mm	ks	53,480	6,912	369,654



## Rozpočet s výkazom výmer

stavba: Rekonštrukcia náučného chodníka v obci Hlboké

objekt: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké

časť: SO 02 Chodník ul. SNP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlboké

Spracoval:

Dátum: 28.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
20	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	88,100	5,579	491,510
21	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	212,514	1,296	275,418
22	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 125,140	0,274	582,288
23	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	212,514	3,459	735,086
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	131,725	20,825	2 743,173
25	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	52,306	29,155	1 524,981

**99 Presun hmôt HSV 604,443**

26	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	363,247	1,664	604,443
----	-----------	--	---	---------	-------	---------

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 624,750**

**VRN06 Zariadenie staveniska 333,200**

27	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	súb	1,000	333,200	333,200
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------

**VRN10 Inžinierska činnosť 291,550**

28	001000033	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	súb	1,000	291,550	291,550
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------

**Celkom 28 053,956**

