
Zmluva o dielo č. ...... 
(ďalej len zmluva) 

uzatvorená v zmysle ustanovení  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších zmien a doplnení  (ďalej len obchodný zákonník) 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

  
Objednávateľ  : Obec Žihárec   
Sídlo   : Obecný úrad  č.599,  925 83 Žihárec 
štatutárny orgán  : Alajos Baranyay, starosta 
IČO   : 00 306 347 
Bankové spojenie  : UniCredit bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu   : SK56 1111 0000 0011 50723006 
Telefón/fax   : 031 779 8201 / 031 779 8215 
Email   : obecziharec@mail.t-com.sk 
 (ďalej iba  „objednávateľ“) 

 
a 

   
Zhotoviteľ  : ...........................  
adresa   : ........................... 
zastúpený   : ........................... 
IČO   : ........................... 
DIČ   : ........................... 
bankové spojenie  : ........................... 
číslo účtu   : ........................... 
Tel.   : ........................... 
Fax   : ........................... 
E-mail   : ........................... 
Zapísaný   : ........................... 
(ďalej iba „zhotoviteľ“) 

 
 
 

Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 
Táto  zmluva  sa  uzatvára  na základe  výsledku  verejného obstarávania v zmysle  § 56 
zákona 343/2015 Z. z.   o  verejnom   obstarávaní   a  o  zmene   a   doplnení   niektorých  
zákonov. 

 

mailto:obecziharec@mail.t-com.sk
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Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
3.1  Predmetom plnenia tejto zmluvy je zrealizovanie diela „EKO dvor Žihárec“ podľa 

projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Alexandrom Kubisom, autorizovaným 
projektantom v rozsahu k zmluve priloženého oceneného podrobného výkazu výmer 
z cenovej ponuky ( príloha č.1).  

3.2  Zhotoviteľ sa  zaväzuje,  že za  podmienok  stanovených v tejto zmluve a v rozsahu 
podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a v súlade s povoleniami 
a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy zrealizuje stavebné práce  
a vyhotoví dielo.   

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu so zhotoveným dielom podľa bodu 3.1. zmluvy v termíne 
pre zhotovenie diela odovzdať objednávateľovi projekt skutočného prevedenia stavby, 
a to formou zakreslenia prípadných zmien počas realizácie stavby do projektovej 
dokumentácie na realizáciu stavby a zaväzuje sa zabezpečiť  jej overenie zodpovedným 
stavbyvedúcim. 

3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu zmluvy, s projektovou dokumentáciou a ďalšími podkladmi podľa zmluvy, 
považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Úkony potrebné k zhotoveniu diela sú 
predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a 
takto zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi. 

3.6  Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným 
technickým normám a predpisom, ktoré sú platné v čase vykonávania diela. 

3.7  Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela zrealizované a  ukončené dielo 
prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v Článku V.  a spôsobom podľa 
Článku VI. tejto zmluvy. 

 
Článok IV. 

Termíny plnenia 
 

4.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa Článku III. tejto 
zmluvy nasledovne: 

 - začatie realizácie diela do 3 dní od odovzdania staveniska v zmysle bodu 7.1.1, 
 - ukončenie realizácie diela do .......... kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.  
4.2  Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým  termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne. 
4.3 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v Článku VII. ods. 7.1  tejto zmluvy. 
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Článok V. 
Cena diela 

 
5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená 
oceneným podrobným výkazom výmer z cenovej ponuky ( príloha č.1).    

  
Cena v € je uvedená v členení: 
 

Názov cena bez 
DPH  

DPH cena s DPH 

E.1    Prevádzková budov    
E.2.1 Sklad kontajnerov, dielňa      
E.2.2 Garáž    
E.3.1 Vodovodná prípojka    
E.3.2 Vonkajšie rozvody vody    
E.3.3 Kanalizačná prípojka    
E.3.4 Vonkajšia kanalizácia      
E.3.5 Vodomerná šachta    
E.3.6 Prečerpávacia šachta     
E.4    Spevnené plochy    
E.5    Kontajnery    
E.6    Oplotenie    
E.7.1 Elektrická prípojka    
E.7.2 Vonkajšie rozvody elektriny    

Celkom spolu:    

         
 Celková cena slovom ....................................................... € s DPH. 

 
5.2 Na zmenu zmluvy počas jej trvania sa vzťahuje § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 
5.3 V prípade, že sa v priebehu realizácie diela zistí, že je potrebné vykonať práce 

a dodávky v menšom rozsahu oproti položkovitému rozpočtu, celková cena diela sa 
zníži o sumu zodpovedajúcu nevykonaným prácam a dodávkam. 

5.4 K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade zmeny sadzby DPH.  
 

Článok VI. 
Platobné podmienky 

 
6.1  Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov – faktúr 

vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi nasledovným spôsobom: 
        6.1 Zhotoviteľ môže vystaviť čiastkové faktúry za jednotlivé stavebné objekty vo výške 

max. 95 % z ceny jednotlivých stavebných objektov po ich ukončení. 
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        6.2 Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru vo výške 5 % z ceny diela po odovzdaní diela 
objednávateľovi a odstránení prípadných vád a nedorobkov z preberacieho konania 
stavby. 

6.3  Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený  zástupcom 
objednávateľa (stavebným dozorom). 

6.4  Jednotlivé faktúry budú obsahovať náležitosti podľa § 15 zák. č. 289/1995 Z. z. o DPH 
a to: 
a) obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné 

číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie, 
b) obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné 

číslo platiteľa, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, 
c) poradové číslo daňového dokladu, 
d) názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia, 
e) výška ceny bez dane s rozpisom fakturovaných čiastok podľa rozpisu, 
f) výška ceny s DPH, 
g) označenie diela, 
h) číslo zmluvy o dielo, 
i) označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť, 
j) pečiatka platiteľa (zhotoviteľa diela) a podpis osoby oprávnenej k podpisu daňového 

dokladu. 
6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, alebo 

nebude obsahovať objednávateľom (stavebným dozorom) odsúhlasený súpis 
vykonaných prác, alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným zdôvodnením 
a odvolaním sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

6.6 Lehota splatnosti faktúry s náležitosťami podľa bodu 6.1 tejto zmluvy o dielo je 60 dní 
od jej doručenia na adresu objednávateľa.   

 
Článok VII. 

Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán 
 

7.1  Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len stavenisko): 
7.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany 
v stavebnom denníku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva 
stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela. Objednávateľ odovzdá 
zhotoviteľovi  2 vyhotovenia projektu, stavebné povolenie, doklady a rozhodnutia 
k realizácii stavby. 

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy. 

7.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska a jeho osvetlenie a stráženie. Na stavenisko 
môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo  zhotoviteľa, prípadne 
nimi poverené osoby. 
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7.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že uzavrú písomnú dohodu, predmetom ktorej bude 
oprávnenie zhotoviteľa dočasne využívať objednávateľom určenú plochu na skládku 
stavebných materiálov, sute, stavebných strojov, prezliekanie pracovníkov zhotoviteľa 
a pod. Za písomnú dohodu sa považuje aj zápis v stavebnom denníku opatrený 
podpisom oboch zmluvných strán. 

7.1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vytýčenie stavby oprávnenou osobou v zmysle vydaného 
stavebného povolenia zabezpečí zhotoviteľ. 

7.1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vytýčenie podzemných sietí na stavenisku  si zabezpečí 
zhotoviteľ. 

 
7.2 Povinnosti zhotoviteľa: 
7.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade s vecným 

a časovým harmonogramom realizácie, ktorý predloží zhotoviteľ ku dňu podpisu 
zmluvy a ktorý je pre riadne plnenie povinností zhotoviteľa záväzný. V prípade, že 
v období realizácie nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na vecný a časový 
harmonogram, zhotoviteľ sa zaväzuje harmonogram aktualizovať a najneskôr v termíne 
do 5 dní od požiadavky objednávateľa ho predložiť na odsúhlasenie.   

7.2.2 Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá 
zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady 
ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko.  

7.2.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela 
k dodaným zariadeniam všetky doklady, ktoré dostal od ich výrobcov. Ak sa po 
odovzdaní stavby zistí potreba predložiť príslušným úradom doklady, ktoré neodovzdal 
zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní stavby a vzťahujú sa na dielo alebo jeho 
súčasti, realizované zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný aj po odovzdaní diela 
dodatočne vyžiadané doklady objednávateľovi na jeho výzvu predložiť a byť tak 
súčinný pri kolaudácii stavby. 

7.2.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník,  a to  odo  dňa odovzdania staveniska  až 
do odovzdania diela, prípadne až do odstránenia prípadných vád a nedorobkov 
z preberacieho konania. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah 
stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom stavebného dozoru a autorského dozoru 
do troch pracovných dní odo dňa zápisu, v opačnom prípade bude postoj zhotoviteľa 
pokladaný objednávateľom za súhlas so zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ 
má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho 
a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca 
zhotoviteľa projektu–autorský dozor. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných 
záznamov a príloh. 

 Úvodné listy v denníku budú obsahovať: 
-  základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo zhotoviteľa, 
-  názov objednávateľa a jeho sídlo, 
-  identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
-  zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 
-  prehľad skúšok každého druhu, 
-  denné záznamy sa budú písať do stavebného denníka s očíslovanými listami na dva 
oddeliteľné prepisy, 
- denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa 
práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
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7.2.5 Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne zápisom do stavebného denníka zástupcu 
objednávateľa na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe 
neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred.  

7.2.6 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode, je povinný 
umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 
spojené. 

7.2.7 V prípade, že sa objednávateľ nezúčastní kontroly, na  ktorú bol zhotoviteľom písomne 
vyzvaný, je zhotoviteľ povinný mu takúto kontrolu dodatočne umožniť. V takom 
prípade je objednávateľ zodpovedný za oddialenie termínov zhotovenia diela v dobe od 
pôvodne určeného termínu kontroly diela do termínu skutočne prevedenej kontroly 
diela, pokiaľ zhotoviteľ v tomto období nebude môcť v realizácii diela pokračovať. 
Preukázané náklady spojené s takto dodatočne dohodnutým termínom kontroly diela 
znáša objednávateľ. 

7.2.8 Ak sa pri kontrole, resp. dodatočnej kontrole v priebehu realizácie diela zistí, že 
zhotoviteľ vykonal dielo, alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou, je povinný 
bezodkladne na svoje náklady nedostatky zistené v priebehu realizácie diela odstrániť. 

7.2.9 Zhotoviteľ je  povinný bez zbytočného odkladu upozorniť  na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal 
objednávateľ diela. 

7.2.10 Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne 
a včas, je povinný tieto nahlásiť objednávateľovi a pokračovať v práci až podľa jeho 
pokynov. 

7.2.11  Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu 
pracovnej a stavebnej disciplíny na stavbe. (nepožívanie alkohol. nápojov, drog, 
zamedzenie nevhodného správania sa a pod.). 

7.2.12  Výkonom zodpovedného stavbyvedúceho poveruje zhotoviteľ p. .................................... 
Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať so stavebným dozorom, 
autorským dozorom zhotoviteľa projektu pre stavebné povolenie a povereným 
zástupcom objednávateľa. Prípadnú zmenu v osobe zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, 
riadiaceho vykonávanie diela oznámi zhotoviteľ vopred objednávateľovi. 

7.2.13  Zhotoviteľ  je  povinný  objednávateľa  upozorniť  na každú potrebnú zmenu niektorého 
z ustanovení tejto zmluvy a navrhnúť primerané nové riešenie v zhotovovaní diela podľa 
potrieb vyplývajúcich z jeho činností, v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré 
v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú. 

7.2.14  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zabezpečiť  na  svojom  pracovisku  všetky  opatrenia 
z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, ako i svojich 
subdodávateľov a opatrenia protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli 
vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. 

7.2.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku 
objednávateľa.  

7.2.16  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí 
dotknutom zhotovením diela, zodpovedá za čistotu a poriadok na vlastných dodávkach 
na stavenisku a zodpovedá za odstránenie odpadov, ktoré vzniknú následkom jeho 
činnosti.  

7.2.17 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a následky pracovných úrazov svojich 
zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, ktoré spôsobia sebe alebo pracovníkom 
objednávateľa pri vykonávaní diela z dôvodov nedodržania predpisov bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a predpisov požiarnej ochrany. 
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7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, 
ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie 
zistených závad a odchýlok od projektu. 

7.2.19 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných  pravidelných 
operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných porád na úrovni 
štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov s tým, že úlohy 
prijaté na kontrolných poradách stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou 
majetkoprávnou zodpovednosťou  za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy.  

7.2.20 Zhotoviteľ  v  plnom  rozsahu  preberá  na  seba  povinnosti  stavebníka  vyplývajúce z 
Nariadenia  vlády  SR  č.  396/2006  o  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie. 

7.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 
7.3.1 Objednávateľ  odovzdá  zhotoviteľovi kópiu povolenia na realizáciu stavby. 
7.3.2  Objednávateľ bude počas zhotovovania diela vykonávať stavebný dozor. 
7.3.3  Stavebný dozor objednávateľa bude sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade so 

stavebným povolením, touto zmluvou, podľa projektu stavby a podľa dohovorených 
podmienok (stavebný denník, pracovné porady, ktoré sa týkajú diela). Stavebný dozor 
upozorňuje objednávateľa na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela zápisom 
v stavebnom denníku a to bez meškania. 

7.3.4  Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje:    ...........................           
7.3.5  Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe 

stavebného dozoru alebo zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe. 
 

Článok VIII. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
8.1  Povinnosť  zhotoviť  dielo  riadne  a včas  splní  zhotoviteľ odovzdaním  diela 

objednávateľovi, čo bude dokladované „Zápisom o odovzdaní a prevzatí“ podpísaným 
zmluvnými stranami. Oznámenie o ukončení diela a pripravenosť k odovzdaniu diela 
odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi písomne najmenej 7 dní vopred. Na základe 
písomného oznámenia zvolá objednávateľ preberacie konanie do 7 dní odo dňa 
doručenia písomného oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie. 

8.2  K termínu preberacieho konania pripraví zhotoviteľ a objednávateľovi odovzdá tieto 
písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie diela: 
a) 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien a odchýlok 

oproti dokumentácii, ktorá bola odsúhlasená ako súčasť stavebného povolenia 
príslušným úradom štátnej správy, prípadne oproti dokumentácii, ktorú prevzal 
zhotoviteľ pred začatím prác od objednávateľa opatrenú označením „projekt 
skutočného vyhotovenia“ s pečiatkou zhotoviteľa a podpisom stavbyvedúceho,  

b) kópie stavebného denníka, 
c) platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov – v 2 vyhotoveniach 
d) protokoly a záznamy o vykonaní predpísaných skúšok – v 2 vyhotoveniach, 
e) záručné listy použitých výrobkov,  
f) certifikáty o zhode výrobkov v zmysle zákona č. 90/98 Z.z. (o  stavebných 

výrobkoch) – v 2 vyhotoveniach, 
g) revízne správy – v 3 vyhotoveniach 
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8.3  O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí“, 
ktorého súčasťou je aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia užívaniu diela  s určením 
termínu ich odstránenia zhotoviteľom. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia 
týchto vád podlieha sankciám podľa čl. XI. tejto zmluvy.  

8.4  Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje vady a nedorobky, 
brániace jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná dokladová časť, odmietne 
prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení vád 
a nedorobkov, ktoré bránili úspešnému prevzatiu diela, oznámi zhotoviteľ túto 
skutočnosť objednávateľovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podľa bodu 8.1 
tejto zmluvy. 

8.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 
projektom touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a STN normami. 
Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa 
zjavné až po odovzdaní diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokončená práca 
oproti projektu a zmluve. 

8.6  Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne 
prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa 
projektovej dokumentácie do 5 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem 
zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 

 
 

Článok IX. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je vlastníkom zhotovovanej veci od 

počiatku. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci znáša objednávateľ odo dňa 
riadneho odovzdania diela zhotoviteľom. 

9.2  Stavebný materiál a zariadenia na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena 
týchto vecí je súčasťou ceny za dielo.  

9.3  Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na 
zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia 
diela objednávateľom. 

 
 

Článok X. 
Záruka za kvalitu diela – zodpovednosť za vady 

 
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že 

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a určené projektovou 
dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené STN 
a EN. 

10.2 Vadou  sa  rozumie  odchýlka  v kvalite,  rozsahu  a  parametroch  diela  stanovených 
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými normami  
a všeobecnými predpismi. Dielo má tiež vady, ak: 
a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu, 
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b) doklady  podľa  bodu  8.2 zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané, boli   
odovzdané neúplné alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom zmluvy, 

c) má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.  
10.3  Záručná doba na stavebné práce a na dodávky je dohodnutá 60 mesiacov a začína 

plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela bez vád objednávateľom a neplynie 
v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ. 

10.4 Pokiaľ dielo alebo jeho odovzdávaná časť vykazuje vady, ktoré bránia jeho užívaniu  
objednávateľ zápisnicu o odovzdaní  diela  v zmysle  ustanovenia 8.3 tejto  zmluvy  
nepodpíše. Namiesto tejto zápisnice podpíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdávacom 
konaní, ktorá bude obsahovať nasledovné údaje: 
a) základné údaje o diele, 
b) zoznam vád a nedorobkov, 
c) dôvody pre ktoré objednávateľ dielo nepreberá  
d) určenie lehôt na odstránenie vád diela 
e) dátum a podpisy zmluvných strán. 

 Po odstránení vád diela opakujú zmluvné strany preberacie konanie za podmienok ako 
je uvedené  vyššie  v zmluve.  V prípade  ak  zhotoviteľ  chyby  neodstráni,  ani  po  tom  
ako neúspešne prebehlo druhé odovzdávacie konanie, je objednávateľ oprávnený vady 
diela odstrániť na náklady zhotoviteľa, a to aj prostredníctvom tretích osôb.  

10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 
kalendárnych dní po jej zistení  písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje 
aj reklamácia podaná emailom, faxom a zároveň listovou zásielkou. 

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela, resp. jeho časti do piatich 
pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, 
ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. 

11.7 V prípade neplnenia povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z poskytnutej záruky, 
môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby. Ustanovenie predchádzajúcej vety predstavuje osobitné, 
zmluvnými stranami dohodnuté  právo  objednávateľa  vyplývajúce  z vád  dodaného  
diela,  ktoré  ale  nebráni objednávateľovi  využiť   iné  zákonné  práva  vyplývajúce  z 
vád  diela.  Objednávateľ  je povinný v takomto prípade zabezpečiť odstránenie vád 
prostredníctvom tretej osoby, resp. sám s max. hospodárnosťou. 

11.8 Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať 
primerané zníženie ceny diela. 

 
 

Článok XI. 
Zmluvné pokuty 

 
11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi po termínoch uvedených v bodoch 4.1.1 

tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny 
diela za každý aj začatý deň omeškania. Za omeškanie s odovzdaním diela sa považuje 
aj situácia, keď objednávateľ dielo v súlade s bodom 8.4. tejto zmluvy neprevezme, a to 
až do doby odstránenia vád, ktoré prevzatiu diela bránili. 
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11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni drobné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej 
lehote, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania odstránenia jednotlivej 
vady zmluvnú pokutu vo výške 200,- €. 

11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované skryté vady diela zistené počas záručnej 
doby v dohodnutej lehote podľa bodu 10.5, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý 
deň omeškania odstránenia reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 400,- €. 

11.4 V prípade, že zhotoviteľ do 7 dní od dohodnutého termínu nezačne odstraňovať zistené 
vady, objednávateľ má právo odstrániť vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

11.5 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť oznámenia zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 12.3, 
zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti  
zmluvnú pokutu vo výške 200,- €. 

11.6 Za porušenie zmluvy sa bude považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteľa, na 
ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v 
stavebnom denníku, kde bude výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné plnenie a 
ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote do 14 dni 
odo dňa vykonania takéhoto zápisu. Vadným plnením sa rozumie také plnenie, ktoré 
výrazne znižuje kvalitu diela, alebo mení jeho charakter. 

11.7 Zhotoviteľ má právo vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania v prípade omeškania 
s úhradou faktúry vo výške 0,02 % z dlžnej – neuhradenej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 
 

Článok XII. 
Ostatné ustanovenia 

 
12.1 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať povinnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia, všeobecne záväzné 
právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vrátane jej príloh a dodatkov. 

12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na 
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.  

12.3 Zhotoviteľ je povinný minimálne 5 pracovných dní pred zadaním ( zazmluvnením) časti 
práce subdodávateľovi túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi s identifikačnými 
údajmi subdodávateľa, rozsahom zadávanej časti diela v % a potvrdením, že 
subdodávateľ je zapísaný v zozname konečných užívateľov výhod na ÚVO. Povinnosť 
mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa 
vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 
50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača. 

12.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek, počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú: 
a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby, 
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a európskeho dvora audítorov, 
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f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 Vo všetkých zmluvách so subdodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo je Zhotoviteľ 
povinný uviesť obdobné ustanovenie. 

12.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a za tým účelom sa 
zaväzuje na vlastné náklady najmä zabezpečiť: 

 - ochranu diela pred odcudzením, resp. ktorejkoľvek jeho časti, 
 - ochranu diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, 
 - ochranu diela pred škodami vzhľadom na umiestnenie stavby. 
12.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť počas celej doby plnenia predmetu tejto zmluvy až  

do momentu riadneho odovzdania Diela ako celku objednávateľovi poistenie v 
nasledovnom rozsahu poistného krytia:  

 - všeobecné komerčné poistenie na sumu vo výške min. 50 % z ceny diela ( pokrýva o. 
i.: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú voči tretím osobám, poistenie ublíženia 
na zdraví/úrazu vrátane tretích strán, poistenie škôd na majetku zhotoviteľa alebo tretích 
osôb). Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu 
podľa tohto bodu, počas celej doby vykonávania diela a rovnako sa zaväzuje riadne a 
včas uhrádzať príslušné poistné. 

12.7 Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ 
nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo 
pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ je ale oprávnený uvedenú zmluvu 
realizovať cez svojich poddodávateľov. 

12.8 Zhotoviteľ sa zmluvne zaviaže zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na 
bankový účet Objednávateľa a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o dielo. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných 
nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v 
zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný 
finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z 
hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit v plnej výške 
alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k 
riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas 
trvania zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ môže namiesto depozitu predložiť 
objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú bankou. 

 
Článok XIII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

13.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo 
ukončená len odstúpením od zmluvy  alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

13.2 Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v príslušných ustanoveniach 
Obch. zákonníka. 

13.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia akejkoľvek 
povinnosti zhotoviteľa, vyplývajúcej z tejto zmluvy a to za podmienky, že objednávateľ 
vyzve zhotoviteľa, aby v lehote ním určenej upustil od porušovania svojej povinnosti, 
splnil si záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a vykonal nápravu a zhotoviteľ v uvedenej 
lehote nápravu nezabezpečí alebo nevykoná.  
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Článok XIV. 
Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho 
zákonníka. 

14.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1, ktorá obsahuje Ocenený podrobný 
výkaz výmer z cenovej ponuky a príloha č.2 - projekt stavby. 

14.3 Zmluva bola vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno 
vyhotovenie a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia.  

14.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke objednávateľa. Uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom bude mať 
odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky 
v rámci kontroly VO riadiacim orgánom OP KŽP. Podmienkou zverejnenia je obdržanie 
NFP v zmysle bodu 14.5. 

14.5 Objednávateľ sa uchádza o dotáciu predložením Projektu z Operačného programu 
Triedený zber komunálnych odpadov a mechanickobiologická úprava komunálnych 
odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10 prioritná os 1. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak „Projekt“ nebude úspešný a nedôjde 
k uzavretiu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ o 
tom  písomne oboznámi zhotoviteľa.    

 
Príloha č.1: Ocenený podrobný výkaz výmer z cenovej ponuky 
Príloha č.2: Projekt stavby 
 
 
 
V Žihárci, dňa .......................  V ....................................  
 
 
 
 
Za objednávateľa: ......................                     Za zhotoviteľa: .......................... 
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