Priloha €. 4 Sut’aznych podkladov

Zmluva o dielo é.
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zékonnika) v zneni neskorsich zmien a doplnkov

.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’: Zakladna $kola Velka Calomija 65
Sidlo: Velka Calomija 65, 991 09 Velka Calomija
Zastupeny: Mgr. Jan Petrik, riaditel
Telefon: +421 474894254
Fax: +421 474894254
Mobil: +421 917695198
E-mail: skola@zsvcalomija.edu.sk
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach
a) technickych: (doplni sa pri podpise zmluvy)
b) zmluvnych:
ICO: 37 831704
DIC: 2021644053
Bankoveé spojenie: . (doplni sa pri podpise zmluvy)
(@] 1772V OO U OO (doplni sa pri podpise zmluvy)
IBAN: (doplni sa pri podpise zmluvy)

1.2 Zhotovitel: s
ZAStUPENY:
Telefon:
Fax:
E-mail: s
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach
a) technickych:
b) zmluvnych:
ICO: s
DIC: s
ICDPH: s
Bankové spojenie:
CISIOUEtU: e
IBAN:

Preambula
Téato zmluva je uzatvorena medzi Objednavatelom a vitaznym uchiddzacom (Zhotovitel'om)
na zaklade vysledku verejného obstaravania — podlimitnej zakazky, ktora bola vyhlaseni vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 151/2014 dna 5.8.2014 pod ¢islom 17318-WYP.
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I.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo diia ..........c.ce.eee.. 2014.
Vychodiskové udaje:
- Nazov stavby: Vymena vonkajSich vyplni otvorov — I. etapa

- Miesto stavby: k.. Velka Calomija, parc. & 705/3, budova Zakladnej koly,
sup. ¢islo 65

- Investor (stavebnik): Zakladna 8kola 65, Velka Calomija 65, 991 09 Velka
Calomija

Terminy stavby:

- zaCatie: do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom

- dokoncenie a odovzdanie vratane pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia: do
15.11.2014

1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo ,,Vymena vonkajsich vyplni otvorov — I. etapa“

v rozsahu a za podmienok, dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom stavbou na tucely tejto zmluvy sa rozumie:

- demontaz vonkajsich a vnutornych parapetov;

- demontaz pévodnych otvorovych konstrukcii podla vykresovej casti PD;

- vymena povodnych drevenych okien podl'a vykresovej Casti PD za plastové, rdm
6-komorovy zasklené izolacnym trojsklom,;

- montaz novych parapetov vonkajsich plechovych a vnutornych plastovych;

- vymena pévodnych drevenych a kovovych dvier podla vykresovej Casti PD za
plastové izolacné,;

Vsetky poloZky suvisiace S vykonanim diela su podrobne $pecifikované v Prilohe €. 1

tejto zmluvy, t.j. v zhotovitelom ocenenom vykaze vymer stavby.

Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené funkcéné dielo prevziat' a zaplatit za jeho

vykonanie cenu dohodnutu v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ funkéné dielo — stavbu vo vlastnom mene, na vlastny

naklad a na vlastné nebezpecenstvo, v stlade so stitaznymi podmienkami, sit'aznymi

podkladmi, sut'aznou ponukou, s projektovou dokumentaciou, v sulade s podmienkami

Oznéamenia k ohldseniu stavebnych Gprav zo diia 11.7.2014, kolauda¢ného povolenia

a inych povoleni vydanych pre vystavbu a v stilade so vSetkymi pravnymi predpismi a

technickymi normami, ktoré st platné na uzemi Slovenskej republiky.

Vlastnictvo prechadza na objednavatel’a zaplatenim ceny diela.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody (poskodenie, zniCenie, strata) na

zhotovovanom diele do terminu odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel moze dielo vykonat’ eSte pred dojednanym ¢asom a riadne dokoncené dielo

odovzdat’ objednavatel'ovi v skorSom termine.

Zavazok zhotovit' dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom a jeho

prevzatim objedndvatel'om.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené a budu vykonané

vSetky skusky preukazujuce kvalitu, funkénost’ a spolahlivost’ ako aj dodrzanie

parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych v projekte pre stavebné

povolenie, vo vyjadreniach, stanoviskach a rozhodnutiach dotknutych organov Statnej

spravy, vydanych pre stavebné konanie a v projekte.
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V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo a odovzdat ho objednavatelovi v stlade s

harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve a bude odstuhlaseny

objednévatel'om.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi pred dohodnutym

terminom, tento sa zavdzuje ho prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Termin ukonéenia diela je mozné prediZit’ iba po vzajomnej dohode zmluvnych stran,

ak sa zhotovitel' dostane do omeskania z nasledovnych pripadov :

- vyssia moc/ nepredvidatel'né udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich nemoézu ovplyvnit' ( o vzniku ako aj zaniku tychto
udalosti ) je zhotovitel’ povinny objednavatel’a pisomne informovat’,

- nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych
prac,

- prikazy, zadkazy, obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi
spravnymi organmi, ak neboli vykonané konanim resp. nekonanim zhotovitel’a.

V.
CENA

Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovena na zaklade sutaznych podmienok,
sutaznych podkladov a projektu stavby vratane vykazu vymer, ktory ako priloha €. 1,
tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

Cena diela je dohodnutad v zmysle zédkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
zmien a doplnkov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v
zneni neskorsich zmien a doplnkov ako cena pevna a Cini:

CenabezDPH: eur
DPH 20%: e, eur
CenasDPH: eur
) [0)V70] 11 TR eur

Zmluvni cenu nevypiiiat’, vyplni iba ispe$ny uchadza¢ pred podpisom zmluvy!

Cena dohodnutd v ¢l. 5.2 kryje néklady potrebné na vybudovanie funkcnej stavby,
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podra tejto zmluvy , ako aj :

a. technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na izemi Slovenskej republiky,

- normich a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie, v sutaznych podmienkach, v sutaznych podkladoch,

b. podmienok realizacie diela:

- zhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia, obstaranie, vybudovanie,
prevadzka, udrzba a vypratanie docasnych objektov zariadenia staveniska alebo
uvedenie do pozadovaného stavu trvalych priestorov a stavby, ktoré budu pocas
vystavby vyuZzivané pre potreby zariadenia staveniska,

- vykonanie predpisanych a dohodnutych skusok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukcii vratane Skoleni obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne),
pripravy a vykonania komplexného vysktSania a garanénych skusok, ako aj
splnenie podmienok stavebného povolenia a odstranenie zavad z kolaudacného
konania.

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
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- uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- ndaklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- ndaklady na pracu v noci, v ditoch pracovného pokoja alebo pracovného vol'na a na
pracu nadcas,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- ndaklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v obvyklych podmienkach
zimného obdobia a v nepriaznivom pocasi,

- ndklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

- ndklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli.

V cene st zahrnuté vSetky naklady spojené so splnenim zavazku a zhotovitel' nema

narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako :

a. dosledok vlastnych chyb ,

b. nepochopenia projektu, sitaznych podmienok, sut'aznych podkladov

Takto vzniknuté dodato¢ne vzniknuté naklady znasa zhotovitel.

Zmena dohodnutej ceny je pripustna na zdklade dodatku k tejto zmluve vyhradne

Vv pripade zdkonnej zmeny sadzby DPH.

Objednévatel’ ako obstardvatel’ska organizacia v zmysle § 7 ods. 2 zédkona €. 25/2006

Z.z. 0 verejnom obstaravani neuzavrie dodatok k tejto zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopliali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v povodnom
postupe zadavania zdkazky umoznili G€ast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov,
alebo ktoré by umoznili prijat’ inu ponuku ako pévodne prijata ponuku,

C) zvySovala cena plnenia alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech

uspesného uchadzaca sposobom, s ktorym pdvodna zmluva nepocitala.

Objednévatel’ ako verejny obstaravatel neuzavrie dodatok k zmluve, ktory by

zvySoval cenu plnenia alebo jeho casti len na zdklade dohody zmluvnych stran.

Dodatok ktejto zmluve o dielo, ktora je vysledkom tohto postupu verejného

obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je moZné uzatvorit’ len

za podmienky uvedenej v § 10a zékona ¢. 25/206 Z.z. 0 verejnom obstaravani v zneni
neskor$ich predpisov. To znamena, Ze ak po uzatvoreni zmluvy o dielo nastane taka
zmena okolnosti, ktord bude mat’ vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktora
nebolo mozné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani
zmluvy o dielo a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat’ plnenie

v povodnej cene alebo za pdvodnych podmienok, je verejny obstaravatel’ opravneny

uzatvorit’ dodatok k zmluve o dielo, ktory by zvySoval cenu plnenia az po kladnom

rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie.

Zhotovitel nie je opravneny zastavit’ prace na realizcii stavebného diela v pripade, ak

sa jedna o dodatku k zmluve v sulade so § 10a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze sa pocas realizdcie ukdZe potreba zmeny objemového alebo

konstrukéného charakteru alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu
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prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu riesené v dodatku
k zmluvnej cene. Tieto prace budi nacenené popisom prac a dodavok podla
stavebnych dielov na prislusni mernt jednotku podla triednika stavebnych
konstrukcii a prac, s uvedenim mnozstva mernych jednotiek podla objektovej skladby
vo vizbe na Jednotnu klasifikdciu stavebnych objektov. Do ceny tychto prac buda
premietnuté len ekonomicky opravnené naklady obstarania, spracovania a obehu
tovaru a primerany zisk podla § 2 ods. 3 zakona o cenach a §3 vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon o cenach, v zneni neskorSich predpisov.
Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k ZoD zmluvnymi
stranami a v sulade s ustanovenim v bode 5.5 vysSie. Na dodatok k zmluve predloZzeny
inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splneni predmetu zmluvy sa
neprihliada.

Naviac prace moézu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylucne

a. ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy

b. je nutné odstranit’ nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil
zhotovitel’ a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy

C. bezprostredne suvisia s predmetom zmluvy aich realizdcia neznesie odklad
vzhl'adom na technologicky postup vystavby.

O tychto naviac pracach:

a. stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne
0 nich informuje stavebného dozora stavby,

b. ihned ako je to mozné, najneskor do treticho pracovného dna sa k tymto naviac
pracam pisomne vyjadria opravneni pracovnici priamych ucastnikov vystavby
cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zaznamom (napr. zapisom
Z kontrolného dna stavby)

c. vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zddvodnené a potvrdené
opravnenymi pracovnikmi priamych Uc€astnikov vystavby, pricom Uhrada moze
byt’ vykonana az po potvrdeni dodatku k zmluve.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Verejny obstaravatel’ neposkytne zhotovitelovi preddavky. Uhrada ceny diela bude
vykonana bankovym prevodom na zéklade predloZenia faktury, ktord bude predlozena
po ukonceni aodovzdani diela. Fakturadcia bude realizovand na zdklade supisu
skuto¢ne vykonanych prac adodavok vzmysle Vykazu vymer odsthlasenych
Objednévatel'om.
Zhotovitel bude vo fakture uctovat’ DPH podl'a pravnych predpisov.
Konecné faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi
vznikd pravo vystavit' kone¢nl faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a
prevzati stavby. V konec¢nej faktire budt vysporiadané vsetky zavéizky objednavatel’a
uhradit’ cenu diela. Prilohami ku konec¢nej faktire st protokol o odovzdani a prevzati
diela a supis vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktir.
Jednotlivé Ciastkové faktary a kone¢na faktura budu obsahovat’ tieto udaje:

- oznacenie ,faktara®, Cislo faktary

- nazov a adresa zhotovitel'a a objednavatel’a

- cislo Zmluvy o dielo

- oznacenie banky a Cisla uc¢tu zhotovitel'a a objednavatel’a
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- den vystavenia aodoslania faktiry, den zdaniteIného plnenia a lehotu
splatnosti

- platné ICO a IC DPH objednavatel'a a zhotovitel’a

- miesto dodania

- zaklad dane, jednotkova cena bez dane

- uplatnena sadzba dane a vySka dane v EUR

- fakturovana suma celkom (zéklad dane + DPH)
peciatku a podpis zhotovitel'a a stavbyveduceho
Prilohou ciastkovej faktury bude Zistovaci protokol a polozkovity oceneny vykaz
vykonanych a fakturovanych prac adoddavok v ¢asovom horizonte vystavenia
Ciastkovej faktary.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dilom
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia.
V pripade, ze zhotovitel' odovzda dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, zadrzi objednéavatel’ z Ciastky,
uvedenej v kone¢nej faktire 10% z ceny diela do doby odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov.
Objednavatel’ uvolni zadrzné do 3 pracovnych dni od dadtumu podpisania zapisu o
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

VILI.
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet diela je zhotoveny v stlade s podmienkami
tejto zmluvy, a Ze pocCas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel’ odovzda dielo bez zavad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela.
Zhotovitel' zodpovedd aj za kvalitu prac svojich poddodavatelov a za materialy,
prvky, stroje, zariadenia a konstrukcie, ktoré poddodavatelia dodavaju.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe 60 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela .

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutii Cast’ diela sa prerus$i dilom uplatnenia prava
objednavatel’a na odstranenie vad (diilom dorucenia reklamacie).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v
tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a
stutaznych podkladoch, v projekte, v technickych normach a v pravnych predpisoch.
Skryté vady st tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela, a
ktoré sa vyskytnll v zarucnej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat’ u
zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu
zhotovitel’a.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Zhotovitel je povinny reagovat’ na reklaméciu do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a
dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia reklamovanej
vady.

Zhotovitel sa zavédzuje odstranit’ reklamovani vadu v co najkratSom technicky
moznom case.
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Ak je predmetom reklamacie havarijny stav, zhotovitel je povinny zabezpecit
bezodkladné odstranenie reklamovanej skrytej vady.

Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravite'na, zavdzuje sa zhotovitel' v
ramci odstranenia vady dodat’ a zabudovat’ rovnaky nahradny predmet plnenia.
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’
za vznik ktorych popiera, odstranenie ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnuta zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek
tomu, ze ich uznal a objedndvatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel’ pravo zabezpecit odstranenie vad tretou osobou. Na thradu narokov
tretej osobe pri odstrafiovani vad tymto sposobom sa pouzije zadrzand Ciastka v
zmysle Cl. 6.14.

Po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po
odstraneni reklamovanych skrytych vad pripravi zhotovitel' zdznam, ktory potvrdia
zodpovedni zastupcovia zhotovitel'a a objednéavatela.

VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Podmienky zhotovenia diela st uvedené v ¢asti XII tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavédzuje dodrziavat pri priprave a realizacii diela vSetky technické
normy platné na izemi Slovenskej republiky.
Zhotovitel' vykona ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel'ov uvedenych v prilohe €.
4 tejto zmluvy. (ak je relevantné)
Uchadza¢ zodpoveda za cel¢ a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s verejnym obstaravatelom a to bez ohladu na to, ¢i uchadza¢ pouzil
subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za akych podmienok. Verejny obstaravatel
nenesie akukol'vek zodpovednost’ vo¢i subdodavatel'om uspesSného uchadzaca.
Za subdodavku sa nepovazuje nakup materialu.
Verejny obstaravatel’ v sulade s § 34 ods. 10 zdkona pozaduje od uchadzacov, aby v
ponuke uviedli:
- podiel zdkazky, ktory maju v imysle zadat’ tretim osobam,
- navrhovanych subdodavatel'ov
- predmety subdodéavok a
- Cestné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia
bude spiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona, tym nie je dotknuta
zodpovednost’ tspesného uchadzaca alebo uchaddzacov za plnenie zmluvy.
Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia zmluvy:
- V pripade zmeny subdodavatela pocCas trvania zmluvy medzi verejnym
obstaravatelom a uspeSnym uchadzacom je povinny UspeSny uchadza¢ najneskor
v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit’
verejnému obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ min.
nasledovné: podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobdm,
navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a cestné vyhlasenie, Ze
kazdy subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spiiiat’ podmienky
podla § 26 ods. 1 zdkona. Plati teda to, Ze subdodavatel’, ktorého sa tyka névrh na
zmenu, musi spifiat podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona, &o si v pripade



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

pochybnosti mdze overit' verejny obstaravatel sdm vyziadanim si potrebnych
dokladov podl’a § 26, prip. § 128 zakona.

- Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodévatela, ktory je s nim
v obchodnom, sudnom alebo inom spore.

-V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodévatel'ov alebo
ich zmeny ma verejny obstaravatel’ pravo odstupit’ od zmluvy medzi verejnym
obstaravatel'om a GspeSnym uchéddzaCom a ma ndrok na zmluvnt pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

IX.
ZMLUVNE POKUTY

V zmysle ¢l. 2.3 tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazal dokonCit a odovzdat
objednavatelovi dielo do 15.11.2014. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
omeskania s odovzdanim diela ako celku alebo jeho Casti  podla harmonogramu
zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500 € za kazdy den
omeskania odovzdania diela.

Ak zhotovitel’ neodstrani reklamované vady v lehote dohodnutej podla ¢l. 7.11 tejto
zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 500 € za kazdi vadu a za kazdy
deft omeSkania.

V pripade odstipenia od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti v
zmysle ¢l. XI zmluvy, vznikne objednavatelovi néarok na uplatnenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela.

Zaplatenim zmluvnych pokat sa zhotovitel nezbavuje povinnosti vady alebo
nedorobky odstranit’.

Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel' nezbavuje zodpovednosti za sposobenti
Skodu.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktiry ma zhotovitel’ pravo na tGrok
z omeskania vo vySke 5 percentualnych bodov vysSie ako zakonna trokova sadzba
Eurdpskej centralnej banky platnej k prvému diiu omeskania s plnenim penaZzného
dlhu.

X.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost' vztahuje pravna
uprava, uvedend v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylucujiice zodpovednost, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a
ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit' si napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
archeologické nalezy a pod..

Ak budu prace na diele zastavené v dosledku okolnosti vylucujacich zodpovednost’, je
zhotovitel' povinny bezodkladne vykonat' opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa
minimalizovali rizika znicenia alebo poskodenia diela, odcudzenia ¢asti diela alebo iné
Skody.

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podla ¢l. 10.3 a thradu
nakladov na realizéciu tychto opatreni dohodnii zmluvné strany pred vykonanim préac
na zaklade navrhu, ktory predlozi zhotovitel.
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10.6.
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Ak je vysledkom okolnosti, vylucujicich zodpovednost, havarijny stav, vykona
zhotovitel’ opatrenia na zabezpecenie diela bezodkladne.

Zhotovitel' nie je v omeskani s realizdciou diela a terminom dokoncenia v dosledku
nastania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ aticto terminy sa predlzuju o dobu
trvania tychto okolnosti.

XI.
UKONCENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednéavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ s okamzitou platnost'ou, ak:

Zhotovitel' vstipi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia,
Vv pripade ak vykonané prace budu fakturované v rozpore s dohodnutymi podmienkami
Vv tejto zmluve alebo budu opakovane narokované (faktirované),
zhotovitel' pouzije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené stavebnym
dozorom, objednévatel'om (napr. ekvivalentné alebo skodlivé)
vykonava dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy (zmeny v realizacii diela alebo
Vv tejto zmluve neboli odsthlasené stavebnym dozorom,
ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho casti,
materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné
naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam ZoD,
zhotovitel' nepoisti dielo podl'a podmienok dohodnutych v zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné,
zhotovitel’ bez suhlasu objednavatel’a postupi prava a zavizky z tejto zmluvy na tretiu
osobu,
zhotovitel’ je v omeskani 10 pracovnych dni bez odovodnenia s vykonavanim diela,
vykonanie akejkol'vek zmeny bez suhlasu objednévatera,
vznik nepredvidanych okolnosti na strane zhotovitela, ktoré zésadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy astéasne nejde 0 okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ zhotovitel’a,
preukazané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie aktivit tejto zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou zhotovitel’a;
poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informacii, resp. neposkytnutie
informadcii v stlade s podmienkami zmluvy zo strany zhotovitel’a.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ zmluvy s okamzitou platnost'ou:

objednavatel” vstipi do likvidécie, na majetok objednavatela bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia, bude vyhlasené exekucné konanie,

vznikni nepredvidané okolnosti na strane objednavatela, ktoré zasadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy asucasne nejde o okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ objednavatel’a,

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie aktivit zmluvy
stivisiacich s ¢innostou objednéavatela; poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajacich
informacii, resp. neposkytnutie informacii v sulade s podmienkami zmluvy zo strany
zhotovitela.

Pisomné odstipenie od zmluvy spolu s uvedenim dovodu odstupenia je potrebné
dorucit’ druhej zmluvnej strane doporucene do jej sidla uvedeného v ¢l. I zmluvy.
Utinky odstupenia od zmluvy nastavaju ditom dorudenia oznamenia o odstipeni do
zmluvy druhej zmluvnej strane.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.



Tato zmluvu je mozné vypovedat’ ktoroukol'vek zo zmluvnych stran a to v 2 mesacnej
vypovednej lehote bez uvedenia dovodu, pricom vypovedna lehota za¢ne plynat’ diiom
nasledujucim po dni jej dorucenia druhej zmluvnej strane.

XIl.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu zhotovovania diela riadit’ tymito podmienkami:
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1.2

13

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2.1
2.2
2.3
2.4

1.Stavenisko

Stavenisko je priestor, ktory je poCas uskutocnovania stavby ur¢eny na vykonavanie
stavebnych prac na stavbe na uskladiiovanie materidlov, vyrobkov, strojov, zariadeni a
konStrukcii pre stavbu, na umiestnenie strojov a mechanizmov potrebnych na
uskuto¢novanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska.

Stavenisko zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky
alebo ich Casti , ako aj ¢ast’ budovy na ktorej sa bude realizovat’ nadstavba.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie
stavebnych prac v zmluvne dohodnutom termine a stave formou zapisu.

V zépise budll uvedené vsetky skuto€nosti suvisiace s odovzdanim staveniska a bude
jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Oprévneni zéastupcovia zmluvnych stran potvrdia odovzdanie staveniska aj zapisom do
stavebného dennika.

Objednavatel’ odovzda stavenisko vypratané tak, aby zhotovite mohol na fiom zacat’
prace podl'a projektovej dokumentacie a v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a aby mohol v pracach riadne pokracovat’.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, premiestnit’
alebo zrusit' dopravné znacky v zmysle vydaného rozhodnutia obstard tieto prace
zhotovitel.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska:

a) miesto odberu elektrickej energie s predpisanym prikonom,

b) miesto odberu vody pre potreby vystavby,

C) miesto napojenia odkanalizovania zariadenia staveniska a ¢erpanej vody zo stavby.
Zhotovitel zabezpeci straZenie staveniska pocas uskutocniovania diela, vratane
povolenia vstupu na stavenisko a povolenia na vjazd na stavenisko pre dopravné
prostriedky a pre stavebné mechanizmy.

Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich materidlov, strojov, zariadeni a
mechanizmov do 15 dni od odovzdania a prevzatia diela.

Vstup na stavenisko za ucelom kontroly je povoleny opravnenym pracovnikom
objednévatela.

2.Stavebny dennik

Stavebny dennik vedie stavbyveduci odo dna prevzatia staveniska.

Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik je sic¢ast'ou dokumentécie vedenia stavby uloZenej na stavenisku.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti, rozhodné pre plnenie tejto
zmluvy:

a) datum, ¢asovy postup prac, druh a rozsah prac , pocet pracovnikov a mechanizmov,
b) zhodnotenie ¢iastkového plnenia zhotovitela pre ucely Ciastkovej fakturacie,
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2.6
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2.10

211

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19
2.20

2.21

3.1

C) udaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost’, rychlost’ vetra, zrazky),

d) zaznamy projektanta, zaznamy autorského, stavebného technického dozoru,

e) zaznamy koordinatora bezpecnosti,

Stavebny dennik sa sklad4 z ivodnych listov a z dennych zdznamov.

Uvodné listy stavebného dennika buda obsahovat’:

a) zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov stavby, nazov a sidlo objednavaterl’a,
zhotovitel'a, spracovatel’a projektu pre stavebné povolenie a spracovatela
realizatného projektu,

b) zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s ocislovanymi listami s pevnym originalnym

listom a s dvomi oddelitelnymi képiami.

Ak bude potrebné pouzit’ pre jednotlivé oddiely alebo prevadzkové subory viac knih

stavebného dennika, o¢isluju sa tieto knihy poradovym ¢islom.

Pevné originalne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyveduci ako doklad,

ktory je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela.

Prvi oddelitelnti kopiu stavebného dennika obdrzi a archivuje stavebny technicky

dozor.

Druht oddelitel'nt1 kopiu stavebného dennika archivuje stavbyveduci.

Denné zaznamy citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v ten den, ked’ sa prace

vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pripadné opravy v

zapise potvrdzuju a podpisuju stavbyveduci a stavebny technicky dozor.

Stavbyveduci predlozi stavebnému dozoru denny zaznam najneskdr v nasledujuci

pracovny den.

Stavebny technicky dozor objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika

a zépisom pripdjat’ svoje stanovisko (suhlas, ndmietky a pod.).

Ak stavebny technicky dozor nesuhlasi s dennym zdznamom, zapiSe to najneskodr do

troch pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa mé za to, Ze

s obsahom zaznamu suhlasil.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal technicky

dozor, autorsky dozor, odborny autorsky dohlad alebo spracovatel realizacnych

projektov, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze so zapisom
sthlasi.

Pravo usmerniovat’ vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného dennika

ma iba stavebny technicky dozor objednavatel’a.

Ak stavebny technicky dozor objednédvatela zisti, ze zhotovite] nedodrZzuje

technologické postupy, technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom

porusuje bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu bezpecnost, ma technicky
dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite zastavit’ vykonavanie prisluSnych
stavebnych prac.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Stavebny dennik pre casti stavby, ktoré zhotovuju pre zhotovitela stavby jeho

poddodavatelia vedie opravneny zastupca prislusného poddodavatela.

Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel' objedndvatel’'ovi pri

odovzdani a prevzati diela.

3.0dovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatel'om, vratane pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.
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4.1

4.2
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4.4
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4.6

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi 10 dni vopred, kedy bude

dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Na zéklade oznamenia podla ¢l. 4.2 tejto prilohy st zmluvné strany povinné dohodnut’

Casovy postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo

ukoncené v zmluvne dohodnutej lehote.

Objednavatel’ prevezme diclo bez zavad a nedorobkov.

Konania 0 odovzdani a prevzati diela sa zGcCastnia splnomocneni zastupcovia

zhotovitela, objednavatela, spracovatel’a projektu, autorského dozoru.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia potvrdeny zhotovitel'om,

b) protokolarne odovzdanie zariadeni, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu, zapisy o zaskoleni obsluhy

C) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d) stavebné denniky,

e) certifikaty, resp. doklady o preukazani zhody vyrobkov,

f) zarucné listy,

g) potvrdenia spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych)

h) vyjadrenie od poZziarnikov (HaZZ)

Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh

ktorého pripravi zhotovitel’.

Zapis o odovzdani a prevzati pripravi zhotovitel .

Zapis o odovzdani a prevzati obsahuje predovSetkym vyhodnotenie kvality zhotovene;j

Casti diela.

Ak objednavatel odmieta stavebny objekt prevziat, spiSu zmluvné strany zapis, v

ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odovodnenie a postipia zapis na rozhodnutie

zastupcom Statutarnych orgdnov zmluvnych stran.

Na zaklade zmluvnymi stranami potvrdenych zdpisu o odovzdani a prevzati pripravi

zhotovitel’ protokol o odovzdani a prevzati diela.

Protokol o odovzdani a prevzati diela podpiSu zastupcovia Statutarnych organov

zmluvnych stran.

4.Iné dohody

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej bezpecnosti na stavenisku.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pracovnici zhotovujlci dielo budi mat” doklady o
absolvovani predpisanych Skoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
poziarnej bezpecnosti, lekarske potvrdenia o vyhovujucom zdravotnom stave pre
vykonavané Cinnosti a preukazy spdsobilosti na vykon vybranych ¢innosti.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia na stavbe, aby nedochédzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).

Zhotovitel’ zabezpeci dostatocny pocet prenosnych WC a bude ddsledne kontrolovat’ ich
pouzivanie.

Zhotovitel' bude riadit vykondvanie prac tak, aby nedoSlo k poskodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov a tretich osob a ku Skoddm na majetku.

Zhotovitel sa zavézuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré sii chrdnené patentovymi alebo autorskymi pravami
bez suhlasu opravnenych osob.
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4.7

4.8

4.9

4.10
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412

4.13

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze jeho pracovnici budu na stavbe vhodnym sposobom oznaceni
nazvom firmy na pracovnom odeve.

Zhotovitel bude pocas uskutociiovania diela vykonavat vsetky skuSky a kontroly
uvedené v technickych normach, v platnych pravnych

Ak objednédvatel’ o to poziada, zabezpeci zhotovitel' za Uhradu vykonanie skuSok a
kontrol aj nezavislymi opravnenymi osobami.

Vsetky montdzne prace strojov a zariadeni ukonci zhotovitel’ individudlnymi skaskami
podl'a obchodnych zvyklosti.

Zhotovitel' prizve k vykonaniu individudlnych skuSok stavebny technicky dozor
objednavatel'a a o vysledku individualnych skusok podpiSu stavbyveduci a stavebny
technicky dozor protokol a vykonaju zépis do stavebného dennika.

Zhotovitel’ sa zucastni kolaudacného konania stavby a je povinny odstranit’ kolaudac¢né
zévady.

Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany objednéavatel’a nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za vady diela.

XIILI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zaviazuje do 5 pracovnych dni od podpisania tejto zmluvy pisomne
deklarovat’ poistenie diela poistnou zmluvou na celi dobu zhotovovania diela, az do
jeho odovzdania a prevzatia. Poistenie zabezpecené zhotovite’'om pocas realizacie
diela bude dohodnuté na spolo¢né meno zhotovitel'a a objednavatel'a a bude kryt
100% zmluvnej ceny diela. Dalej poistenie bude kryt’ minimalne:

a. Poistenie objednavatela a zhotovitela proti vSetkym stratdm alebo Skodam
vzniknutym z akejkol'vek pri¢iny odo dina zacatia prac az do ukoncenia diela, t.j.
odovzdanim a prevzatim diela

b. Poistenie zhotovitel'a za zodpovednost za umrtie alebo zranenie akejkol'vek
osoby.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatel'a preukazat’ splnenie vySSie uveden¢ho

poistenia poistnou zmluvou a dokladom o uhrade zaplatenia poistného.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ pri priprave a realizacii diela vSetky technické

normy platné na izemi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zabezpecCia Gc¢ast’ zastupcov Statutarnych organov na

kontrolnych poradach stavby, ktoré bude podla potreby organizovat a riadit

objednavatel’.

Zhotovitel' bude objednavatel’a priebezne informovat’ o stave zhotovovaného diela na

kontrolnych poradach a na operativhych poradach vedenia stavby, organizovanych

objednévatel'om.

Zhotovitel potvrdzuje kompletnost a vhodnost podkladov prevzatych od

objednévatel'a k zhotoveniu diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia

vyhlasky €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych

pracach.

Zhotovitel zabezpe¢i nepretrziti pritomnost’ svojho zodpovedného zéstupcu

(stavbyveduceho) na stavbe, ktory bude mat’ splnomocnenie rieSit problémy pocas

uskutociiovania stavby.

Podmienky odovzdania a prevzatia diela su podrobne upravené v prilohe ¢. 3 k tejto

zmluve — podmienky zhotovenia diela.
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12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel' zodpovedd za cistotu komunikécii, po ktorych sa pri zhotovovani diela
odvaza stavebny a komunalny odpad a nepotrebné materidly alebo konstrukcie, alebo
po ktorych zhotovitel dovéza materidly, stroje, zariadenia a konStrukcie alebo
prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, za ochranu zivotného prostredia
okolitych priestorov, vratane dodrziavania nocného kl'udu v zmysle podmienok
stavebného povolenia a zapisu z odovzdania staveniska, ako aj za Cistotu a poriadok na
prilahlych verejnych chodnikoch a plochéach k stavenisku, vratane zimného oSetrenia
komunikacii a kosenia travy na zatravnenych plochach.

Zhotovitel zodpoveda aznasa naklady za vSetky Skody, ktoré sposobi
objednavatelovi .

Zhotovitel' zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku az do
odovzdania a prevzatia stavebnej Casti.

Zhotovitel' a jeho poddodavatelia budi archivovat’ na stavbe vSetky technologické
postupy, technologické predpisy, pracovné postupy a d’alSie dokumenty . Zhotovitel
umozni zdstupcom objednavatela vykonavajucim technicky dozor na stavbe
nahliadnut’ do tychto dokumentov.

XIV.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych
dodatkov pisomnu formu a dohodu o celom rozsahu.
Zmluvné strany sa zavizuju rieSit’ spory suvisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy
prednostne rokovaniami zastupcov Statutarnych organov zmluvnych stran. Ak sa
rozpor neodstrani dohodou, je ktordkol'vek zo zmluvnych stran opravnena predlozit
Zalobu na prislusny sud Slovenskej republiky.
Na vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prisluSné ustanovenia Obchodného
zakonnika a suvisiace pravne predpisy.
Ak vznikne spor r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré
platia obecné zavdzné skiiSobné postupy a O pripustnosti a spolahlivosti zariadend,
ktoré sa pouzili pri skuSkach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat
materialno-technické preskuSanie Statnym alebo S$tatom uzndvanym skaSobnym
miestom pre skuSky materidlov. Vysledky tychto skiSok su zavézné. Naklady na
skusky znaSa strana, ktora spor prehrala.
Spory zmluvnych stran neopraviiujii zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
S pravnymi predpismi SR , nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy. Zmluvné strany sa
vV takomto pripade zavédzuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany ucel
zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnych stran a G€innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia podl'a zakona ¢. 382/2011 Z. z., ktorym sa meni a
dopina zakon &. 211/2000 Z. z.
V pripade, ak verejny obstardvatel neziska finan¢né prostriedky na uskutocnenie
stavby Vv ¢asovom horizonte do 24 mesiacov od podpisu zmluvy s vitaznym
uchadzacom , vyhradzuje si pravo odstipit’ od zmluvy s vitaznym uchddzatom bez
akychkol'vek sankcii.

14



13.10.

13.11.

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
objednavatel’ a dve zhotovitel’.

Neoddelitel'nou sucast’ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢.1: Oceneny polozkovity vykaz vymer vratane celkovych nékladov a
rekapitulacie oddielov

Priloha ¢.2: Harmonogram vystavby, ktory bol predlozeny ako sucast ponuky
dodévatela.

Priloha ¢€.3: Ozndmenie k ohléseniu stavebnych Uprav — uchadza¢ nepredkladd tuto
prilohu v rdmci ponuky, doloZzi iba Gspesny uchadzac

Priloha ¢.4: Zoznam subdodavatel'ov S percentudlnym podielom ich prac zo zmluvnej
ceny vratane ramcového opisu predmetu subdodavky uchadza¢ nepredklada tuto
prilohu v rdmci ponuky, doloZi iba uspesny uchadzac

Statutarny zastupca Objednavatela Statutarny zastupca Zhotovitel'a

peciatka peciatka
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