Zmluva o dielo &. 2/0cU/2016
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zékonnika (d’alej
len ,,zmluva* alebo ,,ZO0D*) za ticelom realizéacie stavby:

,,Obnova budovy obecného uradu*

Objednavatel’:

Nazov:

Splnomocneny zastupca:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:
Zastupca vo veciach
organiza¢no-technickych:
1CO:

DIC:

IC pre DPH:

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Rohovce

Bc. Eugen Horvath, starosta obce
Rohovce ¢. 164

00 305 715

NN invest, s.r.o.

Velka Paka 157

Sro

Ing. Karol Lysak - konatel’

Tibor Baranyi
47 196 220

Bankové spojenie:
Cislo étu:

Registracia:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Okresného stdu Trnava, oddiel: Sro, ¢islo vlozky 31849/T

Clanok IL
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela riadne a vc€as dielo
,Obnova budovy obecného uradu®, v rozsahu podl'a projektovej dokumentacie tvoriacej prilohu €. 3
tejto zmluvy a rozpocétu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len "Rozpocet"), a
taktiez zavdzok zhotovitel'a dodat’ objednavatel'ovi vSetky s tym stvisiace doklady tykajliice sa najmi
realizacie diela a jeho kvality, predovSetkym doklady potrebné k uspesnému priebehu kolaudacného
konania stavby.

2.2 Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo objednéavatelovi
v zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednavatel’ sa zavidzuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.



2.4 Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentécie vratane vsSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, vypracovanej
zhotovitel'om, podl'a pokynov objednavatela, podl'a podmienok tejto zmluvy, v stilade s poziadavkami
vyplyvajicimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajucich sa diela najmid v stlade so
stavebnym povolenim ako aj d’al§imi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy
vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za
ucelom ziskania kolaudacného rozhodnutia pre tito stavbu v stlade s platnymi technickymi normami,
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.
2.5 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
Zhotovitel' sucasne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokopii prevzal
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela (povahou
a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).

2.7 Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo v sulade s postupom zaddvania podlimitnych zdkaziek
podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

Clanok III.
Cas plnenia predmetu zmluvy

3.1 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:
- zadatie realizacie diela: prevzatim staveniska max. do Spracovnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy
- termin prevzatia staveniska: v defi odovzdania staveniska
- ukoncenie realizacie: do 60 kalendarnych dni od prevzatim staveniska
Zhotovitel’ je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizécie diela toto dielo riadne
vykonat’ a na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat’ toto dielo objednavatel'ovi.
3.2 Postupové terminy realizacie diela s uréené v harmonograme postupu prac, ktory je prilohou ¢. 4
tejto zmluvy.
3.3 Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a moze sposobit’ omeskanie zhotovitel'a
S plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
Cena

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zékona €.18/1996 Z. z. o cenéach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena celkom bez DPH 20% 314 567,41 EUR
DPH 20% 62 913,48 EUR
Cena celkom s DPH 377 480,89 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.

4.3 V pripade rozhodnutia objednavatela o uprave rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou (priloha ¢. 3 tejto zmluvy) sa bude vychadzat' z jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

4.4 K zmluve je prilozena priloha ¢. 2 — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelite'na stcast’. Priloha €. 2 je
vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak
zhotovitel’ niektort polozku nevyplni, mé sa za to, Ze takéto prace, montdze, dodavky materialov atd’.,
buda vykonané a ich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.



Clanok V.
Platobné podmienky

5.1 Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané, formou
faktar vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom potvrdenych supisov
skuto¢ne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel' predlozi mesaény supis skutocne
vykonanych prac vzdy najneskor v posledny denn prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel’
tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predlozenia
tohto supisu. V pripade ak objedndvatel k mesacnému supisu skutocne vykonanych prac
predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajiicej vete svoje vyhrady a
zhotovitel predlozi objednavatel'ovi opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac, objednéavatel’
tento opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne
vykonanych prac podpisuje za objednavatel’a stavebny dozor. V zmysle zmluvy o dielo su platby za
ciastkové plnenia prac a dodavok objednavatel'om dohodnuté na zéklade vystavenej faktury tak, ze
zhotovitel' moze vystavit’ prva faktiru az na zaklade objednavatel'om potvrdeného supisu skutocne
vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému ditu v mesiaci, v ktorom objem
dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 50% celkovej ceny diela. Druhu faktaru je dodavatel’
opravneny vystavit' na zdklade objedndvatelom potvrdeného stpisu skutocne vykonanych prac a
dodavok za uplynulé obdobie k poslednému ditu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok
presiahne minimalne 90% celkovej ceny diela. Zavere¢nu faktiru vystavi po protokolarnom prevzati
celej stavby ,,Obnova budovy obecného uradu®, priCom objem dodanych prac a dodavok musi byt
minimalne 5% zostavajucej ceny diela. Zhotovitel’ akceptuje zadrzné z ceny diela vo forme zlozenia
kaucie (d’alej len ,,kaucia“) vo vyske 5% , t.j. 18 874,04 EUR za Dielo vo vizbe na riadne vykonanie
diela, odstranenie kolauda¢nych zavad. Na ucely potvrdenia svojich zmluvnych zaviazkov k zacatiu
aktu odovzdania a prevzatia staveniska podla bodu 3.1, je =zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi doklad vydany financujicim petiaznym uUstavom zhotovitela preukazujici, Ze
zhotovitel' zlozil na ucet objednavatela kauciu vo vySke 18 874,04 EUR(slovom: osemnasttisic
osemstosedemdesiatstyri a 4/100 EUR), aby bolo jednozna¢ne preukazané, ze finanéné prostriedky vo
vyzadovanej vyske boli pripisané na ti¢et objednavatel'a najneskor v den a to najneskor jednu hodinu
pred stanovenym zalatim aktu odovzdania a prevzatia staveniska. Cislo Gétu objednavatel'a na
zlozenie kaucie je (IBAN): ..o . Ak zhotovitel' nepreukaze objednéavatelovi
splnenie svojho zaviazku uvedené¢ho v tomto bode nacas a v plnej vyske preukazatelnym dokladom,
bude objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy jednostranne odstupit. Takouto kauciou, ktort
zhotovitel' poskytne objednavatel’ovi, bude zhotovitel' deklarovat’ vysoky stupenn zavdznosti svojich
povinnosti, vyplyvajicich mu z obsahu tejto zmluvy, ktoré sa zaviazal plnit’ v obdobi od uzavretia
tejto zmluvy, aZ po riadne dokoncenie a prevzatie zhotoveného diela po uspeSnom ukonceni
preberacieho konania diela objednavatel'om. Ak dojde k pouzitiu kaucie alebo jej Casti, objednavatel’
vrati zhotovitel'ovi iba nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel’ pri vrateni kaucie ak si z nej
uplatnil plnenie, odovzda zhotovitel'ovi aj podrobny pisomny prehl'ad jej pouzitia vratane
odovodnenia.

5.2 Zhotovitel' je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Zmeny, resp. zmenené
polozky, je potrebné vo faktlre uviest’ samostatne a oddelene.

5.3 Lehota splatnosti faktar je 30 kalendarnych dni od ich dorucenia objednévatelovi.

5.4 Faktary bude zhotovitel’ predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura musi
mat’ nasledujuce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednévatel’a,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- ¢islo faktury,

- ¢islo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- ndzov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s dafiou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel’a,



- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a ndzov diela, evidencné Cislo stavby

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu preukazatel'ne zachytavajiicou prace,
ktoré st predmetom predkladanej faktiry podla sipisu prac. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat ndzvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnoZzstv4, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych
prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je stcastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré
maju byt sucastou faktiry budi mat’ vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré
nie st predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Stupis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne tdaje so zapocitanim predchadzajucich faktar- pre ucely ziadosti o NFP. Kumulativne
supisy vykonanych prac s ocenenim podl'a rozpoctu bude zhotovitel’ vytvarat’ len pre ucely sledovania
Cerpania rozpoctu objedndvatel'ovi. K faktire musia byt priloZzené doklady umoziujice posudit
opravnenost’ fakturacie, najmé supis skuto¢ne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat’ vyssie
uvedené nalezitosti alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju
uhradit’ a je opravneny vratit' faktaru zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktiry zacina plynut diiom
dorucenia faktiry obsahujtcej vsetky nalezitosti a prilohy objednavatel'ovi.

5.5 Zavere¢nu faktiru je zhotovitel' opravneny vystavit’ az po podpisani oboma zmluvnymi stranami
protokolu o prevzati dokoncenej stavby ,,Obnova budovy obecného uradu®. Po vystaveni zaverecnej
faktiry nie je zhotovitel' oprdvneny vystavit' objednavatelovi ziadnu dal$iu faktaru, ktorou by
fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi.
Uhradenim zavere¢nej faktury objednévatelom zhotovitel'ovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitel'a
na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za
uspokojené.

5.6 Zhotovitel' je povinny zaplatit' cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel podla tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na néklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4,
¢l. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktiry objednévatela, ktorej splatnost je 7
kalendarnych dni od jej vystavenia objednavatel'om.

5.7 Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktort ma voci
zhotovitel'ovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok mdze objednavatel’ uplatnit’ pri thrade faktiry zhotovitel’a.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaju, ze vylucuji pravo
zhotovitela zapocitat’ akukol'vek jeho pohladavku voc¢i objednévatelovi oproti akejkol'vek
pohladavke objednévatela.

5.9 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a plne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov,
noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti
hluku a prasnosti po dobu odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii zne€istenych stavbou po dobu
stavby, atd’.),

5.9.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze po¢as doby vykonavania diela nie je
povolena Ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Uplné, riadne a odborné
vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlaStnym zretelom na vykony a
vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat’,

5.9.4 u vsetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne suvisiacich
vykonov a ¢innosti a Ze v nich st zahrnuté vSetky pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie,
kompletiza¢né a iné materialy,

5.9.5 mu je zname, ze mu objednavatel’ v pripade potreby poskytnutie suc¢innost’,

5.9.6 zavézuje sa vykonat’ vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom /priloha ¢. 2/, ktory je
Za4vazny.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prisluSnom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d’alej ako ,,zdkon o DPH*)) vedenom Financnym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je
objednavatel’ opravneny v den zverejnenia zhotovitel'a v takomto zozname, zadrzat’ sumu vo vyske
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktr. Takto zadrzand suma bude bud’ na vyzvu prislusného



danového uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena
najneskor den nasledujici po dni predlozenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného
danového turadu, ze zhotovitel' ako danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto
potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (ii) preukazania skuto¢nosti, ze zhotovitel’ nie je uvedeny v
zozname platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle
§ 81 ods. 4 pism. b) zdkona o DPH.

5.11 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v zmysle bodu 5.1 na zloZenie kaucie tspesného uchadzaca,
tj. zabezpeky na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich zavdzkov a na riadne uskutoCnenie
predmetu zmluvy. Na zabezpeCenie kvality realizovaného diela je Zhotovitel' povinny v zmysle
bodu 5.1 zlozit' na ucet Objednavatela kauciu na plnenie zmluvy ako realizacni zaruku na riadne
uskutoc¢nenie predmetu zmluvy Uplne, véas a kvalitne, resp. predlozit Objednévatel'ovi bankovu
zaruku.

5.12 Podmienka kaucia bude slizit’ na garanciu vecného, finanéného a ¢asového plnenia realizacie,
odovzdanie prislusnych dokladov a certifikatov, dodrzanie kvality diela, odstranenie zadvad, dodrzanie
zmluvnych podmienok a vymoziteI'nost’ zmluvnych pokut a sankcii.

5.13 Objednavatel je povinny vratit’ kauciu resp. jej zostatok nasledovne:

- do 14 kalendarnych dni po odstraneni kolauda¢nych zavad, t.j. ziskania kolauda¢ného rozhodnutia a
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov na tejto Casti diela zistenych v ramci zhotovovania diela alebo
v rdmci kolaudac¢ného konania podla tejto zmluvy a podpise prisluSného preberacieho protokolu.

5.14 Objednavatel’ je opravneny pouzit' kauciu na uhradu splatnych zavizkov Zhotovitel'a, najma,
avSak nielen, na Uhradu nakladov potrebnych na odstrdnenie vad, ak zhotovitel’ riadne a vcas vady
neodstrani, na thradu skody vzniknuti Objednavatelovi, na thradu zmluvnych pokut a sankcii, na
uhradu pokut, ktoré budu udelené Objednédvatelovi prisluSnymi S$tatnymi alebo inymi organmi
v dosledku porusenia povinnosti Poskytovatel'a a pod.

5.15 V pripade, ak v dosledku pouzitia kaucie v ¢ase do odovzdania diela sa jej vyska znizi na menej
ako 90% jej povodnej vysky, je Zhotovitel’ povinny ju na vyzvu Objednavatel’a doplnit’ do povodnej
vysky a to aj opakovane.

5.16 Podmienky bankovej zaruky - Bankova zéaruka poskytnutd Zhotovitelom bude vo vyske
zodpovedajucej podmienke zlozZenej kaucie, t.j. 5% z celkovej ceny diela. Bankova zaruka sluzi
Objednavatelovi na =zabezpeCenie splnenia vSetkych zavdzkov Zhotovitela, ktoré mu voci
Objednavatel'ovi vzniknll v zmysle tejto zmluvy. Poskytovatel sa zavizuje v bankovej zaruke dodrzat’
tieto podmienky:

a) bankova zaruka sluZi na zabezpecenie akéhokol'vek zavizku Zhotovitel'a, ktory mu vznikne voci
Objednévatel'ovi na zéklade zakona alebo tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v
tejto zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatel'na a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu Objednavatel’a,

c) banka poskytne Objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi vyzvu
Objednévatel'a adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky a list Objednavatela adresovany
Zhotovitel'ovi, v ktorom Objednavatel’ upozoriiuje poskytovatela na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti Zhotovitel'a splnit’ zadvdzok voci Objednavatelovi, ktory mu vznikol podl'a zékona alebo
tejto zmluvy.

Clanok. VI.
Zikladné podmienky zhotovenia diela

6.1 Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

- stavebnotechnicky dozor za objednavatela- p. Jan Laczko,

- stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a - p. Ing. arch. Pavol Holly,
Stavebnotechnicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moéze poverit svojim zastupovanim
d’alsich usekovych stavebnotechnickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia na stavbe ,,Obnova
budovy obecného tradu*.

6.2 Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajucich odbornti spdsobilost’ v zmysle
zédkona €. 136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo
vystavbe. Zhotovitel sa zavizuje vykonavat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s
potrebnou kvalifikaciou a nélezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku vylu¢ne technické zariadenia,



ktoré zodpovedaju poziadavkam na technicku sposobilost’ pouZzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduji. Stroje a zariadenia, ktoré s v
nevyhovujicom technickom stave (napr. budi znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim
chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podla platnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel’ pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnésat’ do priestoru staveniska a je povinny
ich na zdklade pokynu objednévatel’a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel je opravneny
oznacit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré
objednavatel’ povoli pouzivat’ pri realizécii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne
viditel'nym oznacenim nevyhnutnym na dostatocnu identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel
je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat’ toto oznacenie v
Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditeI'né a Citatel'né.

6.3 Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie
plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost’ objednéavatel’a objednavatel'ovi alebo objednavatel'om
uréenému subdodéavatelovi umoznit na stavenisku vybudovat' uzamykatelny sklad o vymere
minimalne 10 m?, priCcom takyto sklad nesmie obmedzovat riadnu realizaciu stavby. Ako sucast’
staveniska je zhotovitel' povinny vytvorit’ vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ su k
dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich moze ponuknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.
6.3.2 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vSetky néklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

6.3.4 Zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednéavatela na svoje vlastné
naklady vytycit’ bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia
a inzinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Stcasne s prevzatim staveniska zhotovitel’ zabezpeci na svoje vlastné naklady zriadenie ciest na
prichod a prijazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujucich komunikécii.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpeci na svoje ndklady oplotenie, strazenie a osvetlenie
staveniska.

6.3.7 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace
zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti s realizaciou diela obstara a
uhradi zhotovitel.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch
uréenych objedndvatelom. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky
obstard a poplatky za ne znasSa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty Cas
uZzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktort je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel' v
sulade s projektovou dokumentéaciou. Néklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s sti€ast'ou zmluvnej ceny podl’a ¢l. 4 tejto zmluvy.
6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskusat’ jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitel'nost’. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodadvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

6.3.12 Zhotovitel’ je povinny bez zbytoc¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit’ pre vykonanie
prac zodpovedného vedtceho stavby.

6.4 Zhotovitel’ je povinny udrzZiavat' na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytocného
odkladu odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady.
Pokial’ tak neurobi ani v dodatoc¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona ich objednéavatel’
na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na cely tejto zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska a objektu
stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovdza a odvaza material, mechanizmy, sutinu a iny odpad. Pripadné Skody z poruSenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel’ objednévatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.



6.5 Prace na pracovisku zac¢inaji a koncia na zdklade pracovného ¢asu urceného zhotovite'om, pricom
tento sa zavézuje rozvrhnut’ pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrzal
termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a
sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel’
ich pouZije na realizaciu diela.

6.6 Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonéavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom cCase a s
dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v
zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitel'a st povinni pohybovat sa po stavenisku
vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznacenom obchodnym menom zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich osob.

6.7 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prislusnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najmé vyhlasky SUBP a SBU &. 147/2013 Z.z., vyhlasky
MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zékona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel mbze pouzit’ iba materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zékone &.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat Skolenie svojich
pracovnikov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich
znalosti a sustavne zabezpeGovat' kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov
zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku
budl vyspecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zadujme bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zdsady bezpecného sprdvania sa na
stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit', aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje
a iné omamné latky v pracovnom case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podla
svojich moznosti zucastiovali sa na ich odstranovani, a konali tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali
ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz
pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prisluSnej povinnosti
sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku vedie zhotovitel’.

6.8 Zhotovitel’ je povinny viest odo dila prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajice sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitel’a je povinny predlozit’ zastupcovi objednavatel'a
denny zdznam najneskdr nasledujici den po zapise. Zastupca objednéavatela je povinny najneskor do 5
pracovnych dni od predlozenia zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas
s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného €asu musi byt’ stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

6.9 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatel'om.
Objednavatel’ zvold koordinacnti poradu pisomnou formou aspoil 2 dni vopred. Pokial’ sa zhotovitel’ z
vaznych dévodov nemoze dostavit’, zaisti si nahradu alebo aspon jeden denl pred terminom konania
koordina¢nej porady doruci objednédvatelovi pisomné ospravedlnenie.

6.10 Zhotovitel’ bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednéavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu (pokial’ je
opravneny) nie je zhotovitel’ v omeskani.

6.11 Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.

6.12 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pisomne vyzve objedndvatel’a tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel pocas realizdcie diela ur¢i zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat' objednavatela aj prostrednictvom zapisu v
stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’al$im postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je
povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znésat’ néklady s tym spojené. Ak
sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne
vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti
zavady na vykonanych pracach.



6.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela alebo
celého diela vyzvat’ objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast’ diela alebo celé¢ dielo je pripravené k odovzdaniu. Sticasne s vyzvou
na prevzatie diela doru¢i zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujice uUspesSné vykonanie vsetkych sktSok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi
normami a projektovou dokumentéaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych
listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na
stav rozostavanosti diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

6.14 Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané az uspesSnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumenticiou a
predlozenim dokladov o tychto skusSkach objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednavatel'a aspon 10 pracovnych dni vopred k ucasti na sktaskach diela alebo jeho casti, pricom
ucast’ zhotovitel'a na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych sktiskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne objednavatel'ovi.

6.15 Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané, najma ak
v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo jeho Cast’
vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

6.16 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na tucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.
6.18 O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoit v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych idajov o diele bude obsahovat’ aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o diZke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- stpis odovzdanych dokladov,

- ddtum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatel'ovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentécie so zakreslenim vSetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia)
spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej
povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych materidlov a konStrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materidlov, potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho casti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manudl uzivania stavby alebo jeho Casti a
d’alSie doklady, ktoré sa vzt'ahuji na dielo alebo jeho Cast’ podla prislusnych vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov a technickych noriem.

6.19 Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie u tretej osoby.

6.20 Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela poverit’
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

6.21 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednéavatel’ dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel' povinny uplne vypratat do 2 pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania diela
okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

6.22 Objednavatel’ je opravneny pisomnym ozndmenim doruc¢enym zhotovitel'ovi zastavit’ realizaciu
diela podl'a tejto zmluvy. Doru¢enim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit’
akékol'vek prace na realizécii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v ozndmeni o zastaveni
realizécie diela. Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v



zmysle tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitel'ovi v ddsledku
zastavenia realizacie diela. Objednavatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitel'ovi preukazat’.

6.23 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze sucast’'ou diela je aj Docasné dopravné znacenie, ktoré
je uz zahrnuté v cene diela podla ¢l. IV, bod 4.1 tejto zmluvy.

Clanok VII.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zarucénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré
ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré¢ vznikli pocas zaru¢nej doby.

7.2 Zaru¢na doba zacina plynat’ odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia celej
stavby ,,Obnova budovy obecného tradu®. Zarucnd doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne vsak
doby 24 mesiacov plynucej odo dia odovzdania celej stavby ,,Obnova budovy obecného tradu®,
zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o diZke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi sucastou dokladovej Casti
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢nd doba sa predlzuje (t.j. vysSie uvedeny termin jej
ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, riadne uzivat celu stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

7.4 Objednavatel” je povinny oznadmit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 kalendarnych dni
od jej zistenia.

7.5 Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni ozndmenia vady objednévatel'om, pri vadach ohrozujtcich prevadzku stavby
alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom cCase, vzdy vSak najneskdér do 3 pracovnych dni od dorucenia oznamenia vady
objednéavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednéavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie ozndmenia vady zhotovitel'ovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

7.6 Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objednavatel’ opravneny Zziadat dodanie ndhradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na
naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na ndklady zhotovitel'a. Ak
objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho dodat’ do
5 pracovnych dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zadstupcom objednavatel’a inak.

7.7 Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty

8.1 Objednavatel’ je opravneny vyuctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy pracovny denl (aj zacaty) za neskoré zacatie realizacie plnenia predmetu zakazky od prevzatia
stavby. Objednévatel’ je opravneny vyuctovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy kalendarny den omeskania s riadnym dokoncenim diela (aj zacaty), t.j. s ukoncenim uspesného
preberacieho konania celého diela v stanovenom termine. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnt pokutu
zaplatit’.

8.2 V pripade omeSkania objednivatela s thradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.



8.3 Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. III. ods. 3.2. tejto zmluvy,
ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vySke 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov
(finan¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac
zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy deii omeskania.

8.4 Ak zhotovitel nezacne odstranovat’ objednavatel'om oznamenu vadu vcas pocas realizacie zmluvy,
ma objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy
zacaty kalendarny den omeskania az do dna, kedy zhotovitel' pristipi k odstraiiovaniu vady.
Objednéavatel’ je opravneny vyuctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy
kalendarny den (aj zacaty) za neskoré zaCatie odstranovania vad v zaru¢nej dobe. Zhotovitel ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.5 Ak zhotovitel' neodstrani vadu véas, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.6 Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktortikol'vek povinnost’ uvedent v ¢l. VI.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a
prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’ smerujlicu k zaisteniu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci
a poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo
zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchédzajice poruSenie tej istej povinnosti, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdé preukézatelné
porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.7 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, bude realizovat’ dielo bez pouzitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako st pracovnd obuv, pracovny odev, ochranna
prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), md objednévatel' prdvo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 50,- EUR za kazd nepouziti osobnil a ochranni pracovnu
pomocku u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel mé povinnost’ tato pokutu uhradit’.

8.8 Ak objednavatel’ zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 500,- EUR za kazdé
preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tato pokutu uhradit’. Osoba, ktora vykonava prace
na realizcii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednéavatel’a je oprdvneny vykazat
ju zo staveniska a objektu stavby.

8.9 Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 100,- EUR za kazdy den
omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ méa povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.10 Ak zhotovitel' nepredlozi objedndvatelovi mesacny stpis skutone vykonanych prac véas v
zmysle ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplateniec zmluvnej pokuty
zhotovitel'om vo vyske 20,- EUR za kazdy dent omeSkania. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

8.11 Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi do 10 pracovnych dni po podpise tejto zmluvy o
poisteni uvedené v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, mé objednavatel’ prdvo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy deni omeskania s predlozenim.

8.12 Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujuce;j
vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstvo skody

9.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.
9.2 Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednéavatelovi.



9.3 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
9.4 Zhotovitel sa zavizuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou omesSkania vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu
sposobenu objednavatelovi sa povazuje akdkol'vek sankcia alebo kratenie vysSky NFP zo strany
poskytovatel'a NFP, vzniknuta a ulozena objednavatelovi v ddsledku nedodrzania harmonogramu
ukoncenia stavebnych prac. Objednavatel’ je opravneny na pokrytie takto vzniknutej Skody v pripade
jej neuhradenia zhotovitel'om na zaklade prvej vyzvy objednéavatel’a nasledne vyuzit’ bankovl zaruku
zriadent zhotovitel'om podl'a bodu 5.6 tejto zmluvy.

Clanok X.
Odstupenie od zmluvy

10.1 Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné
sankcie, prav a povinnosti vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cCast’ diela, ktord bola do odstipenia
zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré¢ podl'a dohody stran alebo podl'a ich povahy maju trvat
aj po zaniku zmluvy odstapenim.

10.2 Zmluvné strany su opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v
zékone.

10.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek
terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c¢) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek
postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu prac o viac ako 10
pracovnych dni,

d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému v
harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokol'vek
iné¢ho Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu (napr. zapisom v
stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prislusné prace v primeranej ndhradnej lehote uréenom zastupcom objednavatela
(uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikol'vek povinnost’” uvedenu v ¢l. VI
ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zadstupcom objednévatel’a pisomne (osobitnym listom alebo
zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v €l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. II. ods. 2.6 tejto zmluvy a napriek vyzve
zéastupcu objednévatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona napravu,

1) ak zhotovitel’ neodovzda vcas objednavatel'ovi technologické postupy realizacie prac podla ¢l. VL.
ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel’ v€as neodstrani objednévatel'om ozndmenu vadu,

k) ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

1) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukdze objednavatelovi
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou Cinnostou na diele a/alebo
zmluvu o poisteni majetku v zmysle ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.

10.4 Objednavatel moze odstapit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatel'om,
alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel' nebude schopny
zrealizovat’ dielo vcas a riadne.

10.5 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omeskanie objednavatel'a s thradou faktury riadne vystavenej v stilade s ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4
tejto zmluvy dlhSie ako 30 kalendarnych dni.



10.6 Pri podstatnom poruSeni zmluvy mozu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 kalendarnych
dni odo dna, kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstapit’ od zmluvy z toho istého
dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.7 V pripade odstupenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné¢ pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k
odstipeniu od zmluvy z doévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje.
V zaujme zabezpecenia pokraCovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost’
objednavatel'a previest bez zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako
i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerani opotrebeniu a stavu
tychto veci.

10.8 V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitel'a ma objednavatel’
narok na ndhradu Skody sposobenti omesSkanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
Ostatné ustanovenia

11.1 V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poSkodend strana narok na ndhradu vzniknutej Skody vréatane uslého zisku.

11.2 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmé obsah tejto
zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zéklade tejto zmluvy, st predmetom obchodného
tajomstva objednavatela a zhotovitel' ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu
objednavatel'a. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit’ na zaklade
povinnosti ulozenej zdkonom.

11.3 Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela postipit
tretej osobe aktkol'vek pohladdvku, ktora mu voci objednévatel'ovi vznikla alebo vznikne na zéklade
tejto zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni zdkona upravujicich prava a povinnosti zmluvnych stran
stvisiacich s realizaciou diela podl'a tejto zmluvy.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

12.1 Zhotovitel’ predlozi objednavatelovi do 10 pracovnych dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne vSak vo vyske ceny diela bez DPH v zmysle tejto
zmluvy, a to za G€elom krytia pripadnych §kdd sposobenych pri realizacii diela. Zhotovitel” je povinny
udrziavat’ poistenie v platnosti po cely Cas realizacie diela. Zhotovitel’ je taktiez povinny uzavriet
zmluvu o poisteni majetku, minimalne vo vyske dohodnutej ceny diela uvedenej v ¢l. IV. tejto
zmluvy, s dojednanou vyplatou poistného plnenia objednavatelovi (teda poistnym vinkulovanym v
prospech objedndvatela) a predlozit' o tom objednavatel'ovi doklad najneskor 10 pracovnych dni po
podpise tejto zmluvy, pricom toto poistenie je zhotovitel povinny udrziavat’ v platnosti po cely ¢as
realizécie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne a vcasné platenie poistného podla
prisluSnych poistnych zmlav. Pre pripad, Ze zhotovitel’ nezaplati poistné riadne a v¢as alebo sa dopusti
iného poruSenia ktorejkol'vek z poistnych zmliv, na zdklade ktorého by mal poistovatel pravo
ktortikol'vek poistni zmluvu vypovedat alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného
podl’a ktorejkol'vek poistnej zmluvy, objednavatel’ ma pravo (avSak v Ziadnom pripade nie povinnost’)
vo vlastnom mene a na ucet zhotovitel'a vykonat’ vSetky kroky smerujice k odstrdneniu poruSenia
povinnosti zhotovitel'a ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného
dlZného podla ktorejkol'vek poistnej zmluvy.

12.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale lou vyslovne neupravené
sa vzt'ahuju prisluSné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude
financované v ramci prostriedkov poskytnutych z fondov EU. Na stavbe buda uskutoénené len tie



stavebné prace, ktoré ur¢i objednavatel’ na zdklade opravnenosti a neopravnenosti vydavkov projektu,
v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitela a ktoré budu financované z
prostriedkov NFP, a/alebo vlastnych finanénych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania
finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela finannych prostriedkov bude tato zmluva formou
upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v stlade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

12.4 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stdva sa platnou diiom jej
podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Tato zmluva sa stava ucinnou
kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok, t.j., Ze sa stava ucinnou v den nasledujici po dni
jej zverejnenia a uzavretim zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku zo $trukturalnych fondov EU
(vratane akceptovania vysledkov verejného obstardvania zo strany poskytovatel'a pomoci bez vyhrad
/administrativna kontrola postupov verejného obstaravania/ v sulade so zmluvou o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku. Objednavatel bezodkladne oznédmi vysledky administrativnej
kontroly postupov verejného obstardvania zhotovitelovi. Nevyhnutnym predpokladom vykonu
kontroly postupov verejného obstaravania zo strany poskytovatel'a prostriedkov, z ktorych je
financovana zdkazka, je platna a u¢inna zmluva o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku,
ktora opréviiuje objednavatela na realizaciu projektu) alebo schvéalenim finanéného krytia v rozpocte
Obce Rohovce.

12.5 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

12.6 Zmluva je vyhotovena v §iestich rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a $tyri pre objednavatel’a.

12.7 Zmluvné strany vyhlasuja, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajacich z tejto zmluvy, ze
su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvné vol'nost nie je ni¢cim obmedzen4 a Ze im nie
su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tato zmluvu. V pripade, ze také okolnost’
existuje zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne i€astnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.
12.8 Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktoré je uvedend pri oznaceni zmluvnej strany
v uvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene
doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k
nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucend plati, Ze ti¢inky dorucenia nastali tretim diilom
po jej odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné, nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’, neti¢innost’ alebo
nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujic
zéasady poctivého dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné, neuc¢inné alebo nevynutite'né
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo co
mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt’
zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec
neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného, netcinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a inStititov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju takeé
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm predchadzajucej vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

12.10.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH — képia

12.10.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodéavatel’a)

12.10.3 Priloha €. 3 Projektova dokumentécia stavby

12.10.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac

12.10.5 Priloha ¢. 5 Subdodavatelia (uvedie sa v pripade, ak budu)

Clanok XIII.
Kontrola, audit/overovanie

13.1 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy



Z0 strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy povinny najméd preukazat’ opravnenost
vynaloZzenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0sdb zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu,
vytvorit' primerané¢ podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste
plnenia zmluvy a zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zacatic a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania.

13.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy moézu vykonat’
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela kedykol'vek
pocas platnosti a ti¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku. Uvedena doba sa
predizi v pripade ak nastanti skutoénosti uvedené v &lanku 90 Nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006 o
Cas trvania tychto skuto¢nosti.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatel’a, ak to
suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat' od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a ini potrebnu
dokumentéciu, zaznamy dat na pamitovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné¢ doklady potrebné
pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie doklady suvisiace s Projektom v zmysle
poziadaviek opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

¢) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste
plnenia zmluvy,

d) vyhotovovat’ kopie tidajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste plnenia zmluvy.

13.5 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najmai:

a) Objednavatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financ¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

c¢) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a ES.

13.6 Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na  mieste  plnenia zmluvy v zmysle spravy ztejto
kontroly/auditu/overovania v lehote  stanovenej opravnenymi  osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel’ je povinny zaslat’ osobdm opravnenym na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia zmluvy informéciu o splneni opatreni prijatych na
napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel' sa zavizuje objednavatelovi predkladat’ elektronickll verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

V Rohovciach, dila 8.8.2016 V Rohovciach, dia 8.8.2016

za objednavatel’a : za zhotovitel’a :



