Verejny obstaravatel: Obec Badin, Sladkovi¢ova 4, 976 32 Badin

Predmet zakazky : ,,Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia v obci Badin“

Podlimitna zakazka
v zmysle § 113 s odvolanim sa na § 5 ods. 3 pism. f) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(PRACE)

B.3 OBCHODNE PODMIENKY
DODANIA PREDMETU ZAKAZKY
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B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Verejny obstaravatel predklada navrh Zmluvy o dielo, ktory je uchadza¢ povinny dodrzat.
Uchadza¢ predlozeny navrh musi doplnit' v ¢astiach, ktoré su vybodkované. Tento navrh
moze uchadzac pripadne doplnit' v sulade s predlozenymi sutaznymi podkladmi.
Upozornenie :

Uchadza¢, musi predlozit navrh Zmluvy o dielo podpisany uchadzacom, Statutarnym
organom alebo osobou opravnenou konat za uchadzaca v sulade so spdésobom konania
uvedenom v doklade o opravneni podnikat prip. vinom doklade, v pripade skupiny
dodavatelov musi byt podpisany kazdym c¢lenom skupiny, Statutarnym/Statutarnymi
organom/organmi alebo osobou/osobami opravnenymi konat v danej veci za €lena skupiny
v sulade so spdsobom konania uvedenom v doklade o opravneni podnikat prip. vinom
doklade.

Uchadzac, ktory predlozi navrh Zmluvy o dielo v rozpore so Sutaznymi podkladmi,
predloZzenym navrhom Zmluvy o dielo verejnym obstaravatelom, bude z podlimitnej zakazky
vyluceny.
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NAVRH ZMLUVY O DIELO
Zmluva o dielo €. ............
uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v plathom zneni Obchodného zakonnika
(dalej len ,zmluva“ alebo ,ZOD*) za ucelom realizacie stavby:

»Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia v obci Badin*

Clanok I.

Zmluvné strany
Objednavatel
Obchodné meno: Obec Badin
Splnomocneny zastupca : Mgr. Pavol Hric, starosta obce
Sidlo : Sladkovicova 4, 976 32 Badin
ICO : 00313262
DIC : 2021115756
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu : 120055001/5600
IBAN : SK85 5600 0000 0012 0055 0001
a
Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

Registracia: Okresného sudu: ............. , oddiel:............ , Cislo vloZky............
(dalej len "zhotovitel)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela riadne a v€as dielo
,Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia v obci Badin v rozsahu podla projektove;j
dokumentacie a rozpoctu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a
taktiez zavazok zhotovitela dodat’ objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady tykajuce sa
najma realizacie diela a jeho kvality, predovSetkym doklady potrebné k uspeSnému priebehu
kolaudaéného konania stavby.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje

3/15



2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

nebezpelenstvo, riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit' za dielo
dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podfa Dokumentacie pre
realizaciu stavby - Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia v obci Badin
vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe sutaznych podkladov, vypracovane;j
zhotovitelom, podla pokynov objednavatefa, podfa podmienok tejto zmluvy, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsuhlasenymi objednavatelom, v sulade s
poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych Uradnych povoleni tykajucich sa diela (najma
v sulade so stavebnym povolenim, a daldimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa
predmetu zmluvy vydanymi do dia podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise
tejto zmluvy, za u€elom ziskania kolaudaéného rozhodnutia pre tato stavbu v sulade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, su mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel suasne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo
fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).

. Clanok IIL.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a v€as v tychto terminoch:
ZacCatie realizacie diela - odovzdanim staveniska do 3 kalendarnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa ukoncit’ realizaciu diela do 40 kalendarnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, toto dielo riadne vykonat a na zaklade pravoplatného
rozhodnutia o povoleni uzivania stavby (kolaudaéného rozhodnutia) odovzdat toto dielo
objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela méze objednavatel urcit po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K
postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,financny objem plnenia"), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela, a méze spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zékona ¢.18/1996 Z. z. o cenéach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

CenabezDPH s EUR
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DPH20% EUR

Cena celkom vratane DPH EUR

4.2

4.3

5.1

52
53

K fakturovanej cene bude uétovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.

K zmluve je prilozena priloha €. 2 — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast. Priloha €. 2
je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych poloZkach pre v3etky stavebné objekty jednaotlivo.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitefom predloZenych, objednavatelom
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozZi
mesacny supis skutoCne vykonanych prac vzdy najneskdr v posledny den prislusného
kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel
k mesacnému supisu skuto€ne vykonanych prac predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi
opraveny mesacny supis skutoCne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacény
supis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie
do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych
prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy dielo su platby za
Ciastkové plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenej faktury
tak, ze zhotovitel mdze vystavit prva faktdru az na zaklade objednavatelom potvrdeného
supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému diu v
mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne min. 90% celkovej ceny diela.
Druhu (zaverec€nu) fakturu na zvy$nu Cast ceny diela, ktora nesmie presiahnut’ 10% ceny diela
a zaroven musi byt min. 5% celej ceny diela, je zhotovitel opravneny vystavit po nadobudnuti
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia celej stavby

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru€enia objednavatefovi.

Faktary bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat’ nasledujuce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a €islo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznadenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vysSka dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podfa supisu prac v pocte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2.
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54

5.5

6.1

Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt su€astou faktury budu
mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom
faktury bude uvedeny nulovy udaj.
K fakture musia byt prilozené doklady umozfiujuce posudit opravnenost fakturacie, najma
supis skutoCne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat vysSie uvedené naleZitosti
alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je
opravneny vratit faktliru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury zacina plynuat driom dorucenia
faktury obsahujucej vdetky naleZitosti a prilohy objednavatefovi.

ZavereCnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia celej stavby. Po vystaveni zaverecCnej faktury nie je zhotovitel
opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a
dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej
faktury objednavatefom zhotovitefovi sa povazuju v8etky naroky zhotovitela na zaplatenie
ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za
uspokojené.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.5.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu odstrafiovania stavby, Cistenie
komunikacii zne€istenych stavbou po dobu stavby, atd.),

5.5.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze poCas doby vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.5.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym
zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat,

5.5.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii a/alebo
pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre
vykonanie prac nutné a/alebo potrebné,

5.5.5 u v8etkych polozZiek plati zasada, Zze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a €innosti a Ze v nich su zahrnuté vSetky pripadne potrebné
pomocne, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,

55,6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) kedZze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dbkladne si ich overil, pri€om znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny
na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviujluce cenu,
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti
prislusnu rezervu kalkulovaného rizika

5.5.7 mu je zname, Ze dielenskd dokumentaciu, vykonavaci resp. realizalny projekt si
v pripade potreby obstard na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovaZuje za
poskytnutie suc€innosti objednavatela.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strdn pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:
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6.2

6.3

Stavebny a autorsky dozor objednavatela , ako stavbyveduci ako zodpovedny
pracovnik a zastupca zhotovitela

Stavebny a autorsky dozor stavby ako zastupca objednavatefa méze poverit svojim
zastupovanim dalSich usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori pésobia
na stavbe.

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spinajucich odborni spésobilost v

zmysle zakona €. 136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na

vybrané cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela odovzdat

objednavatelovi doklady o spdsobilosti na vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatelov, t. j.

opravnenia na vykon stavebnych prac a technolégii, doklady preukazujuce schopnost a

odborni zdatnost na vykonanie pozadovanych prac a technoldgii, a na poziadanie

objednavatela i doklady preukazujuce ucinny systém riadenia kvality prac podniku zhotovitela

a jeho subdodavatefov. V primeranom Case pred realizaciou prisludnych prac odovzda

zhotovitel objednavatelovi certifikaty, vzorky a prospekty tykajuce sa dodavanych materialov a

realizovanych rieSeni, technologické postupy realizacie prac zhotovitela vratane analyzy rizik

a postupov ich eliminacie, a kontrolny a skudobny plan tykajuci sa realizovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi pred zaCatim prac zoznam vsetkych strojov

a zariadeni, ktoré bude pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich

technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily, Zeriavy, vytahy,
kompresory, mala stavebna mechanizacia, staveniskové rozvadzace, predlZovacie privody

a pod.). Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu

znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom

stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skudkach podla platnych vdeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat’ pri pracach
podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatel je opravneny oznacit
vSetky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouZitie pri pracach podfa tejto zmluvy, ktoré
objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku,

dostatocne viditelnym oznadenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu tychto strojov a

zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet’ oznacCenie a je povinny pocCas celej realizacie diela

udrziavat toto oznacCenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoCne viditelné a

Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zaatim vykonavania diela predlozit’ objednavatefovi na schvalenie

plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel je povinny objednavatefovi alebo objednavatelom uréenému
subdodavatelovi umoznit na stavenisku vybudovat uzamykatelny sklad o vymere
minimalne 10 m2, priCcom takyto sklad nesmie obmedzovat riadnu realizaciu stavby.
Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit' vedeniu stavby vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich
md&ze ponuknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
kons&trukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatefa na svoje
vlastné naklady vytyCit bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vsSetky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit' vySkové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeli na svoje vlastné néaklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.3.6 Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestriovanie a udrziavanie dopravnych znacCiek
v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.8 VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch urCenych objednavatelom. Povolenie na doCasné uZivanie verejnych
a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znada zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po
ktoru je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkove, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla €l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym platnym
predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatefov a preskusSat jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbyto¢ného

odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vilastné

naklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona
ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povaZuje ta

Cast' staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za

Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad.

Pripadné Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatefovi a uspokoji aj

naroky tretich oséb.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného €asu uréeného zhotovitelom,

pricom tento sa zavazuje rozvrhnut’ pracovny €as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov

tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. Ill. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povaZzuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit' len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori

vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom €ase a su

dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na

zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a

podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti. Pracovnici

zhotovitela su povinni pohybovat sa po stavenisku vyluéne v pracovhom odeve vyrazne a

Citatelne oznafenom obchodnym menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej ¢asti odevu, vo

vyhovujlcej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach. Objednavatel je opravneny

oznacit v8etkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najma o

odbornej spbsobilosti a kvalifikacii pracovnikov zhotovitefa) mézu byt nasadeni na realizaciu

diela, dostato¢ne viditelnym oznaenim nevyhnutnym na dostatocnu identifikaciu tychto
pracovnikov. Zhotovitel je povinny strpiet ich oznaCenie a je povinny pocas celej realizacie

diela udrziavat' toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a

Citatefné. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany majetku objednavatela a

tretich oséb.

Zhotovitel je povinny viest odo dha prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré

vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
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skutoCnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskér nasledujuci defl po zapise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v
stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a
to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa koordinaénych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspori jeden den pred
terminom konania koordina¢nej porady doruci objednavatelovi pisomné ospravedinenie.
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeSkani.

Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych €asti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela uréi zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodato&ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze €ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujuce uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruCnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dniu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cCast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat objednavatela asponn 10 pracovnych dni vopred k ucasti na
skuskach diela alebo jeho Casti, priCom ucCast zhotovitefa na tychto skuSkach je povinna.
Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat
ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho €asti, vykazuje dielo alebo
jeho Cast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatnovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
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6.18

6.19

6.20

6.21

7.1

7.2

konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi certifikaty o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode kon$truk&nych
materialov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho
Casti, revizne spravy, svetelno-technické meranie komunikacie akreditovanou firmou na
meranie osvetlenosti komunikacii, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzZivania
stavby alebo jeho Casti a dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho Cast podla
prislusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace
na odstrafovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je objednavatel opravneny
objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko
je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit realizaciu
diela podra tejto zmluvy. Doru€enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny
zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi
vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni
o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu skutone
vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na
zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

o Clanok VII. 5
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat pocas celej zaru€nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré
vznikli po&as zaruénej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo dra nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia
celej stavby. Zarucna doba na stavebné prace sa konCi uplynutim 60 mesiacov. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon i
zarucéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne vSak doby 24 mesiacov plynucej odo dria odovzdania celej stavby, zhotovitelom
objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej Casti protokolu o
odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlZzuje (tj. vy$Sie uvedeny termin jej
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ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat celu stavbu alebo jej €ast zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.
Objednavatel' je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskdér do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto€ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24
hodin od doru€enia oznamenia vady objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vadu v
¢o najkratSsom technicky moznom c&ase, vzdy vSak najneskdér do 3 dni od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doru€enie oznamenia
vady zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpedit’ odstranenie vady
na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit na naklady
zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je
zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak
je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo v€as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zaCaty defi omesSkania. Zhotovitefl je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit'.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitefa ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke 0,05% z diznej sumy za kazdy defi omeSkania.
Objednavatel sa nedostava do omeSkania v pripade, ak nie su mu poskytnuté/preplatené
finan€né prostriedky zo strany poskytovatela.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle €l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny materialov, prac a
vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy
defi omeskania.

Ak zhotovitel nezaCne odstrafiovat’ objednavatelom oznamenu vadu v&as, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 200,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do dfia, kedy zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu v&as, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 200,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty den omeSkania az do jej odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, poruSia ktorukolvek povinnost uvedenu v €l. 6. ods.
6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v
zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
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na predchadzajuce poruSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdé preukazatelné poruSenie ktorejkolvek
povinnosti uvedenej v €l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat’ dielo bez pouzitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, stity apod.), ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vysSke 330,- EUR za kazdu nepouzitu osobnu a
ochrannu pracovnu pomdcku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto
pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vySke 330,- EUR za
kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u
jedného pracovnika zhotovitefa. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora
vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pri¢om zastupca
objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €l. VI. ods. 6.20 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,- EUR za kazdy
defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi mesacny supis skutoCne vykonanych prac vcas v
zmysle ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vySke 170,- EUR za kazdy den omeSkania. Zhotovitel ma povinnost' tuto
pokutu uhradit.

Ak zhotovitel v€as nesplni povinnost uvedenu v €l. V. ods. 5.5, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 170,- EUR za kazdy den omeS$kania.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody spbsobenej porusenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpeclenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov.

~ Clanok X,
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela,
ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v
zakone.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje
najma:
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10.5
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10.7

10.8

10.9

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat' stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku lll. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spoéivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému
v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v €l. lll. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorukolvek povinnost uvedenu v &l. VI.
ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie
niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. Il. ods. 2.4 tejto zmluvy a napriek
vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona napravu,

i) ak zhotovitel neodovzda v&as objednavatelovi technologické postupy realizacie prac podla
¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel v€as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,
k) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,
Objednavatel mbze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v dbésledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze
zhotovitel nebude schopny zrealizovat' dielo v€as a riadne.
Objednavatel’ méze odstupit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost stavebného povolenia
Objednavatel musi pri odstupeni od zmluvy preukazat zhotovitelovi zanik jeho platnosti.
Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povaZuje
omeskanie objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢l. V.
ods. 5.4 tejto zmluvy dlhSie ako 30 dni.
Pri podstatnom poruseni zmluvy mdzu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dnia,
kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstupit od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.
V pripade odstupenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohfadavky vzniknuté zo zmluvy.
Ak ddjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na
nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpeCenia pokraCovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbytocného odkladu na objednavatela
vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa
uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu
cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel

narok na nahradu Skody spdsobenu omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia

realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

13/15



111

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

12.8

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poSkodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane u$lého
zisku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, su predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit' na
zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit
tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu vocCi objednavatelovi vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujucich prava a povinnosti
zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

] Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel predlozZi objednavatefovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu, minimalne vSak vo vySke ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy,
a to za ucCelom krytia pripadnych §kéd spésobenych pri realizacii diela. Zhotovitel je povinny
udrziavat’ poistenie v platnosti po cely ¢as realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit
riadne avCasné platenie poistného podla prislusnych poistnych zmlav. Pre pripad, ze
zhotovitel nezaplati poistné riadne a v€as alebo sa dopusti iného porusenia ktorejkolvek z
poistnych zmllv, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo ktorukolvek poistnd zmluvu
vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného pinenia splatného podla ktorejkolvek poistnej
zmluvy, objednavatel ma pravo (avSak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a
na ucet zhotovitefa vykonat vSetky kroky smerujuce k odstraneniu porusenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného
dizného podfa ktorejkolvek poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Na stavbe budu
uskutocnené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel na zaklade opravnenosti
a neopravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol suastou ponuky
zhotovitela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena €i doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou driom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innou v defi nasledujuci po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je ni€im obmedzena
a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tato zmluvu. V pripade, ze
taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne uCastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlasenia.

VSetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni
zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak dbjde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15
dni od vtedy ako k nej doSlo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uUradne
osvedCeny, inak plati, Zze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucena
plati, ze uCinky dorucenia nastali tretim diiom po jej odoslani.
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12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat za nasledok neplatnost,
neucinnost alebo nevynutitefnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné
v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého
vecny obsah bude zhodny alebo &o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak knej vdbec neddjde, pouziju sa na
nahradenie neplatného, neudinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia
zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a indtitutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri€om sa pouZziju
také ustanovenia, ktoré zodpovedaiju kritériam predchadzajicej vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha €. 1 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.2 Priloha €. 2 Harmonogram postupu prac

12.1.3 Priloha &. 3  Certifikaty alebo vyhlasenie o zhode vSetkych typov ponukovych
svietidiel

V Badine dna 2016 \/ dna 2016

za objednavatela : za zhotovitela :

Mgr. Pavol Hric
starosta obce Badin
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