ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: Renostavmal s.r.o.

Sidlo: Ul. mieru 1, 945 01 Komarno

ICO: 44786212

DIC: 2022837531

IC DPH: SK2022837531

Zapis: odd.: Sro, vlozka €.: 24597/N
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.

Cislo uétu: SK69 0900 0000 0002 1292 8214
Zastupeny: Alexander Cseh — konatel spolo&nosti

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Kameni¢na

delo: Kamenicna ¢. 122, 946 01 Kameni¢na
ICO: 306459

DIC: 2021014765

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

Zastupeny: Milan Lehocky

(dalej len ako ,Objednavatel™)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo - stavbu Znizenie

energetickej naro€nosti objektu Skélky v Kameniénej (dalej len ,Dielo®), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie — Znizenie
energetickej naro€nosti objektu Skélky v Kameniénej (dalej len ,Projektova
dokumentacia“), tvoriacej prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vySke
a spOsobom dalej uréenym v Zmluve.
2.2. Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je

prilohou tejto zmluvy.
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2.3.

2.4.

3.2,

3.3.

3.4.

4.2,

4.3.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2 Zmluvy. Zhotovitel sa v ramci
rozpoctu zavazuje vykonat aj prace do rozpodtu vyslovne nezahrnuté, ak ide o prace, ktorych
vykonanie je potrebné pre riadne ukoncenie a celkovu funkénost Diela; celkova cena Diela
uvedena vbode 4.1 Zmluvy sa vykonanim takychto prac nemeni. Zhotovitel je opravneny
zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2 Zmluvy (prace uvedené
v druhej vete tohto bodu Zmluvy sa nepovaZzuju za prace nad ramec rozsahu Diela) len na zaklade
predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami
(dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 2 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urCit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej €asti, ktora eSte nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu, hlavne v nadvaznosti na neschvalenie procesu verejného obstaravania
poskytovatelom pomaoci.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 184.732,84 €
DPH 36.946,57 €
Cena s DPH 221.679,41 €

Cena zahfna aj veldSajSie rozpocétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska €i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati €asti Diela v rozsahu minimalne 20% Diela, resp. po
dokonCeni a prevzati 20% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budu vystavované na
zaklade Zhotovitefom predlozenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prisluSnej Casti Diela. Zhotovitelovi vznikne
pravo len na Uhradu prac adodavok skutone vykonanych a pisomne potvrdenych
Objednavatelom. Ak zhotovitel vykona prace chybne, nebudd mu uhradené.

Vykonané Naviac prace poOvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.
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4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zaverec¢nu faktuaru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaverecnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatefovi ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo zadrzat z kazdej fakturovanej sumy cCiastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (dalej len ,Zadrzné®). Zadrzné sluzi na pripadnu
Uhradu ndkladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as nezacal odstrafiovat alebo ich v€as
neodstranil, na nahradu $kody spdsobenu v dbésledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo
uhradu akychkolvek narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej suvislosti
s touto Zmluvou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom,
alebo o iné naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelfovi vo i
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok mdze Objednavatel uplatnit pri Ghrade faktiry Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylu€uju pravo
Zhotovitefa zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti akejkolfvek
pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajucich odbornt spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, stréZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zna8a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh&i
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujici defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s

Zmluva o dielo Strana 3



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimdlne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel poCas realizacie Diela urCi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budlu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat' naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujuce uspesSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k uc€asti na skuskach Diela alebo jeho Casti,
pricom uc€ast Zhotovitela na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 30 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma doéjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonlena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezane prace na
odstrafiovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, priCom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
poCas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej
doby.

Zaru¢na doba zacina plynut odo dha nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa koncéi uplynutim 60 mesiacov plyndcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruéne;j
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 36 mesiacov plynucej odo dria odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpec€enstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskér do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Zziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpeCit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 7.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny Diela vratane DPH,
a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacaty
defi ome&kania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vys$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovat Objednavatelom ozndmenu vadu v&as, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu v€as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 500,- € za kazdu vadu a kazdy zacCaty defi omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristupi k odstranovaniu vady.

7.3. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spbsobenej poruSenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.
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8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za uc¢elom krytia
pripadnych Skéd spbsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skoér.

8.2.  Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplatfiovat voci Zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu
poCas piatich rokov po skon&eni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva Zivotného prostredia SR, Ministerstva
financii SR, NajvysSieho kontrolného Uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu €erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorSich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) af c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

8.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.4. Zmeny a doplinky obsahu Zmluvy mozno uskutonit len pisomne.

8.5. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, u€innost
nadobuda dnom nasledujiucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle obce podla zakona
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

8.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V Komarne, dha 02.02.2016 Vo, e [ 7=

Alexander Cseh
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