Navrh zmluvy

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel: Obec Cierny Balog

Sidlo organizacie:  Zavodie 2/2, 976 52 Cierny Balog
Zastupca: Ing. FrantiSek Budovec , starosta obce
ICO: 00313343

DIC : 2020463280

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo u¢tu: 2001547007/5600

IBAN: SK36 5600 0000 0020 0154 7007

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”

(dalej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni
neskorsich predpisov (Obchodny zakonnik) zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®),

za tychto podmienok

Clanok I.
Uvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvaraju tdto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®) na zéklade vysledkov verejného
obstaravania na uskutoCnenie stavebnych prac, podla zakonu €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom
obstaravani*), pri ktorom objednavate! - verejny obstaravatel Obec Cierny Balog, pouzil postup sitaze —
podlimitna zakazka, ktora bola zverejnena Vyzvou na predkladanie ponuk na vyhlasenie verejného
obstaravania vo Vestniku verejného obstaravania ¢.21 /2016 zo diia 01.02.2016 pod zn.¢.: 2584 - WYP.



Clanok II.
Definicia pojmov

Zacatie prac — je datum, kedy maju byt zacaté prace zhotovitela na stavenisku.

Dokoncenie prac - je datum, kedy bude podpisany protokol o prevzati vSetkych prac zhotovitefa. V
pripade, ak budu uplatnené Ciastkové prevzatia, bude sa tento vyraz vztahovat
aj na prevzatie Casti prac.

Projektova dokumentacia — je dokumentacia vypracovand spolo¢nostou - Projekt tim, s.r.o., Na
Troskach 3, 974 01 Banskd Bystrica, autorizovanym stavebnym
inzinierom a geodetom-doprava — Ing. Slavomirom OrSulom a Ing.
Vladimirom Budinskym, statika — mosty v 04/2014, ktora bola sucastou
sutaznych podkladov objednavatela k vypracovaniu ponuky, a ktora je
sucCastou realizacie tejto zmluvy o dielo.

Technicky dozor — je osoba, o ktorej bude zhotovitel pisomne informovany objednavatefom po
nadobudnuti platnosti a ucinnosti tejto zmluvy. Tato osoba bude jednat v zastupeni
objednévatela vo vSetkych veciach suvisiacich so stavebnymi pracami na
stavenisku.

Stavenisko - je pozemok resp. pozemky, na ktorych budu prebiehat stavebné prace.

Chyba - je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych touto zmluvou, projektovou
dokumentaciou stavby a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Rozpocet /Oceneny vykaz vymer — je cenova ponuka UspesSného uchadzaca zo zrealizovanej sutaze,
ktora je identicka a nemenna a tvori samostatnu prilohu tejto zmluvy o dielo — Priloha ¢.1.

Harmonogram prac zhotovitela - je zmluvny vecny, ¢asovy a financny plan pripraveny zhotovitefom a
schvéleny objednavatelom pred uzavretim zmluvy, a ktory tvori prilohu tejto zmluvy - Priloha ¢.2.
Clanok Ill.

Predmet a ucel zmluvy

1. Na zéklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje vykonat vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost prace a dodavky pre realizaciu stavby:

»Most pri kostole Cierny Balog - Dobro¢*

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je subjektom odborne spdsobilym na realizaciu predmetu a ucelu tejto
zmluvy v zmysle prislusnych platnych, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky a tuto spdsobilost bude udrziavat po€as doby trvania zmluvy.

3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je obec Cierny Balog,
4. Dielo sa bude realizovat v obci Cierny Balog, ast Dobrog, k.. Cierny Balog, na pozemku parc. €.

2529 - Cast MK. Prevadzani komunikaciu tvori obsluzna MK, ulica J. D. Matejovie, ktora je
pripojena na cestu €. I11/5293.



5. Predmet a ucel tejto zmluvy je definovany ako v3etky prace, dodavky, technologické zariadenie a
sluzby zhotovitefa podfa projektovej dokumentacie stavby, sprievodnej spravy, pri dodrzani
podmienok a poZiadaviek objednavatela uvedenych v sutaZnych podkladoch a v zmysle
vSeobecne zavaznych a odporucanych technickych noriem.

6.  Zhotovitel sa zavazuje umoznit poCas uskutoCrovania predmetu tejto zmluvy vykonévat
neruSeny autorsky dohlad projektanta a technického dozoru.

Clanok IV.
Doba pinenia zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat kompletné dielo objednavatelovi v termine do .............
dni od odovzdania staveniska za podmienky, ze stavenisko bude zhotovitefovi odovzdané
objednavatelom formou podpisaného odovzdavacieho a preberacieho protokolu v termine,
uvedenom v tomto Clanku a nasledujucom odseku.

2. Zhotovitel zaCne prace diiom prevzatia staveniska. . Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do
5 dni od doruCenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela na prevzatie staveniska (postou
alebo elektronicky), najneskor viak do 31.5.2016. Driom prevzatia staveniska prebera zhotovitel
v plnom rozsahu zodpovednost za stavebnu pripravenost.

3. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti (
napr. vy$8ia moc), ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho
omes$kania podla harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

4.  Objednavatel spristupni zhotovitelovi dfiom zacatia prac stavenisko, aby zhotovitel mohol zacat
vykonavat svoje prace v sulade s dohodnutym harmonogramom prac. Odovzdanie a prevzatie
staveniska bude vykonané zapisom o odovzdani a prevzati staveniska. Stavenisko po cell dobu
zostava vo vlastnictve objednévatela.

5. Zhotovitel bude vykonavat svoje prace v sulade s harmonogramom prac, v zaujme splnenia
realizacie vystavby. NespInenie terminov realizacie vystavby sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Clanok V.
Cena za dielo

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela, ktord je stanovena dohodou
zmluvnych stran ako cena pevna a predstavuje Ciastku:

CenadielabezDPH: EUR
(SIOVOM: s euro)
bpH EUR
(SIOVOM: .t euro)
CenadielaspolusDPH: EUR

(SIOVOM: . euro)



Jednotkové ceny z priloZeného rozpoCtu su pevné. Akékolvek prace naviac, musia byt uréené na
zaklade takto stanovenych jednotkovych cien.

Za pevnu cenu sa povazuje cena diela bez dane z pridanej hodnoty, pricom v tejto zmluve je
vyCislena aj vySka dane z pridanej hodnoty platna v Case uzavretia zmluvy, ktord mdéze byt
zmenena len v pripade zmeny zakona o dani z pridanej hodnoty.

Pevna cena zahriuje vetko Co je potrebné k zhotoveniu diela vrozsahu, za podmienok
a v kvalite podfa zmluvnej dokumentacie, a to predovsetkym:
a) zaobstaranie, montaz, kompletizacie, skuSanie, revizie, odovzdanie a ochrana vSetkych
Casti diela
b) riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia,
naradie a ochranné pracovné prostriedky
c) doprava, vyloZenie, zvisla doprava, skladovanie, zabudovanie materidlov, strojov a
zariadeni
d) pripadné vystavenie dokumentacie skutoéného vyhotovenia a dielenskej dokumentacie
spracovanej v nadvaznosti na predchadzajuci stupen projektovej dokumentécie
e) zariadenie staveniska, vratane prerokovania a Uhrady zabrati potrebnych priestorov a
skladok
f) doCasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu inZinierskych sieti a pripojok, vratane
nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti, rozkopavok a nékladov
za zvl&Stne uzivanie komunikacii
g) naklady za odvoz a poplatky za skladku vykopanej zeminy, prebytoéného materiélu,
odpadu a sute z realizacie diela
h) v3etky vedrajSie naklady, poplatky a primerany zisk zhotovitela

Clanok VL.
Platobné podmienky a fakturacia

Predmet tejto zmluvy bude financovany zo $tatneho rozpoCtu SR a vlastnych prostriedkov.
Vizhladom na tato skutoCnost objednavatel poskytne zhotovitelovi diela finanéné prostriedky len
v zmysle a za podmienok stanovenych poskytovatelom.

Cena za dielo bude objednavatelom hradena vzdy postupne, spatne za zrealizovanu Cast diela
na zaklade priebeznych faktir zhotovitela, za prace vykonané v prislusnom mesiaci vratane
mesiaca, ked bude dielo odovzdané.

Kazda faktra zhotovitefa musi obsahovat:
- oznadenie faktary a ¢isla ICO, DIC
- nazov a sidlo zhotovitela a objednévatela, vratane Cisiel bankovych uétov
predmet plnenia
cena uskutocnenych prac od zaciatku
odpocet doposial uhradenej Ciastky a zadrzného
- UCtovana Ciastka
- def vystavenia a splatnosti faktary
- podpis opravneného zastupcu
- supis vykonanych prac podla poloZzkovitého ponukoveho rozpoctu, ktory je sucastou
tejto zmluvy.



©

10.

Objednavatel moze faktaru vratit' v pripade, ked obsahuje nesprévne alebo neuplné udaje, alebo
nedodrzi postup pre kalkulaciu uctovanych ciastok.

Objednavatel- technicky dozor objednévatela vykona kontrolu spravnosti kazdej faktury a supisu
vykonanych prac do piatich dni od jeho predloZenia a vrati ho potvrdeny zhotovitelovi.

V pripade, ze faktira a supis vykonanych prac nebudu uznané v plnom rozsahu, objednévatel
vrati vystavenu fakturu zhotovitelovi na prepracovanie. Zhotovitel je povinny vystavit' fakturu len
na Ciastku uznanu objednavatelom a fakturu so stpisom opravit.

V' kalendarnom mesiaci bude predloZzena zhotovitelom vzdy len jedna faktura (obsahujuca
opravnené naroky zhotovitela) za kazdu Cast predmetu zmluvy Specifikovanej v ¢lanku IlI. tejto
zmluvy.

Faktura je splatna do 30 dni odo dfa dorucenia.

V pripade Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktura za

dodavku vykonanych prac bude uhradena do vySky 95% ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednévatel uhradi do 30 dni po podpisani zépisnice o odstraneni vad a nedorobkov. Fakturu za
zrealizované dielo zhotovitel predlozi ku dniu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednavatelom vyluCuje dodato¢né naroky zhotovitela na Upravu ceny diela.

Zhotovitel mbZe vystavit za celé dielo len jednu kone¢nu fakturu so supisom prac, a to po
odovzdani diela.
Clanok VII.
Povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny zabezpeCit realizaciu celého predmetu a ucelu tejto zmluvy v rozsahu,
spdsobom a v terminoch uvedenych v ponuke €islo ............. z0 dia ....cooveee. , ktort predlozil
zhotovitel v ponuke sutaze a tvori prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje poc€as trvania zmluvného vztahu zabezpeCovat realizaciu predmetu
a ucelu tejto zmluvy s nalezitou odbornou starostlivostou a suCasne prehlasuje, Ze dielo bude
mat vlastnosti uvedené v projektovej dokumentacii a v prislusnych technickych norméch, ktoré sa
na realizaciu diela vztahuju ako celok tak, aby narn mohlo byt vydané pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas realizacie predmetu a ucelu tejto zmluvy bude dodrZiavat platné
bezpecnostné, technické a prevadzkové normy a predpisy, ktoré su platné a zavazne aplikované
v SR, a ktoré boli a pripadne budu prijaté a zavazne aplikované pocas doby trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit kvalitu a bezpeCnost predmetu tejto zmluvy, ktoru bude
zaistovat pravidelnym vykonom odbornych prehliadok (revizii), v intervaloch stanovenych
prisluSnou technickou normou. Trvala bezpeCnost bude vysledkom riadenia kazdodenne;
operativnej udrzby, vykonu periodickych kontrol a preventivnej udrzby zariadeni.

Zhotovitel' zrealizuje a dokon¢i dielo vrozsahu, kvalite aterminoch danych touto zmluvou,
Specifikaciami, podmienkami a v sulade s projektovou dokumentaciou a odovzda ho
objednéavatelovi v rozsahu stavebnej dokonéenosti — na kluc.
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1.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel vynalozi pri vykonavani diela naleZitu starostlivost, dokladnost a kvalifikaciu, ktoréa sa
vyZaduije od prislusného kvalifikovaného a kompetentného zhotovitela.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizacie a dalej za
ochranu akychkolvek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu, pri¢om tuto ochranu
zabezpecuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v ramci realizacie prac podia tejto zmluvy nepouzije ziadny
material, o ktorom je v dobe uzitia zname, Ze ma Skodlivé ucinky na ludské zdravie.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovat Cistotu a poriadok, kazdodenne odstraniovat na
svoje naklady odpady, neCistoty, vzniknuté vykonavanim prac a vysledok svojej prace riadne
zabezpedit proti poSkodeniu.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dia od odovzdania staveniska az do odstranenia chyb a
nedorobkov stavebny dennik, ktory musi byt uloZzeny u stavbyvediceho zhotovitefa na
pristupnom mieste. Forma a jeho presny obsah bude ur€eny technickym dozorom objednavatela.

Stavebny dozor objednavatela: .
Stavbyveduci zhotovitefa: o

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky vSeobecne zavazné a platné predpisy o bezpecnosti
prace, ochrane zdravia a poziarnej prevencii a ochrane. Zabezpecenie prostriedkov na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia, ako aj poziarnej ochrany je pine v povinnosti zhotovitela.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit stavenisko a okolie stavby tak, aby nemohlo ddjst k ohrozeniu
okoloiducich 0séb.

VSetky osoby vykonavajuce prace zhotovitela su bez vynimky povinné pouzivat na stavenisku
osobné ochranné prostriedky podfa platnej vyhlasky.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred (pisomné vyzvanie je
uréené driom a lehota zacina plynut nasledujuci deri). Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost,
je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znéSat vSetky naklady s tym
spojené. V pripade, Ze objednavatel nepride na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze
zhotovitel pokraCovat v realizacii diela.

V pripade, ze stavebné prace na diele sa budu realizovat alebo zasahovat do cestnych
komunikécii, zhotovitel zabezpeci doCasné dopravné znacenie, ktoré bude odsuhlasené prislusSnym
dopravnym inSpektoratom, a to najneskdr den pred zacatim prac.

Objednavatel je v sulade s § 550 Obchodného zakonnika opravneny priebeZzne kontrolovat
vykonavanie diela a doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil chyby vzniknuté nespravnou
realizaciou a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel nespravi ani v lehote urCenej
objednavatelom, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy, alebo zadat odstranenie
nedostatkov inému zhotovitelovi na tarchu pévodného zhotovitela. Vykonanie €i nevykonanie tejto
kontroly diela objednavatelom, nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za chyby diela.
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Objednavatel pozaduje od zhotovitela, aby poCas realizacie prac nebola obmedzena prevadzka
budovy telocvicne a aby zhotovitel vykonal opatrenia na riadne zabezpecenie strechy po odkryti
jej konstrukcie proti prip. zatekaniu do budovy.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo chybu veci,
podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zakonnika danych mu objednévatelom na
vyhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit' dielo riadne a v€as. V opanom pripade zodpoveda
za Skody, ktoré v dosledku nesplinenia tejto povinnosti vzniknu.

Ak zhotovitel zisti na stavbe také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a vcas, je
povinny ihned takéto prekazky aj s dévodom pisomne ozndmit objednévatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut iné vhodné rieSenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizacii diela podfa tejto zmluvy bude dodrziavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecovat na vlastné néklady zneSkodnovanie a likvidaciu odpadov
vznikajucich pri realizacii predmetu tejto zmluvy alebo inak na ucely realizacie tejto zmluvy.
Zhotovitel pritom musi dodrzat vSeobecne zavazné pravne predpisy, najma predpisy upravujuce
nakladanie s odpadmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené jeho Cinnostou na podzemnych vedeniach a sietach.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatefa minimalne sedem dni vopred na funkcné,
komplexné a tlakové skusky technologickych dodavok a zariadeni, ktoré sa stanu sucastou diela,
ak su tieto skusky predpisané.
Clanok VIII.
Odovzdanie diela

Zhotovitel spIni povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim. O odovzdani
predmetu diela bude spisany zapis, ktory podpiSu obe zmluvné strany. Zhotovitel k odovzdaniu
vyzve objednavatela pisomne v sulade s nasledovnymi pravidlami:

Zhotovitel pisomne potvrdi objednavatelovi v predstihu minimalne 14 -tich dni predpokladany
termin dokonCenia a odovzdania diela. Po obdrzani tohto ozndmenia zaéne zhotovitel s
objednavatelom a jeho technickym dozorom celkovu prehliadku zmluvnych prac a zostavia
zoznam chyb a nedorobkov, ktorych odstrdnenie bude objednavatefom vyZadované pred
kone¢nym prebratim.

K terminu koneéného preberania odovzda zhotovitel objednévatelovi nasledovné pisomnosti,
ktoré podmieriuju prevzatie diela:
- dokumentéciu skutoného vyhotovenia diela
- kopie stavebného dennika
- platné atesty a certifikaty pouzitych a zabudovanych vyrobkov resp. materialov
- zarucné listy pouzitych vyrobkov
- doklady o vykonani atestov, skusok a revizii

Ihned ako technicky dozor dokonCi prevzatie diela, potvrdi objednavatel odovzdavaci a preberaci
protokol. Predmet diela bude povazovany za dokonceny ku dnu, ktory bude uvedeny v tomto
protokole.



Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatefl dielo riadne prevziat a uZivat.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpecéenstvo Skody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje zhotovitel. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela.

Nebezpecenstvo Skody na predmete diela, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.
Clanok X.
Zaruka za dielo

Zhotovitel prehlasuje, Ze dielo bude mat vlastnosti uvedené v projektovej a technickej
dokumentacii, v Specifikaciach, v prislusnych technickych normach, ktoré sa na realizaciu diela
vztahuju ako celok.

Zhotovitel zodpovedé za chyby spdsobené porusenim jeho povinnosti pri realizacii predmetu tejto
zmluvy v pripadoch, ak svoju €innost nerealizuje riadne, v€as na poZadovanej odbornej urovni a
s odbornou starostlivostou, v sulade s podmienkami tejto zmluvy alebo prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami Slovenskej republiky a normami zavazne
aplikovanymi v stvislosti s &lenstvom SR v EU.

Zhotovitel poskytuje zaruku za dielo po dobu 60 mesiacov od odovzdania predmetu diela podia
tejto zmluvy. Na inStalovany materiél poskytuje zhotovitel' zaruku v trvani tak, ako je poskytovana
dodavatelmi inStalovaného materialu, od momentu jeho instalécie.

Objednavatel sa zavazuije, ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytocného odkladu aj také chyby, za vznik ktorych
zodpovednost popiera, avsak ktorych odstranenie neznesie odklad. Opravnené naklady budu
uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran. Vyska takto vzniknutych nakladov bude
uréena na zaklade obvyklych cien v ¢ase realizacie predmetu diela.

PoCas zarucnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit vSetky zistené a pisomne
reklamované chyby diela.

Zhotovitel je povinny zacat s odstraniovanim pripadnych chyb diela do 5 -tich pracovnych dni odo
dna obdrzania pisomnej reklamacie. Dalej sa zavazuje chyby odstranit v Co najkratSom,
zmluvnymi stranami dohodnutom termine.

V pripade, Ze zhotovitel neopravi v dohodnutom termine chyby prejavené behom zaruénej lehoty,
je objednavatel opravneny nechat tieto chyby opravit inym zhotovitefom a v8etky vzniknuté
naklady odCerpat zo zadrZanych penaznych prostriedkov podfa tejto zmluvy. V pripade, Ze vyska
zadrzanych finanénych prostriedkov bude niZSia ako takto vzniknuté néklady, je zhotovitel
povinny vzniknuty rozdiel uhradit objednavatelovi.



9.

10.

V' pripade preukédzania, ze chyby na diele spdsobené zhotovitefom budl pri¢inou chyb
vzniknutych aj na inych Castiach diela, objednéavatel ma prévo pretcétovat zhotovitelovi naklady
suvisiace s ich odstranenim.

Ak sa ukaze, ze chyba diela alebo jeho Casti je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje navrhnut
do 10 -tich kalendarnych dni od zistenia tejto skutoCnosti nahradné plnenie. Objednavatel moze
nahradné plnenie prijat alebo odstupit od tejto zmluvy alebo od jej Casti. V désledku vzniku
neodstranitelnej chyby diela je zhotovitel povinny objednavatelovi zaplatit spdsobenu Skodu.

Clanok XI.
Postupenie zmluvy

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok XII.
Sankcie za neplnenie podmienok dojednanych zmluvou

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za porudenie jeho povinnosti —
za nedodrzanie lehoty uvedenej v ¢lanku IV. ods.1. tejto zmluvy, a to vo vyske 100,- EUR
(slovom: tisic euro) za kazdy den omeSkania. Objednavatel takuto zmluvnu pokutu uplatiuje z
dévodu zavislosti realizacie prac na nasledné realne poveternostné podmienky a taktiez z dévodu
obmedzenia uZivania budovy telocviéne pre potreby Skoly. Objednavatel nebude uplatfiovat
sankcie voCi zhotovitelovi v pripade zjavnej nepriazne pocasia, ked reélne nebude mozné
vykonavat prace na streche z dévodu dodrzania technologickych postupov ako aj bezpecnosti
prace na stavbe.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednéavatelovi zmluvnU pokutu za nevypratané stavenisko do 14
-tich dni od datumu odovzdania a prevzatia diela vo vyske 100,- EUR (slovom: jednosto euro) za
kazdy defi omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za omesSkanie odstranenia chyb a
nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutych terminoch, vo
vySke 100,- EUR (slovom: jednosto euro) za kazdy deri omeSkania a jednotlivi chybu resp.
nedorobok.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi zmluvnu pokutu za poruSenie jeho povinnosti — za
omeskanie s akoukolvek platbou podra tejto zmluvy vo vyske 0,1 % za kazdy deri omeSkania, z
hodnoty dIZnej sumy.

V pripade, Ze objednavatelovi vznikni 8kody z nedodrzania terminov zhotovitelom, je zhotovitel
povinny uhradit vzniknuté Skody v preukazanej vyske.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanika narok na nahradu Skody, ktora vznikla zmluvnej strane v
désledku poruSenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Rezim nahrady Skody sa bude riadit §
373 - § 386 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy alebo postipenim pohladavok z tejto zmluvy, nezanika narok na
zaplatenie zmluvnych pokut a néhrady Skodly.

Clanok XIII.
Zodpovednost’



Zhotovitel zodpoveda za Skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatychod
objednavatela a na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od dodavatelov alebo tretich
0s0b v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy, iba Ze tato Skodu nemohol odvratit ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaju naroku na nahradu Skody, ktora vznikne
druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré su zmluvnou pokutou
zabezpecené.

Zhotovitel podfa tejto zmluvy nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknd v désledku:

a)  Zasahu vy$Sej moci alebo udalosti, ktoru nespdsobil, ktori nebolo mozné predvidat alebo
jej zabranit, ¢i predist s pouzitim dostupnej technolégie. Takymi zasahmi vy3$$ej moci alebo
udalostami su najmé Zivelné pohromy ako zaplavy, poziare, prirodné katastrofy, rozsiahle
vypadky rozvodnej elektrickej siete, Strajky, nepokoje, teroristické akcie, vojenské udalosti,
pad lietadla a pod.

b)  Nespravnych alebo nelplnych pokynov a poziadaviek objednavatela, na ktorych
nespravnost alebo neuplnost bol vak zhotovitelom vopred pisomne upozorneny.

c)  Zistenia skrytych prekazok (pravnych aj faktickych) braniacich realizacii predmetu a ucelu
tejto zmluvy a pIneniu povinnosti ur€enych touto zmluvou.

d)  Neposkytnutia potrebnych sucinnosti zo strany objednavatela, ktoré maju vplyv na
realizaciu predmetu tejto zmluvy.

Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

Pred spinenim predmetu a ucelu zmluvy méze byt platnost a ucinnost tejto zmluvy ukoncena len
odstdpenim od zmluvy v zmysle tohto ¢lanku, alebo dohodou zmluvnych stran.

V pripade, ze niektora zo zmluvnych stran nebude schopna riadne a v€as plnit svoje zavazky
alebo porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym spésobom, druha strana ma pravo odstupit od
tejto zmluvy, a to v stlade s § 344 - § 351 Obchodného zékonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za chyby tej asti diela, ktora
bola do odstupenia zrealizovand. V platnosti zostavaju aj ustanovenia o zadrznom.

Clanok XV.
Spory

Pre pripad vzniku sporu ohladom pinenia tejto zmluvy, zmluvné strany sa zavazuju, riesit spor
predovSetkym cestou zmieru. AZ pokial neddjde medzi nimi k vyrieSeniu sporu dohodou, mdze
ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZit spor na rozhodnutie prislusnému sudu v Slovenskej
republike.

Clanok XVI.
Styk medzi zmluvnymi stranami
Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek oznamy, poziadavky, pokyny, suhlasy, reklamacie,
pripadne ina komunikécia zmluvnych stran (dalej len ,0znam®) vyplyvajuca z tejto zmluvy bude
uskutoCriovana:



a) pisomnou formou, tj. doporuéenym listom prostrednictvom posty alebo registrovanych
kuriérov alebo faxom
b) budl adresované na miesta sidla zmluvnych stran alebo faxové Cisla a na osoby
zodpovedné za vzajomnu komunikaciu
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne doruceny ,0znam® sa povazuje jedine ten, ktory je
preukazatelny prostrednictvom postovej navratky, potvrdenia o doruCeni zasielky od kuriéra,
alebo potvrdenia o vykonani faxového prenosu.

3. V8etky zavazné oznamenia, suhlasy, pokyny Ci informéacie tykajuce sa plnenia predmetu a Gcelu
tejto zmluvy budd zmluvnymi stranami realizované pisomne. Zodpovedné osoby poverené
rokovanim o realizacii predmetu tejto zmluvy a suvisiacich vztahov si zmluvné strany oznacia bez
zbytocného odkladu po doruceni pisomnej vyzvy druhou zmluvnou stranou.

Clanok XVII.
Zavereéné
ustanovenia

1. Pravne vztahy medzi zmluvnymi stranami touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

2. Tuto zmluvu je moZné menit a dopliiovat len na zéklade Cislovaného dodatku vyhotoveného
v pisomnej forme a s podpisom oboch zmluvnych stran.

3. Zmluva je vyhotovena v S$tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi dva
rovnopisy.

4.  Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost” diiom
nasledujucim po zverejneni zmluvy na webovom sidle obce.

9. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo nerealizovat dielo v pripade, ak do dna odovzdania
staveniska dojde k takym zavaznym okolnostiam, ktoré verejny obstaravatel nemohol predvidat
a ktorymi su napr. sudne rozhodnutia o prip. neplatnosti stavebného povolenia a pod.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ustanovenia tejto zmluvy si pozorne precitali, ich obsahu, zmyslu
a ucinkom zhodne porozumeli a obsah zmluvy predstavuje ich skutoénu a slobodnu volu zbavend
akehokolvek omylu. Zmluvné strany dalej vyhlasuiju, Ze svoje prejavy vole obsiahnuté v tejto
zmluve povazuju za urcité a zrozumitelné a tiez potvrdzuj, Ze Ziadny z tychto prejavov vole nie
je vyjadreny v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvnym stranam nie je znama
Ziadna okolnost, ktora by spdsobovala neplatnost’ niektorého z ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné
strany na dokaz pravdivosti tychto vyhlaseni a svojho suhlasu s obsahom tejto zmluvy pripojili
svoje nizSie uvedené podpisy.

V Ciernom Balogu, dfia .................. Y dBa e,
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. FrantiSek Budovec
starosta obce






