


Obsah ¢asti ponuky oznacenej slovom
LOstatnés

»Vybudovanie moderného penzionu v obci Cerova - Lieskoveé®

Identifika¢né iidaje uchddzada a kontaktn¢ informacie:

FILAW s.r.0.
Pribinova 3580/23
953 01 Zlaté Moravce
1ICO: 46312447

Kontakind osoba: JUDr. Frantisek Filip
Telefonne &islo: 0905 711 832
Email: filaw.zm@gmail.com

Meno, priezvisko, telefénne &islo a e—mail osoby uchadzaCa za ufelom zaslania vyzvy na
udast’ v elektronickej aukeii, ako aj za dcelom komunikicie v pripade vyskyinutia sa
technickych problémov v ramci elektronickej aukeie:

JUDr. Frantisek Filip
filaw.zm{@gmail.com



Priloha &. 4A stifaznych podkladov '

VYHLASENIA UCHADZACA

Uchadzaé:

FILAW s.r.0.
Pribinova 3580/23
953 01 Zlaté Moravce
ICO: 46312447

tymto vyhlasuje, ze

suhlasi s podmienkami vergjného obstardvania ,,Vybudovanie modernéhe penziénu v obei Cerova -
Lieskové“, ktoré si uréené v siitaznych podkladoch a v inych dokumentoch poskytnutych verejnym
obstaravatel'om v lehote na predkladanie pontk,

je dokladne oboznameny s celym obsahom sutazaych podkladov, navrhom zmluvy o dielo, vratane
vietkyceh priloh zmiuvy o dielo,

vietky doklady, dokumenty, vyhlasenia a udaje uvedené v ponuke si pravdivé a Gipiné,
predklada iba jednu ponuku a

nie je élenom skupiny dodavatelov, ktora ako iny uchadzaé predklada ponuku.

JUDr. Franti§ek Filip

.,
. ]
)



Doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti

CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

FILAW s.r.o.

Pribinova 3580/23

953 01 Zlaté Moravce

1CO: 46312447

Zastipeny: JUDr. Frantisek Filip

ako uchadzal v predmetnom verejnom obstaravani tymto v silade s § 32 ods. 11 zdkona &. 25/2006
Z.z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon™)

Cestne vyhlasujem,

Ze som schopny ku ditu predkladania pontGk splnit’ vietky podmienky udasti podla § 26, § 27 a § 28
zékona rozsahom, obsahom aj spdsobom stanovenym verejnym obstaravatelom vo vyzve na
prediladanie poniik, kiord bola uverejnend vo vestniku verejného obstardvania (Vestnik ¢. 71/2016 -
13.04.2016 (7419 — WYP) k zdkazke s ndzvom ,, ¥Vybudovanie mederného penzionu v obci Cerovi -

Lieskové ",

Pravdivost’ a tplnost’ tohto &estného vyhlasenia v pripade potreby/pochybnosti viem preukizat na
prvé vyziadanie verejného obstaravatela, ato kedykolvek, ked’ to bude potrebne, v silade so
zakonom a spdsobom stanovenym vergjnym obstaravatelom.

J -_\ Dr. Frantlsek Filip



CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

FILAW s.r.0.

Pribinova 3580/23

953 01 Zlaté Moravce

ICO: 46312447

Zastupeny: JUDr, FrantiSek Filip

ako uchadzaé vo vergjnom obstardvani na zakazku s nazvom ,,Vybudovanie moderného penzidnu v
obei Cerova - Lieskové®, ktord bola wverejnend vo vestniku verejného obstaravania (Vestnik ¢
7172016 - 13.04.2016 (7419 — WYP)

Cestne vyhlasujem,

e fe spolotnost FILAW sr.o0” nemd pravoplatne ulozeny zakaz 0Gasti vo vergjnom
obstardvani a nie je osobou,
1. ktorej spolodnikom, znimym akcionarom, ktory vlastni najmenej 34 % akeii tejto
spolo¢nosti alebo ¢lenom, alebo ktorej Statutarnym organom, ¢élenom Statutarneho organu,
prokuristom alebo ovladajticou osobou je osoba, ktora ma pravoplatne ulozeny zakaz ncasti vo
verejnom obstaravani,

2. ktorej spoloénikom, znamym akciondrom, ktory vlastni najmenej 34 % akell tejto
spolodnosti alebo Elenom, alebo kfore) Statutdrnym orgdnom, Elenom Statutdrneho organu,
prokuristom alebo ovladajicou osobou je osoba, ktora je alebo v €ase, ked’ prebiehalo verejné
obstaravanie vo vztahu ku ktorému bol pravoplatne uloZeny zakaz d&asti vo verejnom
obstaravani, bola

2a. spolo¢nikom, zndmym akciondrom, ktory vlastni najmenej 34 % akcii tejto spoloénosti
alebo &lenom, alebo ktorej Statutarnym orgdnom, ¢lenom Statutarneho organu, prokuristom
alebo ovladajiicou osobou osoby, kiord md pravoplatne uloZeny zikaz Glasti vo verejnom
obstaravani,

2b. pravaym nastupcom osoby, ktora mala v ase, ked k nastupnictvu doSlo, pravoplatne
uloZeny zakaz uéasti vo vergjnom obstardvani,

3. ktora sa stala pravnym nastupcom osoby, ktora maila v &ase, ked’ k nastupnictvu doZlo,
pravoplatne ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani.

JUDr! Frantisek Filip



CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

FILAW s.r.o.

Pribinova 3580/23

9353 01 Zlate Moravce

ICO: 46312447

Zastipeny: JUDr. FrantiSek Filip

ako uchadzad vo verejnom obstardvani na zdkazku s ndzvom ,,Vybudovanie moderného penzionu v
obei Cerovd - Lieskové®, ktora bola wuverejnend vo vestiku verejného obstardvania (Vesmik .
7172016 - 13.04.2016 (7419 - WYP)

¢estne vyhlasujem, Ze spolo¢nost’ ,,FILAW s.r.0.:

nema nesplnend povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, kiora j¢ alebo
bola subdodavatePom vo vztahu k zédkazke, zadanej podfa tohto zdkona, ktora sa vymaha vykonom
rozhodnutia, :

nema nesplnenit povinnost’ vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, ndhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorych vyplatenie ma zamestnanec ndrok, ktoré sa vymahaji vykonom
rozhodnutia.

WUDr. Frantisek Filip



Priloha €. 4A sutainych podkladov

VYHLASENIA UCHADZACA

uchidzad tymto whlasuje, Je

sUhlasi s podmienkami verejného ohstardvania ,Vvbudovanie moderného penzidonu v obci Cerovd -
Lieskové”, ktoré su uréené vsafafnych podkladoch a v inych dokumentoch poskytnutych verejnym
obstaravatelom v lehote na predkladanie ponuk,

je dokladne oboznameny s celym obsahom sitainych podkladov, navrhom zmluvy o diele, vratane vietkych
pritoh zmiuvy o dielo,

vsetky doklady, dokumenty, vwhlasenia a (daje uvedené v ponuke sl pravdivé a dplne,
predklada iba jednu ponuku a

nie je &lenom skupiny dodavatelov, ktora ako iny uchadzad predklada ponuku.

Pozn.: POVINNE



VYHLASENIE

Dodavatel: FILAW s.r.o.
so sidlom: Pribinova 3580/23, 953 01 Zlaté Moravce
v zastupeni: JUDr. Franti$ek Filip, konatel
ICO: 46 312 447
tymto vyhlasuje, Ze

bude realizovat’ predmet zakazky: ,,Vybudovanie moderného penziénu v obci Cerovd -
Lieskové®

pre objednévatela: Korlat s.r.o., Jablonica 906, 906 32 Jablonica, ICO: 45496587

bez subdodavatelPov.

V Zlatych Moravciach , diia 22.04.2016




Verejny obstaravatel poZaduje, aby uchadzac predlozil v ramci ponuky navrh zmiuvy o dielo, ktora
bude uzavretd s daspeSnym uchidzafom pedla § 536 a nasl. zakona ¢. 51371991 Zb. Obchodny
zikonnik v zneni neskorsich predpisov. NiZdie uvedeny nadvrh zmiuvy o dielo sa nesmie menit
alebo dopifiaf. UchadzaZ vypini len identifikatné Gdaje (zhotovitela) azmiuvu spoloéne
s prilohami podpi$e $tatutarny organ uchadzada.

{lanok I,
Zmluvné strany

Zmluva o dielo €. vvvveeceecerennens

UZAVRETA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA & 51371991 Z5. OBCHODNY ZAKONNIK v ZNENI NESKORSICH
PREDPISOV V SULADE § § 45 ZAKONA . 25/2006 Z. 2. O VEREINOM OBSTARAVANI A O ZMENE
A DOPLNENI NIEKTORYCH ZAKONOV V ZNENT NESKORSICH PREPISOV

€1, 1. ZMLUVNE STRANY

Na jednej strane :

Obchodné meno: Korlat s.r.0.

Sidlo: lablonica 906, 90632 Jablonica
I£0: 45496587

DIC: 2023020186

Statutarny orgén: Ing. Miroslav Masar - konatel
Bankové spojenie:

¢ouctu

(dalej ten ,objednavatel”)

na strane druhej:
Obchodné meno:
Sidlo,{miesto podnikania):
ico:

DIC:

IC DPH:
Statutérny organ:
Bankové spojenie:
. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:

(dalej len ,zhotovitel™).



2.1

31

3.2.

€l. 2. Predmet pinenia zdkazky

Zhotovitel sa zavizuje, ze zabezpedi kompletnd dodavku a realizaciu stavebnych pric na
predmet zakazky: ,Vybudovanie moderného penziénu v obci Cerovd - Lieskové” (dalej
aj ako ,Dielo”). Dielo bude zhotovitefom realizované na pozemkoch 90633 Cerova,
par.cislo 135/5, vrozsahu podia spracovanej projektovej dokumentacie a
nasledne vykazu vymeru. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat predmetné dielo vo viastnom
mene a nha vlastni zodpovednost.
Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac podfa:

podmienck uvedenych v tejto zmiuve,

po¥iadaviek a nalefitosti uvedenych v projektovej dokumentdcii na uskutolnenie stavebnych

prac, a ktorou disponuju obe zmluvné strany,

oceneného poloZkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmiuvy,

platnych préavnych predpisov suvisiacich s realizéciou predmetu tejto zmluvy,

zavizného harmonogramu prac, ktory zhotovitel predioZil objednavatelovi, ktory tvori

Prilohu &. 2 tejto zmiuvy (dalej aj ,Harmonogram®”),

poziadaviek a pokynov oprédvnenych zastupcov objedndvatela, ako aj dojednani

opravnenych zastupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poradach (resp. ditoch} stavby,

uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

€l. 3. as plnenia

. Lehota plnenia predmetu zékazky podfa ¢l. 2 tejto zmluvy predstavuje 12 kalendarnych
mesiacov odo dha protokoldrneho odovzdania staveniska. Objednavatel pisomne vyzve
zhotovitela na prevzatie staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dieto na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla tejto

zmluvy, zavizuje sa objednévatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorsej poniknutej lehote.

3.3.

4.1.

472,

4.3,

4.4,
4.5,

5.1.

Dielo je moiné realizovat aj poZas vikendov a inych volnych dni mimo 3tatnych sviatkov za
predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

1. 4. Cena zakazky

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podfa Cl. 2. tejto zmiuvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v stlade so zak. &. 18/1996 Z. 2. o cendch, vyhlaskou €. 87/1996
Z.z., a je vyjadrend zhotovitefom ocenenym vykazom vymer.

Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 2. tejto zmiuvy je ... EUR s DPH (slovom ... EUR),
pritom vy$ka DPH je .... EUR a cena bez DPH je ... EUR.

Pokial zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cena za zhotovenie predmetu zmluvy je
stanovena ako maximaina, t. . cena, ktord nie je moiné prekrotit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela s cbsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Odribu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

€1. 5. Platobné podmienky

Cena diela spolu s DPH bude objedndvatelom uhradend do 60 dni po odovzdani diela a
odstraneni pripadnych véd.



52.  Zhotovitel musi svoje prace vyuttovat overitefnym spdsobom. Sti¢astou faktiry je spis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

5.3 Supis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitefom vystavenej faktury,
musi byt potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peciatkou
objednévatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit
supis vykonanych prac najneskor do 3 {troch) pracovnych dni od predloZenia faktary
(stpisu) zhotovitefom. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez
véineho pisomného ddvodu neodsihlasi stpis vykonanych prac v dohodnutej dobe,
plati, fe so sipisom vykonanych prac sthlasi a objednavatel sa zavézuje riadne a vias
uhradit cenu tychto prac.

5.4.  Stavebny dozor zabezpe(i objednavatel.

5.5, Faktdra musi byt objednavatelovi doruéena vratane vietkych priloh v 6 origindinych
vyhotoveniach.

5.6. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktdr, které musia mat naleZitosti
datiového dokladu vzmysle zdkona odani z pridanej hodnoty vzneni neskorSich
predpisov a v zneni § 3a ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

5.7. Vpripade, Ye faktGra nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je oprévneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne piyndt doruenim
opravenej faktiry objednavatelovi. '

5.8. Lehota splatnosti faktlr je 60 dni od dorufenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost
faktdry pripadne na deft pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deii
splatnosti povaZovat najblizsi nasledujici pracovny ded.

5.9. Platby budl vykondvané bezhotovostnym platoknym stykom na dcet zhotovitela. Za
zaplatenie faktGry sa povafuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Gftu objednavatela
v prospech U¢tu zhotovitela. ‘

5.10. Ak je objedndvatel vomeSkani zUhradou faktiry, méZe zhotovitel Gétovat
objednévatefovi drok z omedkania vo vySke 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy def
omeskania.

5.11. Zmluvné strany sa dohodli na zloZeni realizaénej zébezpeky na riadne a vEasné pinenie
povinnosti zhotovitefa z tejto zmiuvy podas realizacie diela, ktord je zhotovitef povinny
zlozit najneskér v deft podpisu zmluvy vo vyske 10% z ceny diela (vratane DPH) v zmysle
bodu 4.2. v podobe zloZenia hotovosti na Ucet objednévatela.

5.12. Objednavatel sa zavizuje vratit realizaénl zdbezpeku bez Urokov na ucet zhotovitela v
lehote do 14 dni odo dfia odstranenia vietkych vdd z nedorobkov zistenych na
kolaudatnom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudatného
konania.

5.13, Objednavatel je opravneny uspokoijif si z realizalnej zabezpeky svoje naroky z vad diels,
niroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu gkody, naklady vzniknute v dosledku
odstiipenia od zmluvy ainé ndroky, ktoré nebud( zhotovitefom riadne a vias
uspokoijené.

Cl. 6. Ziruéna doba a zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, fe predmet tejtoc zmluvy bude zhotoveny podia
technického zadania, projektovej dokumentdcie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a e podas zéruéne] lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

6.2. Zhotovite! zodpovedd za vady, ktoré predmet méa vdéase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zékazky, zodpoveda zhotovitef
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jehec povinnosti.

6.3. 7aruéné lehota na cellr zékazku je 60 mesiacov a zadina plynGt odo dfia odovzdania
zdkazky objednéavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani aprevzati diela zaru¢né listy, sa vzfahuje zdrutnd doba podfa tychto



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

zaruCnych listov.

V fase trvania zéru¢nej doby ma objednavatel ndrok na bezplatné odstrdnenie vady. Za
vadu sa nepovaiuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného uZivania,
timyselného pogkodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej dokumentécii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni cbhjednévatel bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje zalat sodstrafiovanim pripadnych vad predmetu zékazky
v zmysle bodu 6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatrienia
opravnene] reklamécie objednavatela a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej
zmluvnymi  stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. V pripade
nepriaznivého potasia alebo inych skutofnosti, ktoré nastali nezavisle od vile
zhotovitela a ktoré brania zadatiu alebo odstrafiovaniu reklamovanych vad, sa zmiuvné
strany dohodli, e zhotovitef zatne s odstrafiovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbytoéného odkiadu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budd zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby suvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdscbenie objednavatefa pri ich odstranovani.
O odstraneni vietkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude
dokladom pre Ghradu zadrianej Siastky faktdry.

¢i. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeleni bezpecnosti
prace azabezpeteni plnenia vietkych legislativnych opatreni a poZiadaviek
Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahujacich sa na zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny odovzdat azhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre
vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 7 dnf po doruceni
wyzvy na prevzatie staveniska zhotovitelovi objednavatefom.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fom zafat prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zataté, zhotovitel si nemdZe uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materidiov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
staveniska.

Objednavatel zabezpedi rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb,
potrebné pre riadne vykonanie diela v sdlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej
republiky, poénic dfiom Gginnosti tejto zmluvy, a to vyluéne pravoplatné a vykonatefne
stavebné povolenie vzmysle zdk. ¢. 50/1976 Zb. o Gizemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje dodriat technolégie vystavby a pouZitie materidlov podfa
projektovej dokumentacie bez poZadovania zmien projektu.

Zhotovitel zodpovedd za bezpednost aochranu zdravia viastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpeénostno — prdvnych predpisov {najmd v oblasti protipoZiarne]
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel zodpovedd za Cinnosti ustanovené v
§ 3 ods.1 Nariadenia viddy ¢. 396/2006 Z.z.

Za potkodenie podzemnych vedeni ainZinierskych sieti zodpovedd zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami stivisiace s pripadnym podkodenim tychto vedent a sieti.

Povolenie na dotasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky zabezpedi
a poplatky za ne znaga zhotovitel. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel zavdzuje zabraté
verejné priestranstvd ako aj rozkopdavky upravit do povodného stavu.

Zhotovitef je povinny nahradif objednavatelovi 3kodu, ktord mu spdsobil svojim



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.
7.22.
7.23.

7.24.

7.25.

konanim vratane nedbanfivosti ato v skutofnom rozsahu. Narok na néhradu Skody
nevyiucuje pravo objednédvatefa uplatnit zmluvnd pokutu vsdlade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v stivislosti a v &ase plnenia predmetu zmluvy ma za néstedok
poruienie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porudenia budd
mat za nasledok udelenie pokuty objedndvatefovi zo strany organov verejnej alebo
$titnej spravy podfa prislusnych pravaych predpisov, odskodni zhotovitel
objednévatela v cele] vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasiedok
poskodenia zdravia fudi amajetku tretich oséb atito uplatnia naroky vodi
objednévatelovi, zhotovitel odskodni objednédvatela za uspokojenie tychto narokov
v pinej vyske.

Objedndvatel mé¥e uplatnit svoje prava na nahradu Skody podla bodu 7.12 27.13
vyluéne za podmienky, Ze pisomne upovedom| zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny
voti objednavatefovi najneskdr do troch pracovnych dni od jeho uplatnenia trefou
osobou a zarove objednavatel umoZni zhotovitelovi, ak o to poziada, aby viedol vietky
rokovania (vratane sadnych sporov, prip. inych konani pred prislusnymi organmi
verejnej moci) smerujlce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich zicastioval.
Za tymto UGfelom sa objednédvatel zavdzuje v pripade potreby udelit zhotovitefovi
potrebnl plnt moc & poskytnaf mu riadne a vias potrebn( sGcinnost v lehote uréenej
zhotovitelom, inak zodpovednost zhotovitela za Skodu zanika.

Zhotovitel zodpovedd v pinom rozsahu za Skodu na majetku objedndvatela, ktor(
spbsobi v sdvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
viastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednévatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objedndvatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokratovat
v précach. Ak objedndvatel bude dodatotne poZadovaf odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa zisti pri
dodatotnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
naklady zhotovitefa.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred objedndvatela k ulasti
na skugkach podla bodu 7.23. tohte &anku zmluvy.

Zhotovite! je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykondva,
stavebny dennik. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuju minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po
jednom pre kazdd zmiuvnd stranu. Denné zaznamy zapisuje oprdvneny pracovnik
zhotovitela.

Objedndvatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktord ma na to potrebni kvalifikéciu.
Objednavate! sa stava vlastnikom diela po je] prevzati apisomnom odovzdani
zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspedné vykonanie vietkych skudok
predpisanych  osobitnymi  predpismi,  zavdznymi  normami  a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto skddkach podmienuju prevzatie Diela.

Preberaci protokol oodovzdani aprevzati stavby spidu zmluvné strany ihned po
skonéeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel
sa zavizuje najneskdr do 3 dni od dokencenia Diela vyzvat objednavatefa zapisom do
stavebného dennika na prevzatie Diela. Objedndvate! je povinny Dielo prevziat do 15
dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie Diela.

Dielo sa povaiuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela oboma
mluvnymi stranami. V pripade, Ze objednavatel
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7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

3.1

- bezdbvodne odmietne prevziat Dielo alebo

- odmietne prevziat Dielo s vadami, ktoré nebrania uZivaniu Diela alebo

- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
Dielo sa povaZuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie Diela.
Dielo bude zhotovitelom odovzdana a objedndvatefom prevzatd a] v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke {uzivaniu).
Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdkazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentdciou, touto zmluvou avieobecne
zdvaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacil.
Zhotovitel sa zavdzuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projekiove]
dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoCného stavu vykonanych prac.
Zhotovitel vyhlasuje, e ma oprévnenie vykonavat &innost v rozsahu €1.2. tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpedit pofas celej doby realizacie diela platnost takéhoto
opravnenia. Ak objednavatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoinit mu nahliadnut
do tohto oprdvnenia, resp. na pofiadanie objedndvatela zhotovit overené fotokédpie
tohto opravnenia.

£l. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel nedokonci Diele vtermine podia bodu 3.1, je objedndvatel
opravneny upiatnit si voéi nemu narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,5 % zceny
uvedenej v Cl. 4. za predmet zmiuvy s ktorej odovzdanim je v omeskan( a to za kazdy
zacaty den omeskania.

2.2 .Za nedodrianie povinnosti ustanovenych v bezpelnostno — pravnych predpisov, ktoré vie

8.3

8.4

8.5

8.6

preukazat objednévatel {postatuje zhotovenie fotografickych dékazov), je opréavneny
objednavatel uplatnit nérok vo¢i zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vySke 500 € za kaZdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Za nedodrianie povinnosti vyplyvajice zd&anku 10.6 tejto zmluvy je opravneny
objednavate! uplatnit ndrok voci zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske
5 000 € za kaZdy deft omeikania s povinnostami uvedenymi v &ldnku 10.6 tejto zmiuvy a
to aj cpakovane.

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela
povinnosti porudend povinnost splnit dodatocne, ani akychkolvek inych povinnosti
podla tejto Zmluvy, najmd povinnosti zhotovit Dielo riadne a véas.

Zmluvné strany prehiasujd, Zze zmluvné pokuty uvedené v tomto Clanku povaZujl za
primerané porusene] povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade ak zhotovite! porusi svoju povinnost spocivajicu
v nedokon&eni Diela vtermine podia bodu 3.1, je zhotovitel bez vyhrad povinny
dokonéit Dielo na viastné naklady bezodkladne, priom nema narok na cenu podfa él. 4
Zmiuvy, teda ma narok len na pomernu cenu za zhotovenie ast! Diela, ktort zhotovitel
zhotovil do terminu podfa bodu 3.1 Zmluvy. Za porusenie tejto Zmluvy nepovazuje, ak
ktarakolvek 20 Zmluvnych stran nemédie plnif svoje zmluvné povinnosti z dévedu
prekézky vis major podla bodu 9.1. Zmluvy. Termin dokondenia Diela podia bodu 3.1.
Zmiuvy sa predliuje o trvanie prekdky vis major podla bodu S.1. Zmluvy.



9.1
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10.1.

10.2.

10.3.
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€1 9. Vy$$ia moc a odstdpenie od zmiuvy

Pre Glely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povaiuji vietky udalosti, ktoré sa nedaju
napldnovat ani prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za neodvrainé
a neoby¢ajné udalosti ako napriklad vojna, podiar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky, znemoZitujice montdz alebo iné katastrofy, $trajky obmedzenia importu
alebo exportu zavedené vladou, meskanie riadiaceho organu s Ghradou platieb
objednavatelovi a vietky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran {vis
maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoinym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy3sej
moci, strana ktora sa bude chcief odvolat na vyisiu moc, poZiada druht stranu o Gpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a fasu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktord sa odvolala na vy&&iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastand
dnom doruéenia oznamenia druhej strane.

Objednévatel i zhotovitel sa dohodli za podstatné povazovat vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy, ked objednavatel nezaplati odsiGhlasené
faktdry do 60 dni po uplynuti dohodnutej lehoty spiatnosti.

Objednévate! mdie od tejto zmluvy okamZite odstupit, ak zhotovitel bezddvodne
predl?uje dobu poskytovania predmetu zmiuvy a podstatnym spdsobom poruduje
povinnasti vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Zmluvné strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, mé pravo pozadovat od
druhej zmiuvnej strany ndhradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy33ia
moc, resp. zasah Gradnych miest.

€l. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovite! bude informovat objednavatefa o stave rozpracovanej zdkazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvoldvat objednavatel, najmenej viak raz
za jeden mesiac.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavézuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktore im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomneho
sGhlasu, alebo tieto informécie nepouZiji pre iné Gcely, ako pre pinenie podmienok
tejto zmluvy.

Zhotovite! bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat sodbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodriiavat vieobecne zavdzné predpisy, technicke normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit projektovou dokumentaciou,
vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Stétnej spravy.
Zmluvné strany maju préavo ukonéit platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy
z ddvodov zévainého poruienia ustanoveni tejto zmiuvy ktoroukofvek zo zmiuvnych
stran.

V pripade dolasného prerusenia alebo definitivnehc zastavenia prac na zakazke
z dévodov na strane objednavatela, ma zhotovitel narok na zaplatenie dohoednutej ceny
dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho &asti.

10.6 Dalej objednavatel vyZaduje, aby subdoddvatel, ktory sa vyskytne v priebehu plnenia

zavazky bol zhotoviteform oznadmeny v Navrhu o Zmenu objednavatefovi minimalne 14
dni predtym neZ tento novy subdodévatel — osoba, zatne poskytovat plnenie
subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Splnenie
osobného postavenia takejto osoby predloZi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni
odo dia predloZenia Navrhu. V opadnom pripade takuto osobu nebude objedndvatel
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Za objednavatela:

v pineni predmetu zkazky akceptovat a takejto osobe nebude umoZneny pristup na
miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objedndvatel vyfaduje aby takyto
subdodavatel- osoba, spiiiala a dodriiavala poZiadavky urené v bezpefno-pravnych
predpisoch, prifom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie
zodpovednost zhotovitel. .

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e v pripade, ak bude potrebovat navyiit svoje kapacity pre
realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizécie predmetnej zdkazky {obec,
okres, VUC). Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t. . mdie sa jednat o
pracovny pemer na kratdi pracovny £as (na dobu urlit alebo neurtitd), o dohodu o
pracach vykondvanych mimopracovného pomeru atd.

€1, 11. Zaveretné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych strdn, pokial nie st stanovené touto zmiuvou, sa
riadia Obchodnym zékonnikom a sdvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmiuvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmiuvnymi stranami.

Préva apovinnosti tejto zmluvy odielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmiuvnych stran.

. Obidve zmluvné strany sa zavdzuj( ohlasit vietky zmeny ddajov ddleZitych pre

bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho
s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek polas platnosti a Ucinnosti
Zmiuvy o poskytnuti nendvratnéha finangného prispevku, a to opravnenymi osobami a
poskytnGt im vietku potrebnt stcinnost. Opravnené osoby su:
a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,
b} Utvar nasledne] finantnej kontroly a nimi poverené osoby,
¢) Najvy$$i kontrolny Grad SR, prisludnd Sprava finanCnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi vpls. a} aZ d) vsulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
Neoddelitelnou sacastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha &. 1- oceneny vykaz vymer

Priloha &. 2 - z&vazny harmonogram prdac

T4to zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budi
dorutené po jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych strén a Ufinnost po
splneni odkladacej podmienky, ktora spoCiva vtom, e riadiaci organ schvali proces
a dokumentdciu verejného obstaravania.




