ZMLUVA O DIELO ¢. 1/10/2016

na uskutocnenie stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
obchodného zakonnika ¢islo 513/91 Zb.v zneni neskor§ich zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNAVATEL: Obec Strba
Hlavna 188/67, 059 38 Strba

Statutarny zastupca : Michal Sykora — starosta obce
Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych: Michal Sykora — starosta obce

b) technickych: Ing. Stefania Srebalova

ICO: 00326615

DIC : 2021212765

Bankové spojenie: 1603667001/5600

IBAN: SK13 5600 0000 0016 0366 7001

(dalej len objednavatel)

1.2. ZHOTOVITEL: SPOJSTAY spol. s r.o. Spisska Nova Ves
Sadova 9, 052 01 Spisska Nova Ves

V zastupeni: Miroslav Neuwirth, konatel’ spolo¢nosti

Zastupca splnomocneny

na rokovanie

vo veciach

a) zmluvnych: Miroslav Neuwirth, konatel’ spolo¢nosti

b) technickych: Miroslav Neuwirth

1CO: 31720986

IC DPH : SK2020504530

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN : SK7111110000006609014004

Zapisany: v registri Okresneho sudu Kosice 1, odd. Sro, vlozka ¢&. 7315/V

(dulej len zhotovitel)
II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' je ispeSnym uchddzatom vo verejnej sutazi s predmetom zékazky ,,FTTH
STRBA*, ktora bola vyhlasend vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 155/2016 zo diia
11.08.2016 pod zn. 12048 — WYP.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela podl'a projektovej dokumentacie, ktora tvori
prilohu ¢4 tejlto zmluvy v rozsahu definovanom v projektovej dokumentacii a v
sutaznych podkladoch.

2.3 Dielo bude tiez zahfiiat’ vietky sluzby a doddvky zhotovitela v ramci definovaného
rozsahu, ktoré su jednozna¢ne nevyhnutné pre dielo, aby boli dosiahnuté jeho vlastnosti



stanovené touto zmluvou, alebo ak si nevyhnutné pre dokoncenie, bezporuchovu
prevadzku a prevadzkovi bezpe¢nost’ diela.

2.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ vSetky ¢innosti a dostatok odbornych
skiisenosti a prostriedkov najmi finanénych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil
pre objednavatela dielo podla dohodnutych podmienok a zaroveri a zaroveii riadne
a veas.

2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

III. Lehoty plnenia

3.1. Lehota zhotovenia diela je ..26... pracovnych tyzdiiov odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zhotovi dielo riadne a v€as a objednavatel' sa zavézuje, Ze
dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu v sulade s cenovou ponukou zhotovitela predloZzenou do verejnej sutaze
identifikovanej v bode 2.1. tejto zmluvy.

3.3. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko v sulade s podmienkami
projektovej dokumentacie v termine do 5 dni od nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy a
zhotovitel’ sa ho zavizuje bezodkladne prevziat’.

3.4. Zhotovitel sa zavizuje zadat’ vystavbu do 3 dni od prevzatia staveniska.

3.5.V pripade odévodnenej potreby zmeny terminu realizicie diela sa zmluvné strany
zavizuji po vzijomnej pisomnej dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto
zmluve v ktorom budt dohodnuté vSetky podmienky zmeny v uskutoneni diela,
akceptovat’ zmenu terminu realizacie diela.

3.6. Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela o dobu po ktori nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednéavatela, tretich stran
resp.vy$Sej moci, priom &as realizacie diela sa prediZi o tito dobu. Pokial’ ddjde v dobe
realizicie stavby k takym zmendm projektového rieSenia, ktoré si vyZiadaji zvécSenie
dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po
vzajomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokoncenia stavby o dobu potrebnu na
realizovanie potrebnych zmien a pric naviac.

3.7.Dielo musi byt odovzdané do terminu uvedenom v harmonograme vykondvanych prac
bez vad a nedorobkov. Realizaény harmonogram stavebnych prac je prilohou &. 2 tejto
zmluvy.

3.8. Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela zapisom v stavebnom
denniku o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani, alebo stazuje realizaciu predmetu
diela s dosledkom omeskania s plnenim etapy harmonogramu, alebo prediZenia asu
plnenia podla harmonogramu.

3.9. V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeSkani s plnenim etdp harmonogramu z ddvodov
vzniknutych na jeho strane viac ako o 7 dni, povaZuje sa toto omeSkanie resp. neplnenie
povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatela odstupit’ od
zmluvy.

I1V. Cena



4.1.

Cena za zhotovenie diela je stanovend v zmysle cenovej ponuky zhotovitel’a, ktord bola

vypracovand podl'a pokynov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a je dohodnuta v stlade
so zékonom NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

4.2. Cena za zhotovenie diela je:
Zmluvna cena bez DPH: 166 733,59EUR
Sadzba DPH a vyska DPH: 33 346,72EUR

Zmluvna cena celkom, vratane DPH: 200 080,31 EUR

slovom: Dvestotisicosemdesiat a 31/100 EUR s DPH

4.3.

5.1

5.2.

Cena dohodnuté v bode 4.2. zahriia vietky naklady zhotovitel'a spojené s uskuto¢nenim
zmluvnych prac, vratane doddvok a montdZe materidlov, ktoré su k zhotoveniu
zmluvnych prac potrebné a vratane nakladov na vSetky nutné do¢asné opatrenia. Cena za
dielo zahrfiia vSetky naklady a rézie zhotovitel'a spojené s uskuto€nenim realizovaného
diela. Dohodnuta cena je pevnou zmluvnou cenou. Za tuto cenu vykona zhotovitel’ aj také
prace, ktoré nie su Specialne vymenované v podkladoch, avsak je potrebné ich vykonat’
pre uplné, funkéné a prevadzkyschopné zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy. Cena zahtiia tieZ prislu$né skasky, atesty, ndvody a realiza¢ni dokumentaciu.

V. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zaklade faktar, ktoré zhotovitel’ doruéi
objednavatelovi a to za prace (dielo) skutoéne vykonané. Faktura sa povaZuje za
dorucenu, ak bola dorufend ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzata
zastupcom objednavatela a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom.
NeoddeliteI'nou stucastou faktiry musi byt’ odsuhlaseny supis skutoéne zhotovenych prac
potvrdeny objednavatel'om. Bez tohto supisu je faktura neplatna.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru po ukonéeni ucelenej ¢asti diela alebo formou
mesacnej fakturacie na zdklade odsuhlaseného a objednavatel'om potvrdeného supisu
vykonanych prac. Skuto¢ne vykonané prace budu fakturované podla jednotkovych cien
uvedenych v cenovej ponuke.

5.3 Faktura bude splatna do 30 kalendarnych dni odo miia doruéenia objednavatel’ovi.

5.4.

Faktara bude obsahovat’ vSetky ndleZitosti podla §71 zak. ¢. 222/2004 Z.z. o DPH

v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ ma pravo vratit’ zhotovitel'ovi na opravu alebo
doplnenie faktaru,. Ktora nemé vSetky naleZitosti dafového dokladu alebo je vystavena
nespravne, priCom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynat
od dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktry objednavatel'ovi.

VI. Zaruéna lehota.

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruén4 lehota na dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota

6.2.

6.3.

zacina plynut’ diiom podpisu odovzdavacieho a preberacicho protokolu.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi a za
vady, ktoré vzniknu pocas trvania zaru¢nej doby.

Objednavatel’ je povinny vady diela reklamovat’ pisomnou formou, bezodkladne po ich
zisteni.



6.4. Zhotovitel je povinny vadu odstranit’ do 10 dni po pisomnom nahl4seni reklamacie.

VII. Podmienky vykonania diela

7.1. K terminu zalatia vykondvania diela objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko
pisomnou formou.

7.2. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’
prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri realizacii prac sa zhotovitel' bude riadit’ projektovou
dokumenticiou, touto zmluvou, platnymi technickymi predpismi a normami a
harmonogramom vykonédvanych prac.

7.4. Zhotovite zodpovedd na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne
ukladanie materialov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas celej realizacie
diela a zaviizuje sa na svoj ndklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti.
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej moZnej miere predchadzal
vzniku $kody na majetku objedndvatel’a.

7.5.Zhotovitel' pri ukonleni diela zabezpe¢i a odovzda vSetky certifikaty, atesty
zabudovanych materidlov, doklady o odbornych skuskach, ktoré su potrebné ku
kolaudacii.

7.6. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky stanovené vyhlaSkou ¢&.147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpefnosti aochrany zdravia pri
stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich. Zhotovitel sa zavdzuje Ze jeho
pracovnici budi pocas vykonu &innosti dodrziavat’ vSetky predpisy BOZP a PO tak aby
nespdsobili ani sebe ani objednavatel'ovi Grazy a $kody na majetku.

VIII. Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ podas realizacie stavebny dennik s dennymi zdznamami.

8.2. Dennik bude zaloZeny v deii odovzdania staveniska a vedie sa do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady.

8.3. Stavebny dennik bude zaloZeny u stavbyveduceho a bude trvale pristupny denne v
pracovnej dobe.

8.6. Stavebny dozor, resp. technicky dozor objednéavatela je povinny v stavebnom denniku
poznaéit' svoj suhlas s obsahom denného zdznamu, pripadne s uvedenim doévodov
nesuhlasu.

IX. Povinnosti zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny:

9.1. Dodrzat’ vietky ustanovenia stavebného zakona tykajuceho sa predmetu diela podl'a tejto
zmluvy, dodrzat’ druh pouZitého materialu podla vykazu vymer, dodrzat’ harmonogram
vykonavania prac.

9.2. Vykonat dielo tak, aby vyhovovalo ustanoveniam vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov upravujucich poZiarnu ochranu.

9.3. Zabezpe(it’ pohyb vsetkych transportov len po vyznaenych spevnenych a nespevnenych
komunikéaciach.



9.4. ZabezpeCit na svoje naklady, aby pohybom vozidiel zhotovitela na verejnych
komunikaciach nedochddzalo k primarnemu a sekundarnemu zne€istovaniu komunikacii
a ovzdusia prasnost'ou pravidelnym ¢istenim.

9.5. Zabezpedit' dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnu a
zvisli na miesto vykonania diela.

9.6. Nalozit', odviest’ a uloZit’ na prislu$ni organizovani skladku odpadu, stavebny odpadovy,
obalovy a iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak.
79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplneni niektorych zakonov

9.7. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam,
ktoré buda zahrnuté do diela alebo sa maju stat’ sucastou alebo prisluSenstvom diela,
nadobida objednavatel’ ich zabudovanim. Vlastnikom zhotovovaného diela je v sulade s
§ 542 ods. 1 Obchodného zakonnika objednavatel.

9.8. Zabezpelit, aby pracovnici vykondvajici predmet diela mali legislativou predpisané
Skolenia a skidky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii diela a aby vSetky
prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela spifiali poZiadavky
bezpecnej prevadzky.

9.9. Vyzvat’ na vykonanie obhliadky vSetkych konstrukeii a prac (aj zakrytych) objednavatel'a
pripadne stavebny dozor, resp. technicky dozor vyzvou v stavebnom denniku.

9.10. Za poSkodenie alebo zni¢enie diela alebo jednotlivych Casti diela zodpoveda zhotovitel
aZz do odovzdania diela objednavatelovi. Ditom odovzdania diela prechadza
nebezpecenstvo $kody na vykonanom diele na objednavatel’a.

9.11. Zabezpeclit’ trvaly stav poriadku a &istoty na stavbe tak, aby zhotovitel' nezne€ist'oval
ostatné priestory Objednévatel’a.

9.12. Zabezpelit’ vykonanie prac v poZadovanej kvalite a termine.

9.13. Zabezpelit’ zapisy, osveddenia, atesty a certifikaty od pouZitych materidlov v troch
vyhotoveniach pre vSetky stavebné objekty tejto zmluvy, ak st nutné pre kolaudaciu
diela.

9.14. Zabezpecit’ vietky predpisané skisky a revizie diela potrebné ku kolaudacii predmetu
diela tak, ako stanovuju prislusné STN v troch vyhotoveniach.

9.15. Dodrzat’ vietky zavizné i doporucené (nezavidzné) STN suvisiace s predmetom tejto

zmluvy.

9.16. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze prace, resp. ¢innosti na ktoré je potrebna zvlastna
kvalifikacia podla osobitnych predpisov, budu vykonavat’ len zamestnanci, ktori maju
platny prislusny doklad o odbornej spdsobilosti (obsluha, montaZ, vyroba atd’.). Toto
ustanovenie sa tyka aj osbb, ktoré nie st u dodavatel'a v pracovnom alebo obdobnom
pomere, ale pracuju pre neho dodavatel'sky, t.j. napr. Zivnostnici, atd’.

9.18. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ pred nastupom na prace doklady o Skoleniach svojich
zamestnancov alebo 0s6b vykonavajucich dielo z pravnych a ostatnych predpisov na
zaistenie BOZP v rozsahu vykonavanych ¢innosti.

9.19. Zhotovitel' je povinny bezodkladne hlasit’ zodpovednym pracovnikom objednavatel’a
skuto¢nosti, ktoré by mohli ohrozit’ bezpeénost’ a zdravie os6b pracujucich na stavbe.

9.20. Zhotovitel' je povinny upozornit’ svojich zamestnancov na povinnost’ podrobit’ sa

vySetreniu, ktoré vykonavaju urleni zamestnanci, aby zistili, ¢i nie si pod vplyvom
alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok a je povinny spolupracovat’ pri
tejto kontrole.

9.21.0krem plneni povinnosti v ramci vSeobecnej zodpovednosti podla ustanoveni

Obchodného zikonnika sa zhotovitel zavidzuje postupovat’ obzvlast’ obozretne pri
vykonavani diela tak, aby nevznikla $koda na majetku objednavatela ako aj na
susediacich objektoch a v pripade jej vzniku Skodu v celom rozsahu uhradit’.



9.22.Zhotovitel' je povinny odstranit’ zariadenie staveniska a stavenisko vycistit od
stavebnych zvySkov do 5 dni odo diia podpisu preberacieho a odovzdéavacieho protokolu.

X. Zmluvné pokuty a sankcie

10.1. Zhotovitel' zodpoveda za 8kodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

10.2. V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej Skody.
Zaplatenie akejkol'vek zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nezbavuje zmluvnd stranu
povinnosti nahradit’ poskodenej strane S$kodu, ktorti poruSenim svojich povinnosti
spdsobila.

10.3. V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim faktur v lehote splatnosti si
zhotovitel mdzZe uétovat’ Girok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej Ciastky za
kazdy defi omeSkania.

10.4. V pripade nedodrZania terminov realizacie diela podl'a harmonogramu vykonavanych
prac, mdze objednavatel’ uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 300 EUR za kaZzdy aj zacaty
deri omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednivatela na
nahradu Skody.

XI. VysSia moc

11.1. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zévislé, ani ich
nemdZu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy
atd’.

11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym vplyvom vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana , ktord sa bude chciet’ odvolat’” na vy$8iu moc, poziada druhi stranu o upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu a asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma zmluvna strana,
ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstéipenia nastani
diiom dorucenia ozndmenia.

XII. Odstapenie od zmluvy

12.1. Tato zmluva zanik4 jej zru§enim dohodou zmluvnych stran, vypoved’ou alebo
odstiipenim od tejto zmluvy opravnenou zmluvnou stranou.

12.2. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

12.2.1. z d6vodu omeskania zhotovitel’a podl'a bodu 3.7. tejto zmluvy

12.2.2. ak v pripade podla bodu 6.4. tejto zmluvy zhotovitel' neodstrani vady vzniknuté
vadnym vykonanim diela,

12.2.3. ak ma za dokazatelne preukazané, Ze zhotovitel nie je alebo nebude schopny a
ochotny nacas plnit’ zmluvné povinnosti

12.2.4. z dovodu zadatia konania vo veci insolventnosti zhotovitela alebo odmietnutia z
d6évodu nedostatku aktiv

12.2.5. ak zhotovitel' strati spOsobilost na pravne tkony, opravnenie podnikat’, alebo
schopnost’ disponovat’ so svojim majetkom;



12.2.6. ak zastupcovia, alebo organy vykonnej moci zhotovitel'a si pravoplatne odsiudené
rozhodnutim trestného sudu za €iny alebo omyly v spojeni s obchodnymi aktivitami
zhotovitel’a, akonahle toto fyzicky ohrozuje vykonanie projektu;

12.2.7. ak zhotovitel' postipi podstatnii ¢ast’ tejto objednavky plne alebo Ciastone trete)
zmluvnej strane bez sthlasu objednavatel’a,

12.3. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy

12.3.1. ak ned6jde k odovzdaniu staveniska objednavatel'om podla bodu 3.3 tejto zmluvy

12.3.2. ak nedéjde k spolupdsobeniu objednavatel’a podla tejto zmluvy

12.3.3. ak sa zacalo konanie vo veci insolventnosti objednavatela alebo odmietnutie z dovodu
nedostatku aktiv

12.4. Pravo na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 12.2 alebo 12.3 tejto zmluvy opravnena
strana uplatni pisomnym ozndmenim doru¢enym druhej strane, ktora obsahuje skutkové
vymedzenie dovodu na odstipenie od zmluvy tak, aby nebolo zamenitelné s inym
dévodom.

12.5. V pripade odstupenia alebo vypovedania zmluvy zo strany objednavatela, aj napriek
ustanoveniam tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude sa uplatiiovat’ nasledovné:

12.5.1 hodnota dasti diela sa ur¢i ako cena prislusnych casti diela, ktoré zhotovitel
preukazatene vykonal, uréeni na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpoéte, ktory
tvori prilohu &.1 tejto zmluvy, beruc do uvahy jej kvalitu a funkEnost’.

12.5.2 tato hodnota bude zaplatend zhotovitel'ovi objedndvatel'om alebo bude odpocitana zo
zavidzkov, ktoré ma zhotovitel voli objednavatelovi z dovodu odmietnutia alebo
vypovedania zmluvy.

XII1. Zavereéné ustanovenia

13.1. VSetky pisomnosti sa budu dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného diia,
odo dnia, kedy bola pisomnost’ vratena odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odberna lehota je dohodnuta na § dni.

13.2. Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u¢innou defi po zverejneni na webovom sidlo objednéavatel’a v sulade
so zékonom NR SR €.546/2010 Z. z..

13.3 Zmluvu je moZné menit’ len formou pisomnych a ¢istovanych dodatkov, po vzijomne]
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku ktejto Zmluve ma
objednavatel’ povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho
uCinnost’ nastdva defi po zverejneni na internetovej stranke objednavatela.
O nadobudnuti G&innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel informovat
zhotovitel'a pisomnou formou.

13.4. Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zakonnika
v platnom zneni podl’a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

13.5. Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vzijomné vztahy a zavizky, budu sa tieto riadit' ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obcianskeho zakonnika.

13.7. Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s€asti G€inné
pripadne stratia u€innost” neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto netéinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava,
ktora sa, pokial’ je to mozné ¢o najviac pribliZzuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy, pokial



pri uzatvérani tejto Zmluvy uéastnici tuto otazku brali do uvahy.

13.8. Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel’a a nastupcov zhotovitela.

13.9. Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, zktorych 2 (dva) si pre
objednavatel'a a 2 (dva) pre zhotovitel'a. KaZzdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

13.10U&astnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu preditali, e sthlasia s jej
obsahom, Ze tato bola spisana na zaklade pravdivych adajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz
toho pripéjaju svoje podpisy.

13.11. Nedelitel'nou prilohou tejto zmluvy su prilohy:

priloha &. 1 —poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie
nakladov stavby i v elektronickej forme na CD.

priloha ¢. 2 — vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celd stavbu s prehladnym zobrazenim
vizieb medzi procesmi

priloha €. 3 — podiel subdodéavatel'ov a subdodavok

priloha €. 4 - projektova dokumentécia

priloha &. 5 - Kdpia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené tretej
osobe v suvislosti s vykonom poistenej ¢innosti

priloha ¢. 6 — Certifikat kvality podl'a poZiadaviek normy OHSAS 18001:2007

Priloha €. 7 - Zoznam minimélneho strojového vybavenia

v STRSE . dita Lk 10. 01¢ V Spisskej Novej Vsi, diia 21.10.2016

SPOJSTAV| / of
K

.qiml. S 1.0,
Spisska Nova Ves /

Za objednavatel’a Za zhotovitel’a: Miros]a\_/_z'N euwrith

HICHAL SYkorp
STh 0L o0 £

Priloha &. 3

Podiel subdodavok a subdodavatelov

Subdodavatel’ | Kontaktna osoba | Popis priac | Podiel plnenia | Podiel
(obchodné  meno, | (Meno a Priezvisko, | vykondvanych zmluvy v % | plnenia
sidlo alebo miesto | tel.&islo, email) subdodavatellom | z celkového zmluvy
podnikania, ICO) (odkaz na  stavebny objemu vo finan.
objekt, jeho  &ast, | stavebnych vyjadreni
pripadne polozky) przic v EUR

bez DPH




