Vzor s uvedenim poZadovaného minimdlneho rozsahu zmluvnych podmienok

ZMLUVA O DIELQ C. ..cuueeevuecsnecnnnnns

(d’alej len ,,Zmluva")

na stavbu ,,PIgI’STA VBA A NADSTAVBA OBECNEHO URADU V DIVINKE A VYTVORENIE 9
NAJOMNYCH BYTOVYCH JEDNOTIEK*

uzatvorena podl'a ustanoveni § 536 a nasl. zakona €.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik™)

medzi
1.  Objednavatel : Obec Divinka
Sidlo: Divinka 142, 013 31 Divinka
Zastupeny: Ing. Michal Krsko, starosta obec
Osoby opravnené na rokovanie: ..........cccccueerveenieens
vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Krsko, starosta obec
vo veciach technickych: ..o,
Bankové spojenie: ........ccoceeirennns
BIC:
IBAN:
1CO: 00321222
DIC:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel
Sidlo:
Zapis vOR:
Zastipeny:
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach techniCKYCh: .....c.oociiiiiiiiiiice e
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

1CO:

DIC:

ICDPH: et
(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana‘“ a spolo¢ne ako ,,Strany*)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zikazky na “ PRISTAVBA
A NADSTAVBA OBECNEHO URADU V DIVINKE A VYTVORENIE 9 NAJOMNYCH BYTOVYCH
JEDNOTIEK* uskutocnenej Objednavatel'om podl'a Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,Ponuka Zhotovitela*; najmi oceneny vykaz vymer,
ktory tvori Prilohu €.1 tejto Zmluvy — d’alej len ,,Rozpocet stavby* ) sa Objednévatel’ a Zhotovitel’ dohodli
na tom, 7e Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela stavebné prace na stavbe: ,,PRISTAVBA A
NADSTAVBA OBECNEHO URADU V DIVINKE A VYTVORENIE 9 NAJOMNYCH
BYTOVYCH JEDNOTIEKY, je financovana formou tveru SFRB a dotiacie MDVaRR SR doplnenych v
pripade potreby finanénymi prostriedkami z vlastnych zdrojov objednavatel'a. Objednavatel’ a Zhotovitel
sa dojednali, ze Zhotovitel’ vykona Dielo pre Objednavatel’a za podmienok upravenych touto Zmluvou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy st akékol'vek a
vSetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel’ vo verejnom obstaravani za
ucelom predkladania pontik a/alebo ktoré boli alebo mohli byt' Zhotovitel'ovi dostupné v stuvislosti
s vypracovanim Ponuky Zhotovitel'a (podklady podla pism. (i) spolu dalej len ,,Podkladova
Dokumentacia®“) a (ii) Ponuka ZhotovitePa predlozend v zaddvani podlimitnej zakazky
,STAVEBNE UPRAVY, PRISTAVBA A NADSTAVBA OBECNEHO URADU V DIVINKE
A VYTVORENIE 9 NAJOMNYCH BYTOVYCH JEDNOTIEK* zverejnenej vo Vestniku
Uradu pre verejné obstaravanie ¢. ...................... /2016 zo dna ................... pod znackou .............

1.2. Predmetom Zmluvy je realizicia stavebnych pric na stavbe ,PRISTAVBA A NADSTAVBA
OBECNEHO URADU V DIVINKE A VYTVORENIE 9 NAJOMNYCH BYTOVYCH
JEDNOTIEK®, v Obci Divinka, k.u. Divinka.

Zhotovitel’ je povinny splnit’ vSetky minimalne technické poziadavky na zhotovenie Diela v sulade
s Podkladovou dokumenticiou a platnymi normami a predpismi tak, aby tito povinnost’
Objednavatel'a nebola ohrozena.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentacii, najmd v projektovej
dokumentacii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu ,, PRISTAVBA A
NADSTAVBA OBECNEHO URADU V DIVINKE A VYTVORENIE 9 NAJOMNYCH
BYTOVYCH JEDNOTIEK, zhotovenej zodpovednym projektantom Ing. Takadova Danka.

1.3 Predmet Zmluvy zahtna vSetky a akékol'vek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu pozadované, aby
sa vyhovelo vSetkym poziadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach a
pokynoch Objednavatela, vratane zabezpeCenia potrebného leSenia, paZenia, zdvihacich
mechanizmov, straznej sluzby, znasanie nakladov na elektricku energiu, telefony, socialne prenosné
hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebné¢ho odpadu zo stavby, zabezpecCenie
strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim,
zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti 0osd6b nachadzajucich sa
na stavenisku a pod., taktiez poistné stavby pocas realizdcie, a ostatné poziadavky uvedené vo
vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej dokumentacie, vSetkych
povoleniach a v rozhodnutiach tykajacich sa Diela, ako aj akékol'vek a vSetky plnenia nevyhnutné
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na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a
bolo na Dielo mozné ziskat' pravoplatné kolaudacné rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych
predpisov( d’alej len ,, Dielo®) .

Objednavatel’ poveruje Zhotovitela a Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 pism. a) tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v
sulade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednévatel'a. Zhotovitel’ je povinny zrealizovat’
stavbu v pozadovanej kvalite a z pozadovanych materialov tak, aby Objednavatel’ mohol dielo
plnohodnotne a ucelne vyuzivat. Ak bude tato odchylka sposobena Zhotovitelom z dévodu
nespravne pouzitych technologickych postupov alebo materialov, ktoré su v rozpore s Podkladovou
dokumentaciou, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si vzniknuti Skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel
nezodpoveda za Skody vzniknuté z dévodu chyb v projektovej dokumentacii.

1.5 Rozsah ¢innosti a plneni vyZzadovanych za G¢elom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmé akékol'vek

1.6

1.7

18

a vSetky prace, doCasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukoncenie
najneskor v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie
Diela v sulade s touto Zmluvou (d’alej len ,,Plnenia“), je Zhotovitel'ovi podrobne znamy. Zhotovitel
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitel'a ako aj pred podpisom
tejto Zmluvy dostato¢ne a nalezite oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi,
nakresmi, kalkulaciami/vypoc¢tami, predovsetkym projektovou dokumentaciou, technickymi i
sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a
rozhodnutia a zavazné stanoviska) vztahujicimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid’ prilohy Zmluvy)
a inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat’ a nezistil ziadne rozpory, ktoré by mu branili
vykonat’ Plnenia v stillade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je
povinny prekontrolovat aj akékol'vek d’alsie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od
Objednavatela po uzavreti tejto Zmluvy v stvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnii nekompletnost’
alebo nedokonalost’, ktora ma, alebo by mohla mat’ za nasledok vady Diela resp. jeho casti alebo
vplyv na cenu, je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskor do troch (3) pracovnych
dni odo dna ich zistenia pisomne oznamit' Objednavatelovi, priCom zmluvné strany budi
postupovat’ v sulade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.*

Zhotovitel' sa zavéizuje vykonat' celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V
pripade, ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitel'a (subdodavatel'om),
Zhotovitel ma povinnost predlozit Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatel'ov
spinajicich podmienky tcasti podla § 41 ods.1 Zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v stilade s ¢l. 5 bod 5.18 do pat’ (5) pracovnych dni odo
diia oznamenia Objednavatelom.

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi Stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko Objednavatel'a
a Zhotovitel’ je povinny toto stanovisko Objednavatel’a reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom
uvedené dodrziavat'.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om, nesmie ddjst’ k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitel’a, pricom Zhotovitel' zodpoveda za vsetky
Skody, ktoré vznikntl nedodrzanim tejto povinnosti.
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2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2. Cas plnenia
Terminy plnenia predmetu Zmluvy st nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel' sa zaviazuje zacat’ prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré¢ Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a podl’a bodu 5.1.

tejto Zmluvy

Ukoncenie: dO ....ccceeeereene kalendarnych dni po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a podl'a bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie stavby vratane
priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo
a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s metodikou Objednavatel’a.

Zhotovitel’ splni zmluvny zavidzok ukoncit’ Dielo preukazanim dodrzania vsetkych garantovanych
parametrov Diela, predlozenim zapisov o vykonani a vysledkoch pozadovanych skuSok, atestov a
certifikatov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového vybavenia a
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatelom, ako aj odstranenim
pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle
Zmluvy. Terminy vystavby mozu byt’ zmenené len po pisomnej dohode s Objednavatelom v stlade
s podmienkami Zmluvy.

Terminy uvedené v ¢lanku 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkol'vek

spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitelom.
Podrobne;jsi vecny, financny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitel'om Specifikovany v
¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené vecne vymedzené ceny
a dolezité¢ terminy podl'a mesiacov a milniky zacatia a dokoncenia jednotlivych Casti Diela.
Zhotovitel je sucasne povinny predlozit’ Objednavatel'ovi Kontrolny a skasobny plan ako prilohu ¢.
4.

V pripade nedodrzania zékladnych terminov podla bodu €. 2.1 si Objednavatel’ mdze uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi sankcie (najmi zmluvné pokuty), a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i neskorSie terminy
a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitel'om dodrzané.

V pripade, ak Zhotovitel' nie je schopny splnit’ zdkladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovnom case, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednévatela zabezpecit’ zhotovovanie
Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi
vznikli dodato¢né naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovana nizsie) sa v takychto
pripadoch nemeni.

Akékol'vek naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvysené nasadenie
strojov, neracionalny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu
Zhotovitel'a. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.
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2.7. Zhotovitel sa zavdzuje bez naroku na nahradu Skody akceptovat’ posunutie terminov v

harmonograme, ktoré mozu Objednavatel'ovi vzniknat

2.8 V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo, alebo jeho cast’ v sulade so Zmluvou pred dohodnutym

2.9

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5

3.6

zakladnym terminom, je Objednavatel’ opravneny (avSak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a
nedorobkov alebo jeho Cast’ prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadneho
vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitel'ovi bez vazneho dovodu odopreté.

Objednavatel moze kedykol'vek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerusenia je
Zhotovitel' povinny nad’alej chranit’ dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo
stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dovodov, ako na strane Zhotovitel’a
sa vSetky zakladné terminy, mil'niky a medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby posuvaju
0 pocet dni takto nariadené¢ho preruSenia zhotovovania Diela. Po obdfzani pisomného pokynu
Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni
prace na zhotoveni Diela obnovit’.

3. Cena za dielo
Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zéklade vysledku sut'aze
(Ponuky Zhotovitel'a) a v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

............... ... EUR bez DPH (slovom : ........c.ccceceiveievienenenn., €UR/.CENEOV),
.............. ... EUR 20% DPH (slovom : .........cccccceevviveveennenne.n. €UF/..CENLOV),
.............. .. EUR s DPH (slovom : .........cccccevieieiveriennenn.nn. €UR/..CENLOV),

(d’alej len ,,Cena za Dielo®).

Cena za Dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitel'a na vykonanie Diela.

Objednavatel’, ako prijemca plnenia stavebnych prac od zhotovitel’a, je platitelom DPH, je povinny
priznat’ a zaplatit’ dan vztahujliicu sa na dodanie stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ Objednavatel'a najneskor do 3
pracovnych dni tak, Ze Objednavatel’ potvrdi tito poziadavku o potrebe naviac prac nezahrnutych
do vykazu vymer a neuvedenych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali
predvidat’. V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii
alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budi mat’ vplyv na zvySenie zmluvnej ceny
za dielo, tieto budu riesené v sulade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmot a pod., vzniknuté pri realizacii prac z dovodu
miestnych prekazok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat’ do Ceny za Dielo na zaklade informacii podl'a Podkladovej Dokumentécie .

Zhotovitel nemo6ze ziadat’ o zvySenie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatel'ov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v dosledku
omylu. V pripade znizenia rozsahu Diela je Objednavatel’ opravneny primerane Cenu za Dielo
znizit' o0 hodnotu nerealizovanej Casti Diela.

5225



3.7

3.8

4.1

Cena za Dielo pokryva vSetky ndklady spojené s realizaciou Diela podl'a bodu 1.2. tejto Zmluvy a
d’alsie néaklady na materidl, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, ndklady na elektrickii energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatel’skil inZiniersku cinnost’,
geodetické prace, dokumenticiu Zhotovitel'a, rezijné ndklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky d’alSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpecnost’ a ochranu pri praci a
poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znecCistenia, zneSkodiovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale
iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, docasné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikaciach atd'.), ako aj ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentacie a zabezpecenie podmienok stanovenych v platnych
povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujicich sa na Dielo.

Zhotovitel’ tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Gplne obozndmil s rozsahom a charakterom predmetu a
rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia, ktoré su
potrebné na riadne splnenie jeho zavidzkov vyplyvajicich zo Zmluvy a ze pri ponukani Ceny za
Dielo:

(a) sapodrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a navrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za Dielo zohl'adnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky voci
Objednavatel'ovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Zhotovitel' bude fakturovat' plnenie pri realizacii diela vylucne na zaklade siedmich
fakturacnych celkov podl'a supisu prac, odstihlasenym so strany objednéavatela a aj zhotovitel'a
Faktary mézZe Zhotovitel’ vystavit’ nasledujucim spésobom:

1. Faktura — moze byt vystavena po uskutocneni stavebnych prac v minimalnom rozsahu 20 % z
celkovych nakladov bez DPH podrla rozpoctu.

2. Faktura — moZe byt vystavena po uskutocneni stavebnych pradc v minimalnom rozsahu 20 % z
celkovych nakladov bez DPH podrla rozpoctu.

3. Faktira — mdze byt vystavena po uskutocneni stavebnych prac v minimalnom rozsahu 20 % z
celkovych nakladov bez DPH podrla rozpoctu.
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4.2

4.3.

4.4

4.5

4.6

4. Faktira — moze byt vystavena po uskutocneni stavebnych prac v minimalnom rozsahu 10 % z
celkovych nakladov bez DPH podrla rozpoctu.

5. Faktira — moze byt vystavena po uskutocneni stavebnych prac v minimalnom rozsahu 10 % z
celkovych nakladov bez DPH podrla rozpoctu.

6. Faktura — mdze byt vystavena po uskutocneni stavebnych prac v minimalnom rozsahu 10 % z
celkovych nakladov bez DPH podrla rozpoctu.

7. Faktira-zdveretna — moze byt vystavena po protokolarnom odovzdani a prevzati funkéného
Diela bez vad. odovzdani diela zhotovitel'om. Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi do troch dni odo
dna protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a nedorobkov v zmysle
¢lanku 5 bod. 5.9..

Fakttru za stavebné prace moze Zhotovitel’ vystavit' na zédklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac za fakturované obdobie a dosiahnuti predpisanej vysky plnenia po kontrole stladu s
vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre
vystavenie faktiry bude sipis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, podla ur¢eného limitu
odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel' je opravneny
fakturovat’ vydavky suvisiace s odvozom sutiny, vyburanych hmoét a poplatkom za skladovanie
vyburanych hmot, len na zaklade predlozenych vaznych listkov a podnikatel'ského opravnenia resp.
iného dokladu preukazujuceho opravnenost’ osoby nakladat’ s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, avSak maximalne v mnoZstve uvedenom v rozpoéte stavby pri uvedenych polozkach.
Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vzdy do 3 kalendarnych dni
mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane priebeznej
fotodokumentacie jednotlivych poloziek rozpoctu v minimalnom rozsahu 10 ks na polozku za
kontrolované obdobie a /jednotlivych konstrukcii pred zakrytim a vSetkych stavebnych prac a
dodavok zahrnutych v mesatnom ocenenom supise vykonanych prac predlozenych
objednavatel'ovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného stpisu vykonanych prac budu aj certifikaty
zabudovanych materidlov a vyrobkov v stilade so skuSobnym planom. Splatnost’ faktar podl'a bodu
4.1. tohto ¢lanku bude splatna do 30 dni od dorucenia faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ predlozi zavere¢nu faktiru Objednavatel'ovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho
konania diela podl'a ¢lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po protokolarnom odovzdani a
prevzati funkéného Diela bez vad. Faktaru. Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi do troch dni odo
dna protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a nedorobkov.

Faktiry musia byt’ vystavena v §tyroch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat’ vSetky tdaje
podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov. Prilohou faktir musi byt supis
fakturovanych prac v Styroch originalnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatel'om.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ idaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju vrati
Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ diom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatel'om neznamena, Ze tato faktira bola prijata,
pricom Strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkol'vek platby uskutoc¢nenej Objednavatelom (i)

nevyplyva, ze sa tym Objednavatel’ vzdava ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo Zze prebera
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4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

¢iastocné plnenie Diela zodpovedajiicim uvedenej platbe a (ii) taktiez tito platba nema vplyv na
zodpovednost’ Zhotovitel'a a nim poskytnuté zaruky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohl'adavkam alebo ndrokom Objednavatela voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek platby podl'a Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladdvkam Objednéavatela voc¢i Zhotovitel'ovi vzniknutym na
zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou. Zhotovitel' rovnako neméa pravo zadrziavat a neplatit’
akékol'vek platby (ich cast) podla Zmluvy z doévodu akychkol'vek narokov alebo pohladavok
Zhotovitela voc¢i Objednavatel'ovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavend
prehl’'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakttre
zvyraznit’ a uviest’ oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma ucet v banke mimo uzemia SR, bude znasat’ vSetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s thradou zaviazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel’ postupovat’ v sulade s § 24 zakona o G¢tovnictve a pri prevode
penaznych prostriedkov v cudzej mene z Gctu Objednavatel’a zriadeného v EUR na tcet Zhotovitel'a
zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v deni odpisania prostriedkov z
uctu Objednavatela, tzn. v defl uskuto¢nenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitel'ovi. V pripade prevodu peniaznych prostriedkov v
cudzej mene z Gctu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na Gcet Zhotovitel'a v rovnakej cudzej
mene pouzije Objednavatel’ referenény vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou
bankou v den predchadzajici ditu uskutocnenia u¢tovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto
kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatel'ovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat
stavenisko do 5 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani staveniska
bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného objektu.

Ak Zhotovitel’ nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
v stlade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov na strane Zhotovitela,
jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje vykonavat’ stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou na
prevzatie staveniska oznami Zhotovitel'ovi ich mend. Tito pracovnici spolu so zastupcom
opravnenym konat' vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich st opravneni zastupovat
Objednavatel'a pri prevzati a mesacnom potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani
ukonéeného Diela. Vedtcim preberacieho konania celého diela je primator mesta.

Zhotovitel' sa zavdazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednavatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduceho s uvedenim jeho telefonneho cisla.
Kopia jeho opravnenia vykonavat’ tato funkciu bude tvorit neoddelitelnu prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, kde sa budu zapisovat
vsetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmi tdaje o vedeni stavby, o ¢asovom
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5.3

5.4

5.5

5.6

postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdoévodnenie a ndlezitosti vyzadované
stavebnym zdkonom a prisluSnymi vykonavacimi predpismi, najmi Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z.z. v
platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vzdy zaznamend aktudlne v ten defi, kedy boli prace
vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost’ viest’
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel’ je povinny ulozit’ treti prepis
dennych zaznamov s CitateI'nym zaznamom od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia
originalu. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat technickému dozorovi Objednavatel’a Citatelny treti
prepis dennych zdznamov vzdy pri zistovani supisu vykonanych prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania podmienok
stanovenych povolujicim organom a z dovodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom
zneni znaSa Zhotovitel’ diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstraiiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpecCit’
bezpecnost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych osdb a zabezpecit' jeho
straZenie.

Zhotovitel' v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenému
zastupcovi Objednavatel’a) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.7 Pri ¢astiach stavebnych prac, ktoré maji byt trvale zakryté, bude Objednavatel’ (a nim urc¢ené osoby)

5.8

pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto
Casti a/alebo na zfcCastnenie sa prislusnej skisky Diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel
predlozi vsetky vysledky vykonanych skuSok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a
stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatel’a na tito kontrolu bez
predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom
denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatStyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly,
ma Zhotovitel' pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel' sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné
vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat’ vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatocné
odkrytie a zisti, ze Zhotovitel’ nesplnil svoje povinnosti a zakryté kons$trukcie maju vady, Zhotovitel’
je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi vSetky naklady stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad.
Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objednavatel. Pred
zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel’ povinny vyhotovit’ foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit’ Objednavatelovi v elektronicke;j
forme na CD/DVD nosici spolu so stipismi zrealizovanych prac na schvalenie za ti€elom fakturacie
Zhotovitel' je povinny zhotovit' aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap technologickych
postupov a vrstiev pouzitych materidlov pri realizacii Diela.

Zhotovitel’ najneskor patnast’ (15) dni pred ukoncenim Stavby oznami Objednavatel'ovi dokoncenie
Stavby. Objednavatel’ najneskor do pét (5) dni od ozndmenia terminu dokoncenia Stavby urci
termin preberacieho konania, ktory bude najneskdr v desiaty deil od oznamenia Zhotovitela o
dokonceni Stavby.
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Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zéapisnicu, ktora obsahuje stpis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu diela
najneskor do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sucast’ou zapisu o odovzdani a
prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatel’a, ze dielo preberd. V pripade, ze Objednéavatel
odmieta prevziat’ Dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti Diela a uviest’ v iom svoje dovody. Po
riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatel'om pocas preberacicho konania, z
dovodu ktorych odmietol prevziat’ Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez
zapisnica podl'a hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouziju aj
na oznamenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho
konania.

Neoddelitel'né prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela st najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zarucné listy, navody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technolégii,
projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia, energeticky certifikat budovy, fotodokumentacia
a iné dokumenty predpisané skuSobnych planom a pozadované Objednavatelom.

5.10 Zhotovitel’ zodpoveda za nebezpecenstvo akejkol'vek §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom

objekte, spdsobenej jeho ¢innostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych Objednavatelom
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska, a to aZ do uplného dokonéenia Diela a jeho
prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom
zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom,
komponentom, vyrobkom a inym c¢astiam diela pouzitym Zhotovitelom pri  zhotoveni Diela
nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie
tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych ¢asti Diela od zhotovovaného Dicla
nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel' sa zavézuje, ze vSetky materialy,
komponenty, vyrobky a iné casti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budu bez akychkol'vek
pravnych vad (nebudu predmetom zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom
exekuéného konania, nebuditl zahrnuté do konkurznej ¢i restrukturalizanej podstaty a pod.) a Ze
Zhotovitel bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych Casti Diela. Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze pri zhotovovani Diela
nepouzije ziaden material, komponenty, vyrobky a iné¢ Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala
vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze Objednavatel’ je opravneny
sa za kazdych okolnosti domnievat’, ze vylu¢nym vlastnikom dod4avaného materialu, komponentu,
vyrobku a/alebo ktorejkol'vek casti Diela je v case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania
materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek casti Diela do Diela sa jeho vylu¢nym
vlastnikom stava Objednavatel. Objednavatel je  vyluénym  vlastnikom  vSetkych  veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitel'ovi na riadne a v€asné zhotovenie Diela, a to po
celt dobu zhotovovania Diela Zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny a opravneny pouzit’ vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vylu¢ne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékol'vek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitel'ovi Objednavatelom je zakdzané a bude Objednavatelom povaZované za
podstatné poruSenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade pred¢asného ukoncenia
Zmluvy, je Zhotovitel' povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom
na zhotovenie Diela vratit' Objednavatel'ovi. Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane
stvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na Objednavatel’a je zahrnuty v Cene za Dielo.

Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpeci
Zhotovitel’, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavizné pokyny.

Zhotovitel’ v pripade vzniku skody spdsobenej ¢innost'ou jeho alebo jeho subdodavatel'ov zabezpeci
jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predlozi Objednavatel'ovi pisomny
doklad. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne zabranit’ hroziacej $kode na majetku objednavaterla.

Zhotovitel’ uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podl'a ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zaviznym a nezdviznym
normam, technickym podmienkam, standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou vratane
parametrov uvedenych v ponuke a prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel’ bude respektovat’
rozhodnutia spravnych a samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj
vSeobecne zavidzné nariadenia prisluSnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo nezrovnalost’
(napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel' je povinny prostrednictvom
zapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednavatela o vydanie akychkol'vek
potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objednavatelom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu. Zaroven
plati, Zze akykol'vek zapis, zdznam alebo poznamka ktorejkol'vek Strany v stavebnom denniku
neznamena (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akaékol'vek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkol'vek z ich casti Objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela
alebo jeho Casti Objednavatelom. Zhotovitel' je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa
vSetky nebezpecenstva suvisiace s Dielom az do uplného dokonéenia Diela a jeho prevzatia v
zmysle Zmluvy Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel’'ovi kompletny zoznam vSetkych subdodavatel'ov diela

$pecifikujuci: popis Cinnosti, odbornej spoOsobilosti, certifikacii, ktoré budi jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel' povinny do troch (3) pracovnych
dni od takej zmeny zaslat’ Objednavatel'ovi aktualizovany zoznam spolu s dokladmi na preukazanie
splnenia podmienok ucasti podla § 41 ods.l1 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0
zmene a doplneni niektorych zékonov

Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dovodov odmietnut’ kedykol'vek

akéhokol'vek subdodavatela Zhotovitel'a ak tento subdodavatel’ Zhotovitel'a vykonava preukazané

cast’ Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi bez toho, ze by

mal Zhotovitel' narok na akikol'vek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel’ je v takomto pripade

povinny okamzite vykonat vSetky potrebné tkony na to, aby s odmietnutym subdodavatel'om
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ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zarovei aby takyto subdodéavatel’ najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.20 Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ - povodca odpadu prenasa zodpovednost’ spojenu s

6.1

6.2

6.3

6.4

nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zdkona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov zo dia 17.marca 2015 na Zhotovitel'a

6. Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané podl'a dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a
zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaru¢nej lehoty.

Zarucna doba na Dielo resp. akékol'vek sucasti Diela je 60 (Sest'desiat) mesiacov, t.j. 5 (pat’) rokov
odo dna prevzatia riadne dokon¢eného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.9 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zaruéné doby. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimalne vSak 24 (dvadsat’styri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ bezodplatné odstranenie
a Zhotovitel’ ma povinnost’ odstranit’ reklamované vady (predovsetkym skryté vady) Diela.

Plynutie zaru¢nej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstranuji reklamované vady, sa prerusuje a
pokraduje v plynuti az dnom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatel'om. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradenu cast’ Diela plynit’ odznova dilom
nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

6.5 V pripade tych ¢asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatel'om predpisany osobitny servis

resp. revizie, je Zhotovitel' povinny predlozi Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii po¢as plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

6.6 V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je Zhotovitel’

povinny na pisomnu ziadost’ Objednavatel’a zacat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3)
dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade
havarii ihned’) bez naroku na thradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou, najviac vsSak tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel’ neodstrani
Objednavatel'om uplatnené vady, ma Objednavatel’ pravo nechat’ tieto vady odstranit’ tret'ou osobou
podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena voc¢i Zhotovitel'ovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvySenou o 10%
prirazku z fakturovanej sumy. Objedndvatel je zarovenn opravneny pozadovat’ od Zhotovitela aj
zaplatenie vSetkych $kod vzniknutych v dosledku vadd a nédkladov na prace potrebné na ich
odstranenie.

6.7 Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkol'vek casti zhotovovaného

Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim urceni osobu, na
skutocnost’, ze sa konci zarucna doba a presne urcit’ prislusnu cast’ vykonaného Diela. Objednavatel je
opravneny pozadovat’, aby sa Zhotovitel' zuCastnil zavere¢nej obchodzky Diela, za celom zistenia
jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

12225



6.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaruéni dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitel'om
spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objedndvatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost’). V
opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktord Objednavatelovi vznikne v doésledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatel’a a kohokol'vek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatel'ov proti akejkol'vek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou Diela
alebo stvisiacej s fou, ktorého sucast’ou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montazne poistenie proti poSkodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poSkodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitel'a (ktory nie je
urceny byt neoddelitel'nou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel’ alebo
ktokol'vek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej
strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby,
ktoré moze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vyskou poistného plnenia minimalne
do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnt udalost’);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Zhotovitela za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dojst’ na stavenisku s vyskou
poistného plnenia minimalne do vysky 50 000 EUR (na jednu poistnu udalost)).

7.2 Zhotovitel' sam zodpoveda za tihrady prislusného poistného a spoluucast’ pri jednotlivych poistkach
podl'a ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitel'a musia obsahovat’ dolozku tykajucu sa vyplaty poistného plnenia
v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) ¢lanku 7.1 Zmluvy v prospech Objednavatel’a).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predlozi Zhotovitel' najneskér do 10 dni po
podpise tejto zmluvy o dielo. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel’ vyhradzuje pravo neuhradit’
zhotovitel'ovi odplatu za vykonané prace.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V pripade, ze Zhotovitel' odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho ¢ast’ po termine uvedenom v
clanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat’ (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy d’alsi kalendarny denn omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,50 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 Ak zhotovitel neza¢ne s odstraniovanim reklamovanej vady v ¢ase podl'a ¢lanku 6.6 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo tito opravu zadat’ inému Zhotovitel'ovi za podmienok dohodnutych v ¢lanku 6.6
tejto Zmluvy. Ak zhotovitel’ nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, ma
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Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnti pokutu vo vyske 3000,- EUR (slovom
tritisic eur) za kazdy kalendarny den omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia vad.

8.3 V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla ¢lanku 5.9 Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u
Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
dent omesSkania, za kazdu vadu.

8.4 Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podl'a Zmluvy bude Objednavatel’
pozadovat’ od Zhotovitel'a v pripade porusenia akejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy
(ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla niektorého
ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny defi omeskania
Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podl'a tejto Zmluvy az do ich riadneho splnenia,
pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit’ dodato¢nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,50 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy denn omeSkania v pripade
ak si na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.5 Vsetky zmluvné pokuty podl'a Zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia pisomne;j
vyzvy a dafiového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi.

8.6 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel' povinny, na uhradu Ceny za Dielo Zhotovitel'ovi alebo na akékol'vek iné
platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voé¢i Zhotovitel'ovi povinny (napr. zadrzné).

8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatit’ druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skutocné zaplatenie nema
vplyv na pravo prislusnej strany na ndhradu skody, ktora nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a
nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti splnit’ svoje povinnosti alebo zavézky v sulade so Zmluvou.

8.8 Pokial’ si Zhotovitel' neplni zavizky z tejto zmluvy, je zaviazany na thradu zmluvnej pokuty. Ak
Zhotovitel' neuhradi zmluvni pokutu Objednavatelovi, je Objednavatel’ opravneny pozadovat' jej
zaplatenie od rucitel'a Zhotovitel'a. Ak Zhotovitel’ svojim konanim spésobi Objednavatel'ovi Skodu,
ru¢i podla § 303 a nasl. Obchodného zékonnika za tato $kodu spolo¢ne a nerozdielne v plnom
rozsahu aj ruditel’ Zhotovitel'a, ¢o svojim vlastnoru¢nym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuje.
Rucitel'om mdze byt len Statutarny organ alebo spolo¢nik Zhotovitel’a.

8.9 Zmluvné strany pokladaji vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom Kk hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Pred¢asné ukoncenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykol'vek odstipit’ od Zmluvy najmai v pripade, ak:
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(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

)
(k)

(1

(m)

(n)
(0)

(9)]

Dielo je zhotovitelom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normédm a pravnym predpisom;

Zhotovitel' nedodrzal niektory zo zékladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
casovom plane vystavby;

riadne a vCasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi terminov
uvedenych v casovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel’ ako nepravdepodobné;

Zhotovitel' napriek upozorneniu Objednévatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

finan¢nda, ekonomicka a hospodarska situdcia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmendm pravnej formy Zhotovitel'a alebo sa Zhotovitel' rozdel'uje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
Zhotovitel'ovi Objednavatel'om;

Zhotovitel' opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a vas svoje
povinnosti podl'a Zmluvy;

Objednavatel’ d’alSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

sa zacCalo voc¢i Zhotovitel'ovi reStrukturaliza¢né konanie, alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a v¢asné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou; alebo

sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitel'a uvedené v tejto Zmluve ukaze
ako nepravdivé a nespravne.

zhotovitel’ nepredlozil objednavatel'ovi na vyzvanie poistnit zmluvu v zmysle ¢l. 7, bod
7.1.,

Zhotovitel’ neuhradil vykonovu zabezpeku v zmysle ¢l. 12, bodu 12.1.

Objednavatel’ ma pravo bez udania dovodu a bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade ak Objednavatel’ neziska finan¢né prostriedky so
Statneho fondu rozvoja byvania a Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
SR na financovanie predmetného diela.

Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy v stlade ¢l. 5, bod
5.20. j). tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od Zmluvy iba v pripade, ak
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(@) Objednavatel’ o viac ako Sest'desiat (60) dni neopravnene meska s tthradou splatnej Casti
Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka omeskania s
uhradou splatnej Casti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel’ opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitel'a
s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia poruSuje ustanovenia
Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podl'a Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomni formu a musi byt dorutené druhej Strane. Uginky
odstupenia nastant v deii dorucenia pisomného odstupenia. Dosledky odstiipenia od Zmluvy sa riadia
prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo nahradu skody
Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel’ povinny najneskor do troch (3) pracovnych
dni odo dila ucinnosti odstipenia vypratat' stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych casti Diela uréi Objednévatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom
oznami Zhotovitel'ovi, pricom Zhotovitel' je povinny Objednavatel'om stanoveny termin reSpektovat’.
V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, Objednavatel’ bude pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a so splnenim jeho povinnosti.

95 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavdzuje poskytnat
Objednavatel'ovi pozadovan suc¢innost’.

9.6 Pri predCasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v stlade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom sa tieto ustanovenia sa
pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

9.7 PredCasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tito Zmluvu ukoncila, sa nedotyka

zodpovednosti Zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaju
plynutia zaruénych déb podl'a Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vsetky oznamenia a ziadosti podl'a Zmluvy budi urobené v pisomnej forme a buda doruc¢ené osobne,
kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékol'vek ozndmenia, ziadosti a zasielané dokumenty
sa budl povazovat’ za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou).
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10.3 Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane doruc¢ené, budu druhej Strane dorucované
pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial
Strana neoznamila druhej Strane iné kontaktné tidaje:

Zhotovitel’: s

ArESA: e ——————————
vo veciach zmluvnych do riK: ....ccooveieieiiieeeceeeee e
e-mail: -

vo veciach technickych do rk: ......coocooiiiiiiii,
e-mail:

Objednavatel’: Obec Divinka

Adresa: Divinka 142, 013 31 Divinka

vo veciach zmluvnych do rik: ..........ccccevneneen.
vo veciach technickych do rik:, ...,

vo veciach projektovych: .......cccooviiiiiiiniiiiiiee
10.4 Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ované podl'a zmluvy budi v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie ddovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavidzuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho
stihlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budi overovat’ uc¢tovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v sulade so zédkonom alebo
poziadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podliecha v zmysle vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov, akékol'vek informacie o obchodnych vzt'ahoch s druhou Stranou, akékol'vek
informacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vSetky obchodné, doverné,
tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré¢ sa v buducnosti dozvie od druhej
Strany, a to vratane informadcii tykajucich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej
Strany.

11.2 Okrem vysSie uvedeného, ktorakolI'vek Strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:

(o) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(B) osobe, ktora pre taka Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

() osobe, ktora pre takt Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkol'vek dovernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.
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12. Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' do troch (3) kalendarnych dni pred diiom odovzdania
staveniska, uhradi na ucet Objednavatel'a vykonovii zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude
plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy a Objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (d’alej
len ,,Vykonova zabezpeka®) v sume 20 000,00 € (slovom: dvadsat’ tisic eur). Za okamih splnenia
tejto povinnosti  a povinnosti podla bodu 12.2 sa bude povazovat' den pripisania vykonovej
zabezpeky v celom rozsahu na ucet objednavatel’a.

12.2 Objednavatel’ je opravneny pouzit' Vykonovi zabezpeku alebo jej Cast’ odo dna jej poskytnutia do

nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, resp. kolauda¢ného
rozhodnutia, a to v pripade, ak:

a. Zhotovitel' porusi niektort svoju povinnost’ uhradit’ penazné zavizky vratane zmluvnych pokut

vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

b. pre pripad neuspokojenia akejkol'vek pohladavky objednavatel’a vyplyvajlcej z tejto zmluvy.

12.3

124

125

131

13.2

V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom bude Zhotovitel' bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ Vykonova zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky

20 000,00 € (slovom: dvadsat’ tisic eur), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej doplnenie.

V pripade, ak Zhotovitel' nedoplni na ufet Objedndvatel'a Vykonovu zabezpeku v lehote podla
¢lanku 12 bodu 12.2, je Objednévatel’ opravneny uplatnit’ si na tarchu zhotovitel'a zmluvni pokutu
v sume 1000,- € za kazdy dent omesSkania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 50 % z
Vykonovej zabezpeky.

Objednavatel' sa zavdzuje vratit na ucet Zhotovitela Vykonova zabezpeku najneskor do 10
kalendarnych dni od nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, resp.
kolauda¢ného rozhodnutia. Objednavatel sa zavdzuje vratit na Ucet Zhotovitela Vykonovu
zabezpeku v celom rozsahu, pokial’ nebude pouzita objedndvatelom na thradu v zmysle ¢l1.8, bod
8.3. alebo na thradu zmluvnych pokut. V takomto pripade objednavatel’ vrati vykonovi zabezpeku
v sume zniZenej o uvedené platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel'ovi neprindlezia uroky z Vykonovej zabezpeky v tom
pripade, ak nebudu pripisané bankou.

13. Zaverecné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit’ alebo dopliiovat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia ustanovenia
tejto Zmluvy.
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13.3 Tato zmluva je vyhotovena v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorych si pat’ (5) vyhotoveni ponecha
Objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel’.

13.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran, Zmluva nahradza vsetky predchadzajuce rovnaké alebo
obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne
uzavreli, pricom vSetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a
zavaznost’ odo dna nadobudnutia Gi¢innosti tejto Zmluvy.

13.5 Nedelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢. 1: Rozpocet (Cenova Ponuka Zhotovitel'a) vratane navrhu na plnenie kritérii spolu
S necenovymi kritériami.
priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram realizacie stavby
priloha &. 3: Zoznam subdodavatelov spiiiajucich podmienky G&asti podla § 41 ods.1 Zakona ¢&.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Priloha ¢.4: Kontrolny a skiSobny plan
V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maji prednost’ ustanovenia Zmluvy.

13.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran. Zmluva
nadobudne 1ucinnost’ po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy. V pripade ak objednavatel
neziska finanéné prostriedky so Statneho fondu rozvoja byvania a Ministerstva dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja SR na financovanie stavby sa zmluvné strany dohodli, ze tato zmluva sa od
pociatku zrusuje. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objednédvatel'a Ziadny néarok na pripadnu
vzniknuta Skodu.

13.7 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej dosiahnuta
je dand, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a ze prejavy vole si dostatoCne urcité a
zrozumitelné, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzena a na znak stihlasu s jej obsahom pripajaju svoje
vlastnoru¢né podpisy.

Objednavatel’ Zhotovitel

INg. Michal Krsko
StaroSta ODCE

Rucitel’ (fyzicka osoba - ¢len (zastupca,
predstavitel) Statut. Organu, alebo spolo¢nik
Zhotovitel'a, datum narodenia a trvalé bydlisko)
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Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo €. ..................... / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo €. .................... /

Casovy harmonogram realizacie stavby v sulade s ¢l. 1 bod 1.6. a ¢1.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo €. ......ccovune..... /

Zoznam subdodavatel'ov splifiajucich podmienky tdasti podl'a § 41 ods.l Zéakona &. 343/2015 Z.z. o

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (vzor) a v stilade ¢1. bod 1.6 a s ¢1.5 bod
5.18 tejto Zmluvy

Praca ur¢ena pre Meno a podrobnosti o % podiel subdodavky na
subdodavatel’a Objekty stavby subdodavatelovi celkovych nakladoch stavby

napr. UK 00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%

00,0%

Cestné vyhlasenie Zhotovitel’a

nazov, adresa, ICO.

e kazdy uvedeny subdoddvatel’ spliia alebo najneskor v éase plnenia bude spliiat’ podmienky vicasti

podla § 41 ods.1 Zékona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov
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Priloha ¢.4: Kontrolny a skusobny plan
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