ZMLUVA O DIELO é&.

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a podla § 56 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov na

Dielo:,Novostavba 12 b.j. s technickou infraStruktarou® v obci TeSedikovo

Objednavatel

Sidlo

Statutarny zastupca

ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo agtu

Tel./fax

e-malil

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel

Sidlo

Statutarny zastupca
ICO

DIC

IC DPH

Zapisany v

Bankové spojenie
IBAN/ BIC

(dalej len ,Zhotovitel™)

medzi zmluvnymi stranami:

: Obec TeSedikovo

: Obecny Urad TeSedikovo 860, 925 82 TeSedikovo
: Gyula Borsanyi, starosta

: 00306215

: 2021024060

:VUB a.s.

: SK83 0200 0000 0000 2192 1132

: 031 7795225

: tesedikovo@tesedikovo.sk

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo (dalej len ,Zmluva®“) sa uzatvara na zakazku v zmysle ustanoveni § 58 zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani“) ako vysledok postupu verejného obstaravania.

l. PREDMET ZMLUVY A DIELO

1.1 Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje na vlastné naklady, na svoje nebezpecenstvo a do
vlastnictva Objednavatela zhotovit dielo Specifikované v bode 1.3 tohto c&lanku zmluvy a
Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€asne zhotovené dielo cenu diela vo
vySke a za podmienok stanovenych touto zmluvou.

1.2 Zhotovitel uzatvorenim Zmluvy vyhlasuje, Ze je schopny Dielo zhotovit riadne a v€as podla
podmienok Zmluvy a jej priloh. Zaroven Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi opravneniami
poZzadovanymi prislusSnymi pravnymi predpismi a prislusSnymi orgdnmi na splnenie podmienok
Zmluvy a riadne a v€asné zhotovenie Diela.
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Dielom sa rozumie vykonanie stavebnych, montaznych ainych potrebnych prac pre stavbu
.Novostavba 12 b.j. s technickou infraStruktdrou®, ktora bola povolena stavebnym povolenim a je
vymedzena projektovou dokumentaciou vypracovanou Ing. Zolthnom Pintérom, autorizovanym
stavebnym inzZinierom a sutaznymi podkladmi, ktoré tvoria prilohu ¢. 1 k tejto Zmluve a vykazom
vymer, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto Zmluve. Zhotovitel je povinny vykonat aj vSetky dalSie vykony
a Cinnosti, aj ked nie su vyslovne Specifikované touto zmluvou a jej prilohami, st vSak potrebné na
to, aby Objednavatel mohol bez akychkolvek vad a obmedzeni dielo pouzit na planovany ucel a
vyplyvaju z projektovej, tendrovej alebo inej dokumentacie (vyjadrenia prisluSnych organov a
pod.), s ktorou bol Zhotovitel oboznameny. Zhotovitel tymto zaroven potvrdzuje, ze je mu znamy
Ucel, na ktory sa dielo zhotovuje. Dielo definované v tomto bode zmluvy bude dalej v texte zmluvy
a aj jej prilohach oznagené len ako ,dielo".

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Zmluvnymi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva ani jej prilohy,
plati az do prijatia vzajomnej dohody Zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislusného organu,
pisomné stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat. Zmluvna strana, ktorej stanovisko pri rieSeni rozporu sa ukaze ako nespravne, znasa
naklady spojené s rieSenim tohto rozporu. Ak by v priebehu zhotovovania Diela doSlo k
akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a Zhotoviteflom, nesmie dojst k zastaveniu,
preruSeniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany
Zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nesplnenim tejto povinnosti.

Dielo bude Zhotovitefom zhotovené vylu¢ne v sulade so Zmluvou, jej prilohami a pokynmi

Objednavatela. Zhotovitefom zhotovené Dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na zmluvne dohodnuti akost, pozZiadavkami stanovenymi prislusnymi
pravnymi predpismi a plathymi STN & EN. Za zmluvne dohodnuti akost Zmluvné strany
povazuju Dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov a nesuladov, ktoré je plne
pouzitelné na ucel planovany Objednavatelom, ktoré je pravne spdsobilé na uzivanie v zmysle
platnych pravnych predpisov a bolo zhotovené v sllade s projektovou dokumentaciou
a v sulade so sutaznymi podkladmi,

b) s dalSimi poziadavkami na akost stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky,

c) s akymikolvek aplikovatelnymi normami, vyrobnymi predpismi €i Standardmi pouzivanych v
ramci EU (napr. ONORM, DIN, VOB a pod.), pokial na niektory parameter neexistuje predpis v
STN alebo EN,

d) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpecénosti a zdravia pri
praci a poziarnej ochrany vztahujucimi sa k zhotovovanému Dielu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré nim alebo jeho
Subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do Diela budi nové, vhodnej kvality, bez
akychkolvek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla Zmluvy a
jej priloh.

Akékolvek materialy, €asti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v
Zmluve a jej prilohach, avsak kvalitativhe adekvatne poZiadavkam Zmluvy a jej priloh, mézu byt
Zhotovitelom pouzité na zhotovenie Diela iba v pripade predchadzajiceho pisomného suhlasu zo
strany Objednavatela. Zodpovednost Zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto
zhotoveného Diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

V pripade, ak je potrebné pre riadne vykonanie diela zhotovenie alebo zabezpecenie dalSej
podrobnejSej dokumentacie, bude tato zhotovena na naklady zhotovitela. Takato projektova
dokumentacia bude Zhotovitefom vypracovana na zaklade projektovej dokumentéacie pre stavebné
povolenie so vSetkymi potrebnymi vymerami a konstrukénymi Udajmi. Projektova dokumentacia
bude jasne vymedzovat fyzické a technické rozhrania medzi jednotlivymi remeslami a
prevadzkovymi suUbormi. Sucéastou povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu je aj povinnost
zabezpe it zhotovenie konstrukénych vykresov nosnych stavebnych prvkov Diela a kontrola a
odsuhlasenie vyrobnej dokumentacie jednotlivych dodavatelov z hlfadiska dodrzania technického
rieSenia realizicie Diela.

Zhotovitel po ukon&eni zhotovovania Diela zabezpeli zhotovenie Projektu skutoéného
vyhotovenia diela podla platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonané prace vratane:
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elektriny, vody, kanalizacie, drenaze, vzduchotechniky atd. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
najneskér pri predbeznej akceptéacii Diela dve (2) képie tychto projektov v printovej podobe a na
CD nosici s planmi v nasledovnych formatoch: .dwg, .dxf, .xls, .xIsx, .doc, .docx, .rtf. Subory na CD
nosici budu riadne usporiadané v adresaroch podla prislusnosti k jednotlivym remeslam a riadne
oznacené adresnym nazvom. Spolu s Projektom skuto&ného vyhotovenia diela Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi aj potvrdenie od autorizovaného geodeta tykajice sa umiestnenia nim zhotovenej
podzemnej infraStruktdry.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotoveny Projekt skutoéného vyhotovenia diela bude presne
koreSpondovat so skutkovym stavom aj vratane odsuUhlasenych drobnych zmien v priebehu
realizacie a bez vyhrad a akychkolvek dalSich zasahov Objednavatelom ich bude mozné pouzit
pre Ucely vydania pravoplatného uzivacieho povolenia (kolaudaéného rozhodnutia) na Dielo, ako
aj pre Ucely dalSieho riadneho uzivania Diela na stanoveny ucel.

Pri vzniku potreby akejkolvek zmeny spésobu vykonania Diela alebo zmeny rozsahu Diela alebo
zmeny doby zhotovenia Diela, bez ohlfadu na skuto€nost, Ci takato zmena mdze mat za nasledok
aj zmenu dohodnutej Ceny diela, je Zhotovitel povinny Objednavatela o takejto skutoCnosti bez
zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit, najneskér vSak do piatich (5) dni od datumu, kedy sa o
potrebe zmeny dozvedel.

Akykolvek vykres, projekt, naért alebo dokumentédcia dodané na stavbu od projektanta alebo
akejkolvek inej osoby, akykolvek detail zaznaleny projektantom alebo Objedndvatefom do
stavebného dennika, ktory by mohol mat za nasledok zvySenie dohodnutej Ceny alebo zmenu
Zakladného terminu resp. Milnika, je pred samotnou realizaciou nutné vopred odsuhlasit s
Objednavatelom formou pisomného dodatku k Zmluve.

V pripade, ak Zhotovitel vykona akékofvek zmeny Diela bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela vo forme dodatku k Zmluve, suhlasi s pévodne dohodnutou Cenou diela
bez akéhokolvek naroku na jej pripadné zvySenie z ddvodu vykonania zmeny. Zhotovitel v
takomto pripade prebera pinid zodpovednost za dodrzanie vSetkych Zmluvou a jej prilohami
pozadovanych Specifikacii a parametrov zmenou dotknutych ¢asti Diela.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie Diela (i.j. vykonat
vSetky vykony potrebné pre riadne a véasné ukoncéenie Diela) tak, aby zhotovené Dielo riadne
zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo mozné ziskat
pravoplatné uZzivacie povolenie v zmysle prisluSnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky
vykony potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie Diela sa rozumeju vSetky pre Zhotovitela
potrebné: leSenia, zdvihacie mechanizmy, strdzna sluzba, naklady na stavebny prid, naklady na
dopravu, vykladku a manipulaciu s materidlom, ochrana materialu, upratovanie a dgistenie
Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefonaty, naklady za prenosné
socialne hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skuSok, ochrany
Diela pred poskodenim, revizie a pod. Su€astou povinnosti Zhotovitela spojenych so zhotovenim
Diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpecenie ochrany
Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpec¢nosti oséb nachadzajucich sa na stavbe.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

Dielo sa bude zhotovovat na nasledovnych pozemkoch: p.¢. 143 a 145 k.U. TeSedikovo. (dalej
spolu aj ako ,stavenisko ")

Rozsah staveniska (miesta zhotovenia diela) méze byt v priebehu zhotovovania diela
Objednavatelom priebezne upraveny, pricom o tychto zmenach bude Objednavatel Zhotovitela
vopred informovat. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do terminu zacatia
zhotovovania diela a zaroveri odovzda stavebné povolenie a stanoviskd dotknutych organov a
organizacii.

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v Zakladnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie Diela
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resp. jednotlivych Casti Diela tak, ako su definované v Zmluve. Zhotovitel je zaroven povinny
dodrzat a spinit vSetky terminy oznacené v Terminovom harmonograme prac ako ,Milniky”. V
pripade nedodrzania Zakladnych terminov alebo Milnikov je Objednavatel opravneny uplatnit vodi
Zhotovitelovi dohodnuté zmluvné pokuty, a to bez ohladu na skuto¢nost' ¢€i neskorSie Zakladné
terminy a/alebo Milniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodrzané. Zhotovitel neméze uskutoc¢fiovat,
dohadovat alebo vykonavat akékolvek posuny alebo zmeny Zakladnych terminov, Milnikov a
terminov uvedenych v Terminovom harmonograme prac. Zmluvné strany sa dohodli na
nasledovnych zakladnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Odovzdanie staveniska: do 5 pracovnych dni od nadobudnutia G€innosti ZoD
Zaciatok zhotovovania diela: do 5 dni odo dfia odovzdania staveniska Zhotovitelovi
Ukonc&enie a odovzdanie diela: najneskér do 12 mesiacov odo diia odovzdania staveniska

Terminovy (€asovy) harmonogram prac zhotovovania diela je nasledovny:
Mirniky pre jednotlivé prace: budu upresnené pred podpisom ZoD v harmonograme, ktory
bude v prilohe ¢€.3 tejto ZoD.

Zakladné terminy podla bodu 3.1 tejto Zmluvy a terminy oznacené v bode 3.2 tejto zmluvy ako
-milniky" musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom neboli
ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela alebo jeho Casti
Zhotovitefom. Za ukon€enie jednotlivych zakladnych terminov a mifnikov je povaZzované riadne,
v€asné a uplné ukoncenie akychkolvek prac vratane vykonania predpisanych skusok, atestov a
merani, ako aj odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie
Objednavatelom formou pisomne potvrdeného preberacieho protokolu podfa bodu 11.4 a nasl.
¢lanku XI. tejto Zmluvy a zapisom v stavebnom denniku v pripade milnikov.

V pripade, ak z akéhokolvek dbévodu nebude Terminovy harmonogram prac zodpovedat
skutoénému stavu, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vypracovat a odovzdat
Objednavatelovi na odsuhlasenie novy Terminovy harmonogram prac spolu s vy&erpavajucim
popisom vSetkym opatreni, ktoré podnikne na dobehnutie vzniknutého sklzu (plan opatreni). Novy
Terminovy harmonogram prac bude zodpovedat skutoCnosti a zarovern umozni splnenie
stanovenych Zakladnych terminov a Mifnikov podla Zmluvy a Terminového harmonogramu prac.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit Zakladné terminy a/alebo Milniky v beZznom
pracovnom ¢ase, je povinny primarne samostatne alebo na prikaz Objednavatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym
Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnutd Cena diela sa v takychto pripadoch
nemeni.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim Zakladnych terminov alebo Milnikov,
resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad€asy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budi
vzdy na tarchu Zhotovitela. Cena diela sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo alebo jeho €ast, v sulade so Zmluvou a jej prilohami
pred dohodnutym Zakladnym terminom alebo Milnikom, je Objednavatel opravneny vykonané
Dielo alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine. SkorSie prevzatie riadne
vykonaného Diela resp. €asti Diela, nebude Objednavatefom bez vaZzneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zacatie alebo priebeh zhotovovania Diela omeSkali z inych dévodov, ako z
dévodov vyluéne na strane Objednavatela, musia byt jednotlivé Zakladné terminy a Milniky riadne
splnené a dodrZzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvysenie dohodnutej Ceny diela.

V pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania Diela (alebo samotny priebeh zhotovovania Diela)
omeskalo z dévodov vyluéne na strane Objednavatela o viac ako pat (5) pracovnych dni, vznika
Zhotovitelovi narok na posun vSetkych nadvazujucich Zakladnych terminov a Milnikov o rovnaky
pocet dni, o ktory sa posunul zacCiatok alebo priebeh zhotovovania Diela z dévodov na strane
Objednavatela. Akékolvek sankcie uplatnitelné voci Zhotovitelovi ostavaju nadalej v platnosti pri
aplikovani novych Zakladnych terminov a Milnikov.
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CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie diela Specifikovaného v ¢lanku I. tejto Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran ako cena maximalna a jej navySenie je mozné iba v pripade naviac prac, ktoré
zmluvné strany potvrdia pisomne vo forme dodatku k tejto Zmluve v sulade s ustanovenim § 18
zékona ¢. 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v plathom zneni. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze si predmet diela riadne
precital, rozsahu porozumel a Ze cena diela je primerana k vSetkym okolnostiam a rozsahu tohto
diela. Zhotovitel nemdze ziadat o zvySenie Ceny diela v désledku vliastnych chyb alebo chyb jeho
Subdodavatelov, nedostato¢nej kontroly podkladov tykajucich sa zhotovenia Diela, koordinacie,

realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v d6sledku omylu.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v€as zhotovené dielo prevezme od Zhotovitefa a zaplati
mu za riadne zhotovené dielo celkovi cenu diela, ktori zmluvné strany po vzajomnej dohode
stanovili ako kone¢nu a pevnu cenu vo vyske:

Cena diela bez DPH R EUR
DPH 20 % e EUR
Cenadielas DPH L e EUR
slovom: ..., EUR bez DPH (dalej len ,cena diela")

Cena diela uvedena v bode 4.2 tejto zmluvy je doloZena vyplnenym vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 2 k tejto zmluve. Pre vylucenie pochybnosti vSak plati, ze Objednavatel zaplati
Zhotovitefovi dohodnutu cenu diela vylu€ne za predpokladu riadneho a v€asného zhotovenia diela
v rozsahu uvedenom v bode 1.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze v cene diela su zahrnuté vSetky jeho naklady na riadne a v€asné
zrealizovanie dohodnutého diela, ako aj suvisiacich a nevyhnutnych prac tak, aby bolo
Objednavatelovi umozZnené riadne Dielo uzivat a pouzivat. Zhotovitel potvrdzuje, Ze v cene Diela
su aj naklady na dodanie potrebnych dokladov do kolaudaéného konania.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek diela, tak ako su uvedené v prilohe €. 2 k tejto zmluve
~Rozpocet stavby”, su pevné a nie je mozné ich dodato€ne upravovat. V pripade ak sa v priebehu
zhotovovania diela zisti, Ze pri niektorom U(daji uvedenom v Projektovej dokumentacii je
nesulad medzi Projektovou dokumentaciou a skutocnostou, cena za dielo sa primerane upravi o
tento rozdiel. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky a po
predchadzajucom suhlase objednavatela formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Uprava ceny pri zmene okolnosti, ktoré by mali vplyv na cenu alebo podmienky pinenia, na
okolnosti ktoré nebolo mozné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ uz pri uzatvarani
zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo poZadovat' plnenie v pdvodnej cene
alebo za pdvodnych podmienok, je objednavatel opravneny uzatvorit dodatok k zmluve, ktory
by zvySoval cenu plnenia iba na zéklade suhlasného rozhodnutia Rady Uradu pre verejné
obstaravanie.

Jednotlivé Casti ceny diela budu Objednavatelom zaplatené Zhotovitelovi na zaklade faktar
vystavenych Zhotovitelom podla pravidiel stanovenych v tomto &lanku na mesacénej baze vzdy
spatne za prislusny kalendarny mesiac zhotovovania diela, ktoré budu spifat vSetky naleZitosti
dariového dokladu podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ktorych prilohu
bude tvorit slpis prac vykonanych za dany mesiac a fotokopia dokladu o vykonanom merani,
skuske, atestu alebo inom Ukone nevyhnutnom podfa prislusnych pravnych predpisov
a poziadaviek STN, ak takyto ukon bol uskutoéneny. Uhrada jednotlivych faktir neméa vplyv na
zodpovednost a zaruky a nemozno ich chapat ako prevzatie Ciastkovych vykonov. Akceptacia
faktuary Objednavatelom neznamena, ze Objednavatel bez vyhrad akceptuje kvalitu vykonanych
prac, ze Objednavatel sa tym vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera ciastocné
plnenie Diela tak ako je Specifikované na faktire a taktieZ tato akceptacia nema vplyv na
zodpovednost Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky vratane prava reklamovat vady Diela.
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Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi 3 dni pred koncom prisluSného kalendarneho
mesiaca Vv troch (3) vyhotoveniach supisy prac vykonanych na Diele v prislusnom kalendarnom
mesiaci, a to spolu so vSetkymi Objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu
kontrolu spravnosti vykonanych prac. Zhotovitel doru€i Objednavatelovi (alebo nim uréenej
osobe) supisy vykonanych prac v &leneni podla poziadaviek Objednavatefa, z ktorych budu
zrejmé vSetky Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vypoctoch a iné Objednavatelom poZadované
doklady (dalej len ,Kontrolovatelné podklady”). Okrem papierovej podoby supisov vykonanych
prac Zhotovitefl predlozi Kontrolovatelné podklady a v&etky prilohy aj v elektronickej forme (napr.
na CD nosiCi) v sulade s Objednavateflom pozadovanym c¢lenenim suborov tak, aby takto
vypracované supisy vykonanych prac a Kontrolovatelné podklady pine vyhoveli procesu
posudzovania faktar Objednavatefom. Supis vykonanych prac sa povazZuje za odsuhlaseny
Objednavatelom, ak je podpisany za Objednavatela spoloéne osobami opravnenymi zastupovat
Objednavatela v technickych veciach suvisiacich so zhotovenim Diela alebo jeho ¢asti tak, ako su
uvedené v Zmluve. Objednavatel ma pat (5) pracovnych dni na kontrolu predlozenych podkladov.
Supisy vykonanych stavebnych prac a Kontrolovatelné podklady, v ktorych su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut.

Driom uskuto€neného Ciastkového zdanitelného pinenia je den, ked sa supis vykonanych prac
povazuje za odsuhlaseny Objednavatelom.

Splatnost’ faktur (s vynimkou poslednej /zaverecnej/ faktury) je zmluvnymi stranami stanovena na
tridsat’ (30) dni odo dia doru€enia riadne a spravne vystavenych faktur Objednavatelovi.
Splatnost zaverecnej faktury je Sestdesiat (60) dni odo dfia jej doruCenia Objednavatelovi.
Akakolvek platba realizovana ktoroukofvek Zmluvnou stranou podfa tejto Zmluvy sa povazuje za
vykonanu v€as, ak bola najneskér v posledny def splatnosti odpisana z uctu platiacej Zmluvnej
strany v prospech uctu prijimajucej Zmluvnej strany.

Poslednu (zaverecnu) fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po odovzdani a prevzati diela
podla ¢lanku XI. tejto Zmluvy, priCom tato musi splfiat v8etky nalezitosti dafioveho dokladu podla
zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Zo vsetkych Zhotovitefom vystavenych faktur je Objednavatel opravneny zadrzat sumu vo vyske
5 % z fakturovanej sumy ako zabezpeku za zhotovované dielo a sumu vo vySke 5 % z
fakturovanej sumy ako zaruénu zabezpeku, a to vSetko vzdy bez prisluSsnej dane z pridanej
hodnoty. Zabezpeka za zhotovované dielo a zaruCna =zabezpeka budu Zhotovitelovi
Objednavatelom zaplatené podla ¢lanku V. a ¢lanku VI. tejto Zmluvy.

Zhotovitel doruéi vSetky faktury v troch (3) vyhotoveniach na adresu Objednavatefa uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny fakturu kedykolvek vratit Zhotovitelovi v lehote
Strnast’ (14) dni odo dfa jej doruéenia a to v pripade, ak obsahuje formélne alebo vecné chyby
alebo nebola vystavena v sulade s touto Zmluvou alebo neobsahuje vSetky Objednavatelom
pozadované prilohy. Nova lehota splatnosti plynie odo dia dorucenia opravenej faktury.

Cena diela bude Zhotovitefovi vyplatena iba za predpokladu, ze Zhotovitel riadne spinil vietky
svoje povinnosti podla Zmluvy a jej priloh a zéroven Cast Diela, za ktoru sa plati je riadne a v€as
zhotovena (najméa Zhotovitel' splnil Zakladné terminy a Milniky stanovené touto Zmluvou a jej
prilohami, v pozadovanej kvalite vratane vykonania predpisanych skusok, atestov, potrebnych
overeni a odovzdania dokladovej Casti, o bude dolozené potvrdenim Objedndvatefa).
Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat uhradu splatnej faktiry alebo jej Casti
Zhotovitelovi v pripade, ak Zhotovitel nesplini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou,
a to az do riadneho splnenia takejto povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade
v omeskani.

ZABEZPEKA ZA ZHOTOVOVANE DIELO

VySka zabezpeky za zhotovované Dielo je stanovena v bode 4.11 tejto Zmluvy a Objednavatel je
opravneny tuto zabezpeku za zhotovované Dielo zrazit' z kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom
podla tejto Zmluvy.

Zabezpeka za zhotovené Dielo sluzZi na zabezpec€enie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek
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zavazkov Zhotovitela podla Zmluvy a jej prilohy (najma na zabezpecenie riadneho a v€asného
zhotovenia Diela podla Zmluvy), ako aj na pripadnu nahradu $kéd, zmluvnych pokut a inych
sankcii, ako aj akychkolvek inych opravnenych narokov Objednavatela v pripade poruSenia
zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

Nepouzitd suma zabezpeky za zhotovované Dielo bude na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela
vyplatena zo strany Objednavatela v plnej vyske (t.j. 100 % zabezpeky za zhotovované Dielo) po
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku XI. tejto Zmluvy a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
konsStatovanych v preberacom protokole.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit hodnotu zabezpeky za zhotovené Dielo na
uspokojenie akychkolvek svojich narokov voc&i Zhotovitelovi vzniknutych podfa a/alebo na zaklade
alalebo v suvislosti s touto Zmluvou, pricom o takto pouzitu €ast zabezpeky je Objednavatefl
opravneny znizit najblizSie splatni sumu pozadovanu Zhotovitefom. Takto doplnend suma
zarucnej zabezpeky moze byt opatovne Objednavateflom pouZita podfa ustanovi tejto Zmluvy.

ZARUCNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

Vyska zaru€nej zabezpeky je uvedena v bode 4.11 tejto Zmluvy a Objednavatel je opravneny tuto
zaruénu zabezpeku uplatnit’ z kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom podfa Zmluvy.

Zaruénu zabezpeku je Objednavatel opravneny pouzit na odstranenie akychkolvek vad Diela
vzniknutych poc€as plynutia Zaruénej doby, ako aj na uspokojenie akychkolvek svojich
opravnenych narokov resp. splatnych pohladavok vo€i Zhotovitefovi. Objednavatefom nepouzita
suma zaru€nej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena na zaklade jeho pisomnej Ziadosti po
uplynuti V8eobecnej zaru€nej doby na Dielo. V pripade, ak po uplynuti Zaruénej doby nebudu
Zhotoviteflom riadne odstranené vsetky vady reklamované Objednavatelom, Objednavatel je
opravneny zniZit sumu nepouzitej zaru€nej zabezpeky o sumu zodpovedajucu vySke
predpokladanych nakladov na ich odstranenie. Tato Ciastka méze byt Objednavatelom zadrzana
az do odstranenia poslednej z reklamovanych vad Zhotovitefom, resp. tretou osobou uréenou
Objednavatelom.

Zaru€na zabezpeka mbze byt s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela nahradena
abstraktnou bankovou zarukou, ktorej platnost presiahne minimalne o jeden mesiac VSeobecnu
zaruénu dobu na Dielo zhotovované Zhotovitelom. Text bankovej zaruky musi byt pred jej
vystavenim pisomne odsuhlaseny Objednavatefom. Objednavatel sa zavdzuje, Ze nahradenie
ZaruCnej zdbezpeky abstraktnou bankovou zarukou podfa tohto bodu Zhotovitefom nebude
bezddvodne odopreté.

Pripadné pred¢asné vyplatenie zaruénej zabezpeky Objednavatefom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady Diela.

)

V pripade, ak by naroky Objednavatela voCi Zhotovitelovi viazuce sa na zodpovednost
Zhotovitela za vady prevySili sumu zaruénej zabezpeky, pouzitie zaruCnej zabezpeky
Objednavatelom bude povazované iba za Ciasto€né uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel je vSak
nadalej povinny uhradit Objednavatelovi sumu, ktora nebola uspokojena zo zaruénej zabezpeky,
a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo diha doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela na
jej zaplatenie.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit hodnotu zaru€nej zabezpeky na uspokojenie
akychkolvek svojich narokov voci Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na z&klade a/alebo v
suvislosti so Zmluvou.

PODMIENKY ZHOTOVANIA DIELA A KONTROLA KVALITY
Zhotovitel' pouZije na zhotovenie Diela iba odborne kvalifikovany personal, a to v kapacite

dostacujucej na riadne a v€asné splnenie jeho povinnosti podla Zmluvy. ZloZenie personalu
Zhotovitela bude predlozené spolu s harmonogramom a nasledne Objednavatelom.
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AZ do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom sa bude uskutoCriovat pravidelné tyzdenné
koordinac¢né rokovanie (kontrolny den stavby) Objednavatela a Zhotovitela na Stavenisku, ako aj
dalSie pracovné rokovania (napr. projekéné porady) v sulade s potrebami zhotovovania Diela.
Zhotovitel je povinny zuc€astnit sa na vSetkych koordinanych rokovaniach a na tieto rokovania
vyslat zodpovedného zastupcu oznaleného v Zmluve. Pripadny iny zodpovedny zastupca
Zhotovitela bude menovany pisomne a bude disponovat vSetkymi pravomocami potrebnymi k
tomu, aby mohol v zastupeni Zhotovitela konat v sulade s touto Zmluvou.

V pripade odbévodnenej potreby je Objednavatel opravneny vyziadat si aj osobnu ucast
Statutarneho zastupcu Zhotovitefa na koordinaénom rokovani (kontrolnom dni stavby).
Koordinaéné rokovanie (kontrolny den stavby) sa bude konat pravidelne v pracovny defi uréeny
Objednavatelom.

Okrem pravidelnych tyZdennych rokovani (kontrolnych dni stavby) o stavbe je Zhotovitel' povinny
udrziavat' staly kontakt s osobami poverenymi Objednavatelom a osobami zu€astnenymi na
zhotovovani Diela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo poverit dalSie osoby (dalej tiez ,Stavebny a technicky dozor”)
riadenim, koordinaciou a kontrolou v3etkych ¢innosti a aktivit Zhotovitefa vykonavanych za
ucelom plnenia tejto Zmluvy. Stavebny a technicky dozor je opravneny v mene Objednavatela so
Zhotovitefom komunikovat, vyslovovat poZiadavky, pripadne udelovat pokyny tykajice sa Diela a
jeho zhotovovania (realizacia podla Projektovej dokumentacie, dodrziavanie technologickych
postupov, BOZP atd.). Tieto pokyny budu zdokumentované aj v manuali vystavby, ktory v pripade
potreby podrobnejsieho rozpracovania procesov a postupov vystavby Objednavatel odovzda
Zhotovitelovi do tridsiatich (30) dni odo dfia podpisu Zmluvy. Tieto pokyny vSak nezbavuju
Zhotovitela jeho plnej a vylu€nej zodpovednosti za jeho vykony. Pre vyluéenie pochybnosti plati,
Ze Stavebny a technicky dozor nie je opravneny robit v mene Objednavatela akékolvek ukony,
ktorymi sa meni Zmluva, okrem pripadu, ak je na to Objednavatelom pisomne splnomocneny.

Zhotovitel je povinny vypracovat a udrziavat’ plan kontrol a skuSok stavby, ako aj technologické
postupy Zhotovitefom realizovanych prac. Zhotovitel odovzda technologické postupy, plan kontrol
a skusok k odsuhlaseniu Objednavatelovi najneskér do tridsiatich (30) dni po podpise tejto
Zmluvy. Zhotovitel najneskdr desat (10) dni pred zahajenim prac odovzda Objednavatelovi
certifikaty a vyhlasenia o zhode materialov, ktoré pouzije pocCas realizacie Diela, a ktoré budud
trvalo zabudované v Diele.

Zhotovitel je povinny v sulade s odsuhlasenym pldnom kontrol a skuSok pravidelne uskutoChovat
vSetky kontroly zhotovovaného Diela a jednotlivych plneni svojich povinnosti a zavazkov podfa
Zmluvy a jej priloh vratane vyhotovenia pisomnych zaznamov o vysledkoch takychto kontrol.
Zhotovitel je povinny asovo kontrolovat a merat’ vykonavané stavebné prace, suvisiace veci a
tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom odbornikov a kompetentnych kontrolérov alebo
prislusnych organov, na zaklade projektovej dokumentacie prevzatej od Objednavatela spolu s
predbeznymi stanoviskami organov, so vSetkymi Uradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej
kontroly, najma zacCiatok vystavby, rézne kontroly atd., pricom vSetky naklady tychto kontrol a
merani sU neoddelitefnou sucastou Ceny za zhotovenie diela podla tejto Zmluvy a nebudu
nasledne uctované Objednavatelovi.

Zhotovitel' bude raz tyZzdenne, vzdy najneskor v den predchadzajuci koordinaénému rokovaniu
(kontrolnému driu stavby), Objednavatelovi poskytovat pisomnu spravu o postupe prac na Diele
obsahujicu minimalne stav a postup zhotovovania Diela, vysledky vSetkych merani a kontrol,
popis napravy vyhrad vznesenych Objednavatelom na predchadzajucom kontrolnom dni,
jednotlivé merania, pripadné tazkosti, ktoré sa vyskytli pri zhotovovani Diela, ako aj akékolvek
napravné opatrenia a doplfiujuce prace vykonané za ucelom riadneho a v€asného splinenia diela.

Objednavatel, ako aj nim urené osoby, je aZz do odovzdania a prevzatia Diela opravneny
uskutoCnit na Stavenisku, v dielflach a priestoroch Zhotovitela a/alebo jeho Subdodavatelov
kedykolvek v pracovnom &ase akukolvek kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane
nenarusili alebo nezdrzali postup suvisiacich vyrobnych ¢&innosti. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi moznost vykonania tychto kontrol vratane toho, ze zaisti pristup na svoje
zariadenia, zabezpecCi potrebné povolenia a nevyhnutné bezpecnostné vybavenie. Ak sa pocas
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takychto kontrol zistia akékolvek nedostatky alebo vady, Objednavatel je opravneny pozadovat
ich napravu a zaroven odmietnut akékolvek nevhodné veci, tovary alebo material z procesu
zhotovenia Diela.

V pripade podozrenia z nedostatonej kvality akejkolvek Casti Diela (stavebnej prace, materialu
alebo zariadenia) je Objednavatel opravneny nariadit Zhotovitelovi operativhu skusku za ucelom
overenia kvality dotknutej ¢asti zhotovovaného Diela. Naklady takychto skuSok znasa Zhotovitel v
celom rozsahu.

Pri €astiach Diela, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené osoby) pred ich
zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto Casti
al/alebo na zuc&astnenie sa prislusnej skusky Diela. Zhotovitel nesmie v predmetnych stavebnych
pracach pokracovat, pokial Objednavatel nebude pisomne suhlasit s vykonom a kvalitou
zakryvanej €asti Diela. V opaénom pripade je Objednavatel opravneny preskusat’ korektnost' prac
v plnom rozsahu na naklady Zhotovitefa alebo poZadovat zfavu z Ceny vo vyske hodnoty
dotknutej Casti Diela vypocitanej podla vyplneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto
Zmluve. To neplati v pripade, ked sa Objednavatel napriek riadnemu pisomnému vyzvaniu
nezucastni na prevzati.

Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatefom (resp. nim
ur€enymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, Diela alebo jeho
Casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a zna3a vSetky
nebezpecfenstva suvisiace s Dielom az do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady vytyCenie podzemnych sieti, vytyCenie stavby
zodpovednym geodetom. Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady vybavit pripadné povolenia,
revizie potrebné kriadnemu uzivaniu diela. Zhotovitel po ukonceni realizacie odovzda
objednavatelovi energeticky certifikat vypracovany zodpovednou osobou, geodetické zameranie
zrealizovanych sieti a geometricky plan stavby nevyhnutny pre skolaudovanie diela.

SUBDODAVATELIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel nie je opravneny zadat zhotovovanie celého Diela inej osobe, je vSak opravneny za
splnenia podmienok uvedenych v tomto ¢lanku zadat subdodavku alebo dalej delegovat
Ciasto€nu ulohu tykajucu sa vykonania niektorych Casti Diela a/alebo niektorych prac, dodavok
a/alebo sluzieb suvisiacich so zhotovenim Diela na tretie osoby - subdodavatelov.

Za vykonavanie diela zhotovitelom sa povaZzuje aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich oséb
v sulade s tymto odsekom zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela. Zhotovitel je povinny minimalne 14 pracovnych dni pred zadanim prace
subdodavatelovi tito skuto€nost oznamit objednavatelovi s identifikacnymi idajmi subdodavatela
s uvedenim rozsahu zadavanej Casti diela v % a potvrdenim, ze subdodavatel je zapisany v
zozname koneénych uzivatelov vyhod na UVO. Povinnost mat zapisanych koneénych uzivatelov
vyhod v registri kone€nych uzivatelov vyhod sa vztahuje na subdodavatefa, ktory sa ma podiefat
na dodani plnenia v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchadzada.
Podmienkou schvalenia realizacie ur€itych prac subdodavatelom je predloZenie jeho opravnenia
na realizaciu navrhnutych prac.

Zhotovitel je povinny uzavriet vyber Subdodavatelov najneskér tyzden pred zacatim suboru prac
uréenych v Terminovom harmonograme prac a zaroven pisomne oznamit Objednavatelovi
vSetkych vybranych Subdodavatelov spolu s presnym uvedenim jednotlivych vykonov, ktoré budu
vykonavat, ako aj udajov o Subdodavatefoch podfa bodu 8.2 tejto Zmluvy. Objednavatel je
opravneny kedykofvek poziadat Zhotovitefa o spresnenie alebo doplnenie zoznamu
Subdodavatelov a zaroveni Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o akychkolvek zmenach v osobach Subdodavatelov resp. v rozsahu ich vykonov,
ako aj udajov o nich podla bodu 8.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za riadne, v€asné a uplné vykonanie subdodavok
Subdodavatelmi tak, ako keby subdodavku vykonaval sam, a to bez ohladu na skuto&nost, &i
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subdodavka bola uskutoCfiovana Subdodavatefom, ktorého vybral Zhotovitel alebo nominoval
Objednavatel.

Zhotovitel je povinny zabezpedlit, aby aj Subdodavatelia riadne plnili vSetky povinnosti, ktoré na
seba Zhotovitel prevzal v Zmluve a jej prilohach.

Zhotovitel pIne zodpoveda za vSetky zdravotné, bezpeénostné a pracovno-pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti zZivotného prostredia a zavazky tykajuce sa Subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny okamzite odstrafiovat poruSenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkolvek vhodnych prostriedkov a bude znasat’ z toho vyplyvajuce dosledky
vratane, ak je to vhodné, vymeny Subdodavatela, ktory porusil svoje povinnosti.

Zhotovitel je povinny riadne a v€as uspokojovat splatné pohladavky svojich Subdodavatelov, a to
v pripade vSetkych riadne vykonanych subdodavatelskych dodavok. Zhotovitel je tiez povinny
riadne uhradzat akékolvek dodato¢né naklady suvisiace s takymito subdodavatelskymi vztahmi,
pricom vSetky Casti Diela, ktoré budu plnené formou subdodavok budu na vyluéné naklady
Zhotovitela a na jeho nebezpecenstvo.

Skutoénost, ze Objednavatel schvali akékolvek subdodavky, nijakym spésobom neobmedzuje
zodpovednost Zhotovitela a neznamena v tejto suvislosti vznik Ziadnej zodpovednosti pre
Objednavatela, kedze subdodavky nezbavuji Zhotovitela zZiadnych zmluvnych zavézkov alebo
zodpovednosti. Zhotovitel zostava v plnom rozsahu zodpovedny za akeékolvek konanie,
nedostatky alebo nedbanlivost svojich Subdodavatelov, ich zastupcov a personal tak, ako je
Zhotovitel zodpovedny za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost, alebo jeho
zamestnancov, alebo pracovnikov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne s primeranym
odévodnenim odmietnut Subdodavatela Zhotovitela bez toho, Zze by mal Zhotovitel narok na
akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamzite vykonat
vSetky potrebné uUkony na to, aby s odmietnutym Subdodavatelom ukoncil spolupracu na
zhotovovani Diela a zaroveri aby takyto Subdodavatel najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo
dria Objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko.

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel' zabezpedi riadne a v€asné zhotovenie Diela podlfa Zmluvy, jej priloh a prislusnych
pravnych predpisov, STN ¢i EN, v opacnom pripade zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora
tym vznikne.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na akékolvek
dévody, ktoré mozu, €o i len teoreticky, ohrozit riadne a v€asné zhotovenie Diela, alebo spdsobit
posunutie ktoréhokolvek Zakladného terminu alebo Milnika, najneskér vSak pat (5) dni po tom, ¢o
sa o nich dozvedel alebo dozvediet mal.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady Diela az do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom a
Investorom. Zodpovednost Zhotovitela za vady vzniknuté v ddsledku poruSenia jeho povinnosti
podla Zmluvy a jej priloh, skryté vady alebo zodpovednost za akost' Diela, tym nie je dotknuta.

V pripade vadnych dodavok a vykonov jednotlivych Casti Diela méze Objednavatel tieto dodavky
a vykony kedykolvek odmietnut a pozadovat riadnu dodavku a vykony v stanovenej lehote, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii. Odstranenie tychto nedostatkov nema za
nasledok vznik akychkofvek dodatoCnych finanénych narokov Zhotovitela vo€i Objednavateflovi
nad dohodnutd Cenu diela. Objednavatel je vzdy opravneny zvolit spdésob odstranenia vady
Zhotoviteflom, resp. pozadovat zodpovedajucu zlavu z Ceny diela vratane primeraného
zadostucinenia za nesplnenie povinnosti Zhotovitefa vykonat Dielo riadne.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpeclenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, a to az do
odovzdania a prevzatia Diela.
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Zhotovitel zodpoveda za vSetky 8kody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vznikni na Diele,
Stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj za ujmy, ktoré
utrpia osoby nachadzajuce sa na Stavenisku pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohladu ¢i tieto
prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi Subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi akukolvek Skodu, ktoru zapri€inil alebo spdsobil pri
realizacii Diela, alebo za ktor( zodpoveda v plnej vySke, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie
pévodného stavu. Objednavatel je opravneny akukolvek nahradu Skody voc&i Zhotovitelovi
jednostranne zapocitat na Cenu diela, zabezpeku na Dielo, zaruénu zabezpeku, a/alebo odpoditat
z akejkolvek sumy, na ktoru mé v zmysle Zmluvy narok Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za celé nim vykonané Dielo bez ohladu na skuto¢nost' €i bolo vykonané
Zhotovitelom alebo jeho Subdodavatelmi.

Zhotovitel odSkodni Objednavatela a nim ur€ené osoby v pripade, ak vznikla akakolvek Skoda v
dosledku konania resp. nekonania Zhotovitela alebo niektorého z jeho Subdodavatelov.

NAHRADNE PLNENIE

Pokial Zhotovitel' porusuje niektord z povinnosti ustanovenych mu Zmluvou a napravu tohto stavu
nezabezpedi ani v dodatoCnej lehote stanovenej mu Objednavatefom na tento ucel (najneskor
vSak do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia doru€enia vyzvy Objednavatela), je Objednavatef
opravneny zabezpedit splnenie zmluvnej povinnosti Zhotovitela aj prostrednictvom tretej osoby, a
to na naklady Zhotovitela. Ide najma o porusenie nasledovnych povinnosti:
a) nesulad kvality vykonanych prac (najma neodstranenie alebo omeskanie sa Zhotovitela s
odstranovanim vad a nedostatkov vytknutych mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela);
b) neodstranenie alebo omeskanie sa Zhotovitela s odstranovanim zaruénych vad a nedostatkov
vytknutych mu Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby.

V pripade zavazného alebo opakovaného poruSovania zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, je

Objednavatel opravneny prikroCit k uplatiovaniu tzv. nahradného plnenia aj bez

predchadzajuceho stanovenia dodato¢nej lehoty na plnenie. Ilde najma o poruSenie nasledovnych

povinnosti:

a) havarijna alebo urgentna situacia (t.j. akékolvek porusenie alebo nesplnenie povinnosti
Zhotovitefom, ktoré maju alebo mézu mat za nasledok bezprostredné riziko vzniku $kod prip.
ohrozenie Zivota alebo zdravia osdb na Stavenisku).

VSetky naklady spojené s uplatnenim tzv. ndhradného plnenia podrla tohto ¢lanku znasa Zhotovitel
v celom rozsahu, a to bez ohfadu na pravny dévod ich vzniku. Cena prac vykonanych tretou
osobou po€as nahradného plnenia bude Objednavatefom uplatnena voci Zhotovitefovi vo vySke
skuto€nych nakladov vynaloZzenych tretou osobou.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Akonahle dospeje Zhotovitel k nazoru, ze Dielo je riadne zhotovené a pripravené plnit svoj ucel,
Zhotovitel' tuto skuto€nost oznami Objednavatefovi doporu€enou listovou zasielkou a zarover
vyzve Objednavatela na vykonanie obhliadky Diela za u€elom overenia celkového stavu
vykonaného Diela a posidenia jeho suladu so Zmluvou a jej prilohami. Nasledne bude
Objednavatelom stanoveny termin obhliadky Diela, ktory nebude stanoveny neskér ako pat (5)
pracovnych dni po doru¢eni Ziadosti Zhotovitela.

Obhliadka Diela bude vykonana Objednavatefom (a nim uréenymi osobami) za u(c&asti
zodpovedného zastupcu Zhotovitela, a ak je to potrebné aj v sulinnosti so Subdodavatelmi tak,
aby sa uskutoCnilo celkové kvalitativne a kvantitativne posudenie vykonaného Diela. Cielom
obhliadky Diela je zistenie a odstranenie vSetkych vad, nedostatkov a nedorobkov Diela pred
konanim preberacieho konania Diela Objednavatefom.

Vysledky obhliadky Diela budu spisané v osobitnom protokole (Protokol z obhliadky), pri¢om
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vSetky vyhrady a namietky Objednavatela vocéi vykonanému Dielu, musia byt Zhotovitelom
odstranené v najkratSom moznom Case, najneskdér v8ak v terminoch stanovenych
Objednavatelom v protokole z obhliadky.

Preberacie konanie Diela:

Po odstraneni vSetkych vyhrad a namietok vytknutych Objednavatelom a Investorom v protokole z
obhliadky, Zhotovitel] oznami Objednavatelovi tuto skutoCnost prostrednictvom doporucenej
listovej zasielky a poziada Objednavatela o Prebranie diela. Nasledne Objednavatel stanovi
datum uskutoCnenia Preberacieho konania, ktory nebude stanoveny neskér ako pat (5)
pracovnych dni po doru¢eni Ziadosti Zhotovitela.

Preberacie konanie sa uskuto€ni na Stavenisku a Objednévatel moze Dielo prevziat v pripade ak:

e vsetky vyhrady a namietky vytknuté Objednavatelom v protokole z obhliadky Diela boli riadne
odstranené;

e Dielo méze byt bez akychkolvek obmedzeni, plnebezpecne a v sulade s prislusnymi prdvnymi
predpismi uzivané na stanoveny ucel;

e Zhotovitel splnil vSetky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, Uspesne vykonal vSetky skusky a
odovzdal Objednavatelovi vSetku potrebnu kolaudaénu a prevadzkovd dokumentaciu tykajicu
sa Diela alebo s nim suavisiacu v sulade s touto Zmluvou;

e Zmluvné strany sa dohodli na kone¢nom rozsahu zhotoveného Diela a definitivnej Cene diela.

Objednavatel sa mdze (na zaklade vlastného uvazenia) rozhodnut, ze neodmietne Prevzatie
Diela aj napriek existencii limitovaného poctu drobnych vad, ktoré samostatne alebo v spojeni s
dalSimi (i) nebrania plynulému, pinohodnotnému a bezpe¢nému uzivaniu a/alebo prevadzke Diela,
(ii) nespbsobuju pred¢asné opotrebenie Diela alebo jeho Casti a (iii) ich pocCet nie je taky, aby ich
odstranovanie branilo plynulému, plnohodnotnému a bezpecnému uzivaniu a/alebo prevadzke
Diela, a to za podmienky Ze sa Zhotovitel zaviaZe odstranit’ takéto vady v najkratSom mozZnom
¢ase, najneskor vSak v dohodnutych terminoch.

Prevzatie Diela bude formélne potvrdené spravou (protokolom) podpisanou Zhotovitelom a
Objednavatelom. V takejto sprave sa mézu nachadzat vyhrady Objednavatela, pokial tieto
podstatne nekoliduju s prevadzkou a/alebo uzivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne koliduji s
prevadzkou a/alebo uzivanim Diela, Objednavatel prevzatie Diela odmietne. Nasledne Zhotovitel
v kratkom Case, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, na svoje naklady odstrani nedostatky,
vady a vyhrady pred tym, ako poziada Objednavatela o opatovné prevzatie Diela.

Uspesné ukonéenie Preberacieho konania sa povaZuje za odovzdanie Diela.
SANKCIE

V pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeskania sa s plnenim zakladnych terminov uvedenych
v ¢lanku Il tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,5 % z ceny diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy za kazdy defi omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeskania sa s plnenim terminov uréenych v Terminovom
harmonograme prac ako ,milniky" je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy za kazdy
defi omeskania.

V pripade, ak sa Objednavatel dostane do ome$kania sa s uhradou splatnych faktdr vystavenych
Zhotovitefom podla podmienok uvedenych v tejto zmluve o viac ako Strnast (14) dni, ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela zaplatenie Uroku z omeskania vo vySke 0,05% z
fakturovanej €asti ceny diela za kazdy deft omesSkania, najviac vS8ak do vysky 15 % z ceny diela
podla ¢lanku IV tejto zmluvy.

Okrem néarokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela v pripade porusSenia niektorej z povinnosti Zhotovitela podla
uzatvorenej Zmluvy (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou)
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zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej Ceny diela za kazdy den omeSkania sa Zhotovitela so splnenim
akychkolvek explicitne urCenych povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho splnenia, pri
tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie napravit dodatoénym riadnym plnenim,
alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej Ceny diela, pri tych povinnostiach, pri ktorych poruSenie nie je
mozné napravit dodato€nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

Vys$Sie uvedené zmluvné pokuty je Objednavatel opravneny uplatnit’ aj opakovane, vzdy pri vzniku

naroku na ich zaplatenie.

Za poruSenie predpisov a pravidiel BOZP a PO je Objednavatel opravneny pozadovat od

Zhotovitela nasledovné zmluvné pokuty:

a) vo vyske 100,- € (slovom: jednosto euro) za kazdy pripad poruSenia povinnosti pouzivat
ochranné pracovné prostriedky pracovnikmi Zhotovitefa (vratane jeho Subdodavatelov), pricom
tato zmluvna pokuta sa aplikuje na kazdy pripad poru$enia zvlast;

b) vo vySke 500,- € (slovom: patsto euro) za kazdy pripad takého poru$enia predpisov a pravidiel
BOZP a PO, ktoré si vyZiadaju zastavenie alebo pozdrzanie dotknutych prac v sllade s
ustanoveniami tejto Zmluvy, priCom tato zmluvna pokuta sa aplikuje na kazdy pripad poruSenia
zvIast;

c) vo vyske 200,- € (slovom: dvesto euro) za kazdy iny pripad poruSenia predpisov a pravidiel
BOZP a PO s vynimkou poruseni uvedenych v pism. a) a b) bodu 12.4 tejto Zmluvy, priom
tato zmluvna pokuta sa aplikuje na kazdy pripad porusenia zvlast.

Pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody voci Zhotovitefovi, ktoré vzniknu v désledku
porusenia povinnosti Zhotovitefa v rozsahu prevySujicom sumu zmluvnej pokuty nie su dotknuté
zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitelom.

VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia pisomnej
poziadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolfvek zmluvnej pokuty, na
ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na prislusni Uhradu Ceny diela Zhotovitelovi alebo na
akékolvek splatné pohladavky, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi
povinny (napr. zabezpeka na Dielo, zaru¢na zabezpeka).

VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVOVANEMU DIELU
Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od zaciatku Objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym materidlom pouzitym
Zhotoviteflom pri zhotoveni Diela, nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.
Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych materialov od
zhotovovaného Diela nema za nésledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné materialy pouZité na
zhotovenie Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich osdb, predmetom exekuc¢ného konania, nebudu
ponaté do konkurznej &i reStrukturalizatnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v Case ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych materialov
pouZzitych na zhotovenie €asti Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije Ziaden material, komponenty, vyrobky a
iné materialy pouzité na zhotovenia Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Zze Objednavatel je opravneny sa za kazdych
okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku
al/alebo ktoréhokolvek iného materialu pouzitého na zhotovenie Diela alebo jeho Casti je v Case
dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktoréhokolvek iného materialu do Diela alebo jeho Casti sa jeho vyluénym vlastnikom stava
Objednavatel.



135

XIV.

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie Diela, a to po cell dobu zhotovovania Diela
Zhotoviteflom. Zhotovitel je opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty a podklady odovzdané mu
Objednavatefom na zhotovenie Diela vylu€ne na G&el zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek
iné pouzitie veci, dokumentov a podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je
zakazané a bude Objednavatelom povazované za podstatné poruSenie Zmluvy. Po riadnom
zhotoveni Diela, ako aj v pripade pred€asného ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky
veci, dokumenty a podklady odovzdané mu Objednavatefom na zhotovenie Diela vratit
Objednavatelovi.

ZARUCNA DOBA

Zaru¢na doba na dielo je Sestdesiat (60) mesiacov, pricom tato zaru¢na doba zacina plynut driom
odovzdania a prevzatia Diela a podpisania Preberacieho protokolu.

Pouzitie inej (najma kratSej) ako vSeobecnej zaru€nej doby na niektoré Casti diela je mozné iba v
pripade, ak to tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripusta, resp. v pripade odovzdania
niektorych €asti diela tretim osobam (napr. verejnym spravcom alebo prevadzkovatefom sieti), pri
ktorych Objednavatel poskytne tymto tretim osobam zaruku v kratSom trvani. Bez ohfadu na
predchadzajucu vetu vSak nesmie byt takato osobitna zaru¢na doba kratSia ako dvadsatstyri (24)
mesiacov. Zhotovitel je povinny najneskér pri Preberacom konani predlozit Objednavatelovi apliny
zoznam Casti Diela s osobitnou zaru¢nou dobou, z ktorého je zrejma osobitna zaruéna doba
konkrétnej Casti Diela a zaroven vSeobecna zaru¢na doba.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaruCnej doby na C&asti Diela, pri ktorych sa odstrariuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plynat az dfiom nasledujucim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zac¢ina Zaruéna doba plynat odznova driom
nasledujucim po dni odstranenia tychto vad a ich pisomnym prevzatim Objednavatelom.

Zhotovitel pisomne upozorni Objednavatela najneskor pri Preberacom konani na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zarover odovzda Objednavatelovi podrobny manuél s definovanim potrebnej
udrzby. V pripade tych &asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatefovi pisomny servisny
plan, resp. plan povinnych revizii poc¢as plynutia Zaru¢nej doby spolu s navrhmi prisluSnych
servisnych zmlldv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej) Zarucnej doby, je Zhotovitel povinny na pisomnu zZiadost Objednavatela zacat s ich
odstranenim v priebehu maximalne dvoch (2) dni od datumu oznamenia (notifikacie) vady, pri
prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne Siestich (6) hodin, v pripade havarii
ihned, a to bez naroku na uhradu nékladov. Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v
najkratSej moznej lehote, najneskér vdak v lehote piatich (5) pracovnych dni odo dfia notifikacie
vady. Vynimkou su pripady kedy z technickych alebo technologickych dévodov nie je objektivne
mozné odstranit vadu v uvedenej lehote (napr. dodacia lehota materialu) a Zhotovitel tato
skuto¢nost’ pred uplynutim vy$Sie uvedenej lehoty pisomne oznami Objednavatelovi spolu s
riadnym odévodnenim, a to najneskér v lehote dvoch (2) dni od datumu oznamenia (notifikacie)
vady. V opa¢nom pripade platia vy$Sie uvedené lehoty.

Zhotovitel' nie je opravneny odmietnut’ ani nijak oddafovat odstrafiovanie reklamovanej vady, aj
ked je toho nazoru, Ze predmetna reklamécia nie je opodstatnend alebo za reklamovani vadu
nezodpoveda. Pokial vSak Zhotovitel na takuto skutoCnost Objednavatela pisomne upozorni v
lehote dvoch (2) dni od datumu oznamenia (notifikacie) vady, méa pravo nasledne riadne preukazat
neopodstatnenost’ takejto reklamacie a v pripade jej preukazania mu vznika narok na uhradu
nakladov, ktoré preukazatelne vynalozil na odstranenie takejto vady.

V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstranenim Objednavatelom uplatnenéj vady v€as alebo ich
neodstrani vo vysSie uvedenych lehotdch, ma Objednavatel pravo nechat' tieto vady odstranit
tretfou osobou podfa vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac
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bude obvykla s prihliadnutim na konkrétne okolnosti pripadu (najméa ¢asova tiesen), avSak nebude
ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vodi
Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% koordinacnou prirdzkou z
celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj
zaplatenie vSetkych Skod vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich
odstranenie.

Najneskor Styri (4) mesiace pred uplynutim prisluSnej Zaru¢nej doby je Objednavatel opravneny
pozadovat, aby sa Zhotovitel zuc¢astnil zavere¢nej obchdédzky Diela, za u¢elom zistenia jeho stavu
a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez suhlasu Zhotovitelfa) postupit svoje prava
vyplyvajluce zo zaruk poskytnutych Zhotovitelom na Dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré
tretie osoby.

Pre vyluCenie pochybnosti plati, ze po dohodnutu Zaruénu dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatefom Zmluvou a jej prilohami
vymienené vlastnosti (akost). V opanom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktord
Objednavateflovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

Doékazné bremeno, ze vada uplatnena Objednavateflom pocas plynutia Zaruénej doby nie je
zarucnou vadou a ze za nu Zhotovitel nezodpoveda, znasa Zhotovitel v celom rozsahu.

SPOLOCNE DOHODY

Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, uginnosti a/alebo obsahu tejto zmluvy a Ukony v stdnom,
spravnom alebo inom konani pred organmi verejnej moci su opravnené vykonavat vyluéne
Statutarne organy. Na ucely tejto zmluvy splnomocriuju zmluvné strany zastupcov opravnenych ich
zastupovat' v jednotlivych oblastiach suvisiacich s dielom nasledovne:

a) osoby opravnené samostatne zastupovat na obchodnych rokovaniach tykajicich sa tejto
Zmluvy:

- za Objednavatela:
- za Zhotovitela:

b) osoby opravnené samostatne zastupovat pri potvrdzovani platobnych dokladov, pri kontrole
fakturacie, thrad splatnych faktdr a komunikacie v ekonomickych veciach:

- za Objednavatefla:

- za Zhotovitela:

c) osoby opravnené spolo¢ne zastupovat vo veciach technickych a vykonavania Diela:
- za Objednavatefla:

- za Zhotovitela:

d) osoby spolo¢ne opravnené k odovzdaniu a prevzatiu Diela:

- za Objednavatela:

- za Zhotovitela:

Ktorakolvek Strana je opravnena jednostranne zmenit osobu opravnenu ju zastupovat
v jednotlivych oblastiach, ato pisomnym oznamenim druhej Strane. V pripade, ak nebude
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ktorakolvek osoba splnomocnena vtejto Zmluve schopna plnit svoju funkciu a nebude
splnomocnena dalSia osoba, je kazda Zmluvna strana povinna pisomne urcit novu osobu, ktoru
tym splnomocni na jej zastupovanie v konkrétnej oblasti.

Neoddelitelnou su&astou tejto zmluvy su jej prilohy, detailne upravujuce podmienky zhotovenia
diela, ako aj jednotlivé prava a povinnosti zmluvnych stran. Tieto prilohy tvoria obsah tejto zmluvy a
platia v celom rozsahu, pokial tato zmluva vyslovne nestanovuje inak. Tieto prilohy su nasledovné:
Priloha €. 1: Sutazné podklady a projektova dokumentacia

Priloha €. 2: Vyplneny vykaz vymer

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami plati prednostne dohoda zmluvnych stran
urobena priamo v tejto zmluve. V pripade rozporov medzi prilohami navzdjom je pre vyklad
zavazna neskorsia dohoda.

Kazda zmluvna strana je povinna zachovavat mic¢anlivost o vSetkych skuto€nostiach tykajucich sa
uzatvorenej Zmluvy a jej priloh, zhotovovania Diela, ako aj o skutoCnostiach, o ktorych sa pri
zhotovovani Diela podla Zmluvy dozvie a ktoré sa tykaju druhej Zmluvnej strany, jej zamestnancov
alebo pracovnikov, klientov a obchodnych partnerov. Tato povinnost mi€anlivosti sa neobmedzuje
len na cudzie tajomstva, ale aj na v8etky skutoénosti, ktoré boli Zmluvnej strane zverené a s
ktorymi bola oboznamena pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ako aj skutocnosti, o ktorych sa
dozvedela nahodne alebo nepriamo. Povinnost mi€anlivosti zavazuje Zmluvné strany aj po
ukonéeni platnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju zdrzat v3etkého, ¢im by mohli znemoznit alebo stazit riadne a v€asné
splnenie predmetu alebo Ucelu uzatvorenej Zmluvy a zhotovenie Diela. Obe Zmluvné strany sa
zavazuju pri svojej ¢innosti podlfa Zmluvy, v suvislosti s fiou konat’ a postupovat tak, aby nedoslo k
poskodeniu dobrého mena a povesti Objednavatela a/alebo Zhotovitefa a ani ich Zmluvnych
partnerov, ktori budu vykonavat €innost v zmysle Zmluvy.

V pripade akéhokolvek zasielania a/alebo doru€ovania pisomnosti alebo dokumentov tykajucich sa
Zmluvy a zhotovovania Diela ktoroukolvek Zmluvnou stranou sa bude doru¢ovat na adresy
uvedené v zahlavi Zmluvy, pokial prislusna Zmluvna strana pisomne neoznami druhej Zmluvnej
strane inU adresu na dorucovanie. Na doru€ovanie sa primerane pouziju ustanovenia Civilného
sporového poriadku.

PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade, ak:

a) Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym Zmluvou, jej prilohami a/alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom, pri¢om
Zhotovitel nezabezpeli napravu ani v dodatoCnej lehote stanovenej mu Objednavatefom,
najneskér vSak do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia oznamenia vady;

b) Zhotovitel nedodrzal niektory zo Zakladnych terminov alebo Mifnikov uvedenych v
Terminovom harmonograme préc;

c) Zhotovitel je v omeSkani s riadnym a v&asnym plnenim ktorychkolvek priebeZznych alebo
Ciastkovych terminov uvedenych v Terminovom harmonograme prac odovzdanom
Zhotovitefom o viac ako desat (10) pracovnych dni, priom napriek predchadzajicemu
pisomnému upozorneniu Objednavatela Zhotovitel nezrychlil postup zhotovovania Diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

d) finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi spinenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

e) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatela dochadza k zmenam pravnej formy
Zhotovitefa alebo doslo k splynutiu, rozdeleniu alebo spojeniu Zhotovitela s tretimi osobami
alebo doSlo k predaju podniku Zhotovitela, alebo jeho Casti tretej osobe, alebo nepefiaznému
vkladu podniku Zhotovitela resp. jeho €asti do tretej osoby;

f) neodstrani nedostatky a vady Diela v dodatoénej lehote poskytnutej mu Objednavatelom,
najneskdr vSak do desiatich (10) pracovnych dni odo dria oznamenia nedostatkov a vad
Zhotovitelovi;

g) opakovane poruSuje ustanovenia Zmluvy a jej priloh a/alebo opakovane nepini riadne a v€as
svoje povinnosti podla Zmluvy a jej priloh;
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h) Zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela postupi svoje prava a
povinnosti zo Zmluvy tretej osobe alebo zada cely rozsah predmetu tejto Zmluvy dalSiemu
Subdodavatelovi/Subdodavatelfom;

i) Zhotovitel bez zavazného objektivneho dévodu, ktory by ho k tomu opravrioval, prerusi prace
na zhotovovani diela na dobu dlhSiu ako tri (3) pracovné dni;

i) na Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo preukazatelne nastali iné okolnosti, ktoré vedu k
likvidacii, reStrukturalizacii alebo natenej sprave;

k) ktorykolvek zamestnanec Zhotovitela prip. niektorého z jeho Subdodavatelov da alebo
ponukne inému uplatok, dar, proviziu (alebo inu formu motivacie) za: (i) vykonanie ¢ohokolvek
v suvislosti s touto Zmluvou alebo (ii) za preukazanie priazne &i nepriazne voci komukolvek v
suvislosti s touto Zmluvou,

I) Objednavatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu ako
neefektivne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni medka s uhradou splatnej Casti Ceny diela,
pricom Zhotovitel na tuto skuto€nost Objednavatefa predtym pisomne upozornil so
stanovenim dodatoénej desat’ dfiovej lehoty na plnenie,

b) Opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s poskytnutim
dodato¢nej desat (10) dnovej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia zavaznym spésobom
porusuje ustanovenia Zmluvy a jej priloh.

Odstupenie od zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej strany je u&inné dniom jeho doru€enia druhej
Zmluvnej strane, pokial v iom vyslovne nie je uréend ina ucinnost.

Pravo Objednavatela odstupit od Zmluvy zo zakonnych dévodov nie je Zmluvou dotknuté.

V pripade pred€asného ukonlenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdr do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia uc€innosti odstupenia od zmluvy vypratat Stavenisko a protokolarne
odovzdat’ Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za u€elom zhotovovania Diela,
ako aj vSetky doklady a dokumentaciu nadobudnutd pocas zhotovovania Diela (napr. atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych ¢asti Diela). Samotné prevzatie a
odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti Diela ur¢i Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym
spbsobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednavatefom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode (vypratanie Staveniska,
odovzdanie dokumentacie apod.) je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 7 000,- € za kazdy defi omeskania sa Zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonleni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnat
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost tak, aby Objednavatelovi nevznikli ziadne Skody a dalsi
priebeh zhotovovania Diela nebol ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opaénom
pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred¢éasnom ukonéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne Odovzdanie a Prevzatie Diela, priom sa tieto ustanovenia
pouziju primerane pred€asnému ukond&eniu.

PredCasné ukoncenie Zmluvy, bez ohfadu na Zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu ukoncila, sa
nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako
sa netykaju plynutia Zaru¢nych déb podla Zmluvy.

OSTATNE DOHODY

V pripadoch, ked Zhotovitelovi nepostacuje Stavenisko a je to potrebné pre zhotovenie Diela,
Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastny uéet uzavriet s vlastnikmi vedlajSich
pozemkov dohody o dofasnom uzivani tychto pozemkov na ucel zhotovenia Diela. Naklady
takychto dohdd su na tarchu Zhotovitela a nemézu byt vyuctované Objednavatelovi.
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VSetky plochy Staveniska mézu byt Zhotovitelom pouzité ako skladovacie a pracovné priestory.

Zhotovitel' je povinny sam zabezpedlit riadne straZenie celého Diela, ako aj materidlu, veci a
jednotlivych zariadeni uréenych na zhotovenie Diela, a to po celi dobu zhotovenia Diela (aZz do
odovzdania a prevzatia diela), ako aj v €ase pripadného preruSenia zhotovovania Diela z
akéhokolvek dovodu.

Zhotovitel' je povinny pravidelne na vlastné naklady odstrafiovat vSetok nim vytvoreny odpad,
sutinu, obalovy material a nepotrebné zvysky materialov a komponentov. Na Stavenisku nesmu
byt rozloZzené materidly, zvySky materidlov alebo naradie, ktoré nie su v priamom
spracovatelskom procese. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je Objednavatel opravneny
odpad, sutinu, obalovy material a nepotrebné zvySky materidlov a komponentov odstranit’ tretou
osobou na naklady Zhotovitela a takto vynaloZené naklady zapoditat s obstaravacou prirazkou
10% voci akymkolvek pohladavkam Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny postavit vlastnu informacno-reklamnu tabulu na Stavenisku len po
pisomnom suhlase Objednavatela a na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny uhradzat vSetky naklady spojené s odoberanim elektrického prudu,
stavebnej vody a plynu po¢as zhotovovania Diela. V pripade, ak z akéhokolvek dévodu budu
naklady spojené s odoberanim elektrického prudu, stavebnej vody po€as zhotovovania Diela
uhradené Objednavatelom, je Zhotovitel povinny tieto naklady Objednavatelovi uhradit najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dria doruéenia poziadavky na ich nahradu.

BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovitel v plnom rozsahu prebera na seba povinnosti stavebnika vyplyvajuce z Nariadenia
vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a zodpoveda za ich plnenie. Zhotovitel je povinny zabezpecit vSetky povinnosti
ulozené ustanoveniami nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na Stavenisko v platnom zneni, ako aj inych dalSich
predpisov upravujdcich stavebnu ¢innost a podmienky jej vykonu. V pripade nesplnenia tychto
povinnosti, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi v§etky naklady a $kody, ktoré mu v
dosledku takéhoto porusenia povinnosti Zhotovitela vznikna.

Zhotovitel je povinny vypracovat a nasledne dodrziavat Komplexny plan BOZP a PO, ktorého
sucastou bude vzdy aktualny poziarny a evakuacny plan stavby.

VSetci pracovnici Zhotovitela vratane jeho Subdodavatelov su okrem iného povinni dodrziavat
prevadzkovy poriadok Staveniska, ktory vypracoval Objednavatel a vyvesil na viditelnom mieste
na Stavenisku. Kazdé porudenie povinnosti uvedenych v tomto &lanku Zmluvy opravriuje
Objednavatela poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty.

Objednavatel je v pripade priameho ohrozenia zivota a zdravia os6b na Stavenisku opravneny
zastavit' stavebné prace a zhotovovanie Diela, az kym pri¢ina tohto nebezpecenstva nie je Uplne
odstranena. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody resp. omeskania, ktoré v dbsledku vysSie
uvedeného opatrenia Objednavatela vzniknu. Zakladné terminy a Milniky sa v takomto pripade
nemenia.

PRAVA DUSEVNEHO VLASTNICTVA

Akakolvek dokumentacia (vratane projektovej dokumentacie) poskytnutd Zhotovitefovi
Objednavatefom a/alebo zastupcami Objednavatefa je a zostane vlastnictvom Objednavatela
alebo dotknutej tretej strany.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva)
dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom podla Zmluvy a jej prilohy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitefom podla Zmluvy, a pod.) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva
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na Objednavatela je zahrnuty v Cene diela podla Zmluvy.
POISTENIE

Zhotovitel je povinny mat pocCas celej doby realizacie diela uzatvorené poistenie vSeobecnej
zodpovednosti za Skody spésobené vykonom svojej Cinnosti, za Skody na majetku a zdravi tretich
os6b ako aj zodpovednost za Skodu spdsobenu vadnym vyrobkom a to v minimalnej vyske 50 %
ceny diela bez dane z pridanej hodnoty podla bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny ju
predlozit Objednavatelovi pred podpisom zmluvy, najneskér vSak do 10 dni od podpisu ZoD.
Naklady na zriadenie a udrziavanie poistenia su zahrnuté v cene Diela podfa Zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi kdpiu poistnej zmluvy alebo poistna zmluva
strati platnost pocas realizacie diela, alebo nebude uzatvorena v potrebnom rozsahu alebo
v potrebnej vySke, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny diela bez dane
z pridanej hodnoty za kazdu jednu nesplnenu povinnost podla tejto zmluvy.

SPORY

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, ze v pripade vzniku akéhokolvek sporu alebo rozdielnych
nazorov medzi nimi, sa vzdy najprv v dobrej viere pokusia tento spor alebo rozdielne nazory
vyrieSit' prostrednictvom vzajomnych rokovani.

V pripade, ak sa Objednavatelovi a Zhotovitelovi napriek vynaloZeniu vzajomného Usilia nepodari
spor alebo rozdielne nazory vyriesit prostrednictvom vzdjomnych rokovani v lehote Sestdesiatich
(60) dni odo dia doru€enia pisomnej vyzvy na riedenie sporu vzajomnym rokovanim niektorej zo
stran, je ktorakolvek Zmluvna strana opravnena predlozit spor na rozhodnutie prisluSnému
vSeobecnému sudu v Slovenskej republike.

SPECIFICKE DOHODY

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby najneskdr do 7 pracovnych
dni odo diia odovzdania staveniska zodpovedajluceho prislusnej Casti diela bola v prospech
Objednavatela vystavena neodvolatelna a nepodmienena bankova zaruka (tzv. ,performance
bond®) vo vySke zodpovedajucej 5 % ceny diela bez dane z pridanej hodnoty uvedenej v ¢lanku IV
tejto zmluvy. V pripade nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitelom je Objednavatel opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny prisluSnej Casti diela bez dane z
pridanej hodnoty, a to za kazdy def omesSkania sa so zabezpe€enim bankovej zaruky. Znenie
bankovej zaruky, ako aj jej samotny poskytovatel (financny Ustav) podliehaju predchadzajucemu
pisomnému odsuhlaseniu Objednavatela, pricom poskytovatefom zaruky musi byt renomovana
banka s miestom podnikania v Slovenskej republike. Bankova zaruka sluzi na zabezpedenie
riadneho splnenia zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy, a to az do ukon&enia (potvrdenia)
predbeZnej akceptécie prislusnej Casti diela. Naklady spojené s vystavenim a udrZiavanim
bankovej zaruky hradi v plnej vySke Zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze

a) V pripade sporu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom nema banka poskytujica bankovu
zaruku pravo uloZit peniaze do uschovy sudu alebo inej institucie, ale je povinna ich vyplatit
priamo Objednavatelovi. V pripade nasledného vyrieSenia sporu v neprospech Objednavatela
vrati Objednavatel takto prijaté plnenie bezodkladne Zhotovitelovi;

b) Zhotovitel je povinny automaticky a bez akychkolvek vyhrad predizit platnost bankovej zaruky
najneskér patnast (15) pracovnych dni pred uplynutim doby jej platnosti, pokial do tejto doby
nebola zo strany Objednavatela potvrdena predbezna akceptacia prislusnej Casti diela. V
pripade, ak Zhotovitel nepredizi bankovu zaruku najneskér do piatich (5) pracovnych dni pred
uplynutim doby jej platnosti a v tomto ¢ase nedo$lo k potvrdeniu predbeznej akceptacie diela
resp. jej Casti Objednavatefom, je Objednavatel opravneny poziadat banku ako poskytovatela
zaruky o vyplatenie celej hodnoty bankovej zaruky na uéet Objednavatela;

c) Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zodpovedajucu hodnotu bankovej zaruky na
uspokojenie svojich opravnenych narokov a splatnych pohladavok voc&i Zhotovitelovi
vzniknutych podfla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti s touto zmluvou, pokial Zhotovitel
tieto naroky ¢i splatné pohladavky neuspokojil v lehote desiatich (10) pracovnych dni od
pisomnej vyzvy Objednavatela resp. nadobudnutia splatnosti pohlfadavky Objednavatela;

d) Objednavatel je opravneny okamZite (t.j. bez predchadzajucej vyzvy) pouzit celi hodnotu
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bankovej zaruky, ak (i) nastali okolnosti, ktoré podla ¢lanku XVI. tejto Zmluvy opraviuju
Objednavatela odstupit od tejto zmluvy (s vynimkou dévodu, ked Objednavatel dalSie
zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného U&elu ako neefektivne) alebo (ii)
Zhotovitel porusil svoju povinnost podia bodu 22.1 pism. b) tohto &lanku zmluvy v&as predizit
platnost bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak po¢as zhotovovania diela (resp. niektorej Casti diela):

a)

b)

je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi dfiom zverejnenia
uznesenia prislusného sudu o vyhlaseni konkurzu v obchodnom vestniku dodato¢nu zlavu z
Celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy vo vyske 10% (slovom: desat percent) z
Celkovej ceny diela bez prisluSsnej dane z pridanej hodnoty. Objednavatel je opravneny
jednostranne zapocitat pohladavku na zlavu z Celkovej ceny Diela podla tohto bodu zmluvy
voCi akejkolvek splatnej a/alebo nesplatnej pefiaznej pohladavke Zhotovitela (vratane Zaru€nej
zdbezpeky a Zabezpeky za zhotovované dielo), resp. k jej uUhrade vyuzit bankovi
zaruku/bankové zaruky podla bodu 22.1 tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti vSak plati, Zze
Objednavatel straca narok na vy3Sie uvedenu dodatoénu zfavu z Celkovej ceny diela v
pripade, ak ddjde k pravoplatnému zastaveniu konkurzného konania podla § 17 zakona ¢.
7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov z dévodu zaniku
v8etkych splatnych pohladavok veritelov, ktori boli u¢astnikmi konkurzného konania a zaroven
ucinky pripadného jednostranného zapoctu vykonaného zo strany Objednavatela sa ku dnu
nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia prisluSného sudu o zastaveni konkurzného konania
podla § 17 zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov
vedeného v neprospech Zhotovitela zanikaju. Postup podla tohto bodu zmluvy sa uplatni aj v
pripade opakovaného vyhlasenia konkurzu na majetok Zhotovitela,

Zhotovitel vstupi do likvidacie, Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi dfiom zverejnenia vstupu
Zhotovitela do likvidacie v obchodnom registri dodatoéna zfavu z Celkovej ceny diela vo vySke
10% (slovom: desat’ percent) z Celkovej ceny diela bez prisluSnej dane z pridanej hodnoty.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat’ pohfadavku na zfavu z Celkovej ceny Diela
podla tohto bodu zmluvy voéi akejkolvek splatnej a/alebo nesplatnej pefaznej pohladavke
Zhotovitela (vratane Zaru€nej zabezpeky a Zabezpeky za zhotovované dielo), resp. k jej
Uhrade vyuzit bankovu zaruku/bankové zaruky podla bodu 22.1 tejto zmluvy. Postup podla
tohto bodu Zmluvy sa uplatni aj v pripade opakovaného vstupu Zhotovitela do likvidacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak pocas plynutia VSeobecnej zarucnej doby na dielo
(resp. niektorej Casti diela):

a)

b)

je na Zhotovitefa vyhlaseny konkurz Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi dfiom zverejnenia
uznesenia prislusného sadu o vyhlaseni konkurzu v obchodnom vestniku dodatoénu zlavu z
Celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy vo vySke 5% (slovom: pat percent) z
Celkovej ceny diela bez prislusnej dane z pridanej hodnoty. Objednavatel je opravneny
jednostranne zapocitat pohladavku na zlavu z Celkovej ceny Diela podla tohto bodu zmluvy
voCi akejkolvek splatnej a/alebo nesplatnej pefiaznej pohladavke Zhotovitela (vratane Zarucénej
zabezpeky a Zabezpeky za zhotovované dielo), resp. k jej uhrade vyuzit bankovu
zaruku/bankové zaruky podla bodu 22.1 tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti vSak plati, ze
Objednavatel straca narok na vy3Sie uvedenu dodatoénu zfavu z Celkovej ceny diela v
pripade, ak dbjde k pravoplatnému zastaveniu konkurzného konania podla § 17 zakona ¢.
7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov z dévodu zaniku
vSetkych splatnych pohladévok veritefov, ktori boli u€astnikmi konkurzného konania a zérover
ucinky pripadného jednostranného zapoctu vykonaného zo strany Objednavatela sa ku diu
nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia prislusného stidu o zastaveni konkurzného konania
podla § 17 zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov
vedeného v neprospech Zhotovitela zanikaju. Postup podla tohto bodu zmluvy sa uplatni aj v
pripade opakovaného vyhlasenia konkurzu na majetok Zhotovitela,

Zhotovitel vstupi do likvidacie, Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi diiom zverejnenia vstupu
Zhotovitela do likvidacie v obchodnom registri dodato¢nu zfavu z Celkovej ceny diela vo vySke
5% (slovom: pat percent) z Celkovej ceny diela bez prisluSnej dane z pridanej hodnoty.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat’ pohfadavku na zfavu z Celkovej ceny Diela
podla tohto bodu zmluvy voéi akejkolvek splatnej a/alebo nesplatnej pefaznej pohladavke
Zhotovitela (vratane Zaru€nej zabezpeky a Zabezpeky za zhotovované dielo, resp. k jej uhrade
vyuzit bankovl zaruku / bankové zaruky podla bodu 22.1 tejto zmluvy. Postup podla tohto
bodu Zmluvy sa uplatni aj v pripade opakovaného vstupu Zhotovitela do likvidacie.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak po&as zhotovovania diela (resp. niektorej Casti diela)
al/alebo pod&as plynutia V&eobecnej zaruénej doby na dielo (resp. niektorej Casti diela), je voé&i
Zhotovitelovi zaCaté restrukturalizacné konanie (a to aj opakovane), dhiom zverejnenia uznesenia
prislusného sudu o zacati restrukturalizaného konania v obchodnom vestniku sa zniZuje Celkova
cena diela uvedena v bode 4.2 tejto zmluvy o sumu
a) zodpovedajicu 10% (slovom: desiatim percentam) z Celkovej ceny diela bez prisluSnej dane z
pridanej hodnoty, ak bude zacaté reStrukturalizagné konanie pred vyplatenim ktorejkolvek ¢asti
zabezpeky za zhotovované dielo, alebo
b) zodpovedajucu 5% (slovom: piatim percentam) z Celkovej ceny diela bez prisluSnej dane z
pridanej hodnoty, ak bude zacCaté restrukturalizacné konanie po vyplateni poslednej zabezpeky
za zhotovované dielo.
Znizenie Celkovej ceny diela podla tohto bodu zmluvy sa stane neucinné v pripade, ak bude
zacaté restrukturalizacné konanie zastavené uznesenim podla § 116 ods. 1 zakona ¢&. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reStrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov alebo dbjde k potvrdeniu
reStrukturalizacného planu podla § 153 ods. 1 zakona ¢&. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reStrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov a su€asne Zhotovitel riadne splnil vodi
Objednéavatelovi vSetky svoje povinnosti vyplyvajuce mu z tejto zmluvy a jej priloh.

Objednavatel je opravneny voci splatnym pohladavkam Zhotovitela kedykolvek jednostranne
zapocitat zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo nahradu Skody a/alebo akékolvek iné
naroky a splatné pohladavky, ktoré ma voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy. Objednavatel je
opravneny previest’ a/alebo postipit Uplne alebo Ciastocne svoje prava a povinnosti zo Zmluvy na
tretiu osobu, ktora bude majetkovo alebo personalne prepojena s Objednavatelom, a to aj bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Zhotovitela. V inych pripadoch sa vyZaduje predchadzajuci
pisomny suhlas Zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ tretim osobam akékolvek pohladavky voci Objednavatelovi,
ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost
takéhoto postupenia pohladavky. Zhotovitef nema pravo bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela voéi Zhotovitelovi vzniknutym na
zéklade tejto Zmluvy. Zhotovitel nema pravo zadrzZiavat a neplatit’ akékolvek platby (ich Casti)
podfa tejto Zmluvy z dbévodu akychkolvek néarokov alebo pohladavok Zhotovitefa vodi
Objednavatefovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude po¢as zhotovovania diela
(resp. niektorej Casti diela) a/alebo podas plynutia VSeobecnej zaruénej doby na dielo (resp.
niektorej Casti diela) zadaté restrukturalizaéné konanie voé&i Zhotovitelovi, premli¢acia doba
akychkolvek narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi sa predlzuje o €as, ktory uplynie medzi
zacatim reStrukturalizacného konania voci Zhotovitelovi a skon€enim restrukturalizacie.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost drfiom jej
zverejnenia na webovom sidle objednavatela v zmysle §47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika a v zmysle § 5a ods. 1 zakona €. 546/2010 Z.z. o slobodnom pristupe k informéaciam.
Podmienkou zverejnenia je ziskanie finanénych prostriedkov zo SFRB SR a MDVRR SR.
V pripade neziskania finanénych prostriedkov bude ZoD zruSena a zhotovitel nebude mat narok
na ziadne finanéné odskodnenie.

Menit alebo dopifiat tito zmluvu je mozné len v sllade s ustanoveniami zakona o verejnom
obstaravani a formou pisomnych a o€islovanych dodatkov k tejto zmluve podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami.

Tato zmluva sa po vSetkych strankach riadi a bude vykladana v sulade s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky, najma podfa prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, pokial tato zmluva pripadne jej prilohy vyslovne

nestanovuju inak.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy
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neplatnym alebo neucinnym, tato neplatnost’ & neucinnost’ sa nedotyka ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neucinné ustanovenie bude
nahradené na zéklade dohody ustanovenim platnym s rovnakym hospodarskym vyznamom.

23.5 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch (3) vyhotoveniach, pricom objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

23.6  Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v

tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, a Ze tato vyjadruje ich skuto¢nu a slobodnu vélu,
na znak ¢oho ju podpisuju.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:




