

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotenia"

Príloha č. 1 súťažných podkladov **Návrh zmluvy na predmet zákazky**

Zmluva o dielo č./2014

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods.3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie stavby
"Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotenia"

I. **Zmluvné strany**

Zhotoviteľ:	STAVEXAT DŠ, s.r.o.
Registrované sídlo:	Okočská cesta 640/1, 930 10 Dolný Štál
IČO:	46528971
DIČ:	2023454928
IČ DPH:	SK2023454928
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Ing. Minarič Miloš - konateľ Ing. Blažko Martin - konateľ
Registrovaný:	v OR OS Trnava, oddiel: Sro., vložka č. 28849/T
e-mail:	minaric@exatagroup.sk, szamaranszky@exatagroup.sk
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu:	2622225561/1100

(ďalej len „Zhotoviteľ“),

a

Objednávateľ:	AGROSUN, spol. s r.o.
Registrované sídlo:	Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	36231193

Osoba oprávnená konať
v mene objednávateľa
bankové spojenie:
číslo účtu:
e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)
(zhotoviteľ a objednávateľ súčasne ďalej len „zmluvné strany“).

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotení"

II.

Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe výsledku uskutočneného postupu zadávania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Objednávateľ požaduje odborné a kvalitné zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on a ním poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a spôsobili k výkonu a plneniu predmetu zmluvy v súlade s platnou právnou legislatívou a normami Slovenskej republiky a tiež, že objednávateľom požadované odborné a kvalitné zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy ponúka a zaňho ručí.

III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je:
zo strany zhotoviteľa záväzok zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy na adrese obec Vrakúň - areál ovocného sadu AGROSUN spol. s r.o. t.j.:
 - a) zhotoviť pre objednávateľa **stavbu „Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do reálu ovocného sadu - výstavba oplotení“** v súlade výkazu výmer - špecifikácie v zmysle platných STN za dodržania podmienok, povolení, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a ponukou predloženou zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania na predmet zmluvy. Zákazku bude objednávateľ spolufinancovať zo zdrojov získaných z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 1.1 Modernizácia fariem.
 - b) vykonať dielo ako predmet zmluvy s potrebnými povoleniami na základe technického popisu stavby, výkazu výmeru, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a cenovej ponuky zhotoviteľa - príloha č. 2 zmluvy, ktorá je vypracovaná výlučne v súlade so špecifikáciu stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa bude považovať za ukončené nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorým bude povolené užívanie diela.
 - c) zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia vrátane certifikátov, osvedčení od zabudovaných materiálov. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že predmet zmluvy je spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených objednávateľovi z fondov EÚ v zmysle platných predpisov, Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 1.1 Modernizácia fariem.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy dohodnutú cenu.
- 3.3 Rozsah a podrobná špecifikácia predmetu zmluvy sú uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy.

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotení"

Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva a ponukou predloženou v procese zadávania zákazky v rozsahu článku II tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela. Jednotlivé ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ si nebude voči objednávateľovi nárokovat' prípadné naviac práce, nakoľko zmluvná cena obsahuje všetky náklady na vybudovanie predmetu zmluvy. Akékoľvek náklady za prípadné naviac práce znáša zhotoviteľ, s čím zhotoviteľ vyjadruje svoj výslovný súhlas. Cena za predmet zmluvy je cena konečná, maximálna, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov. K cene podľa tohto článku zmluvy bude zhotoviteľ účtovať DPH vo výške určenej právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry. Súčasťou tejto zmluvy je aj ponuka zhotoviteľa, ktorá obsahuje overené vyhlásenie uchádzača, že jeho ponuka obsahuje všetky náklady na realizáciu diela a nebude si uplatňovať voči objednávateľovi žiadne náhrady za naviac práce.

- 4.2 Cena za predmet zákazky je:

Cena bez DPH	79 327,50 EUR
DPH 20%	15 865,50 EUR
Cena s DPH	95 193,00 EUR

- 4.3 V cene podľa bodu 4.2 sú obsiahnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť za vykonané práce cenu dohodnutú a uvedenú v tejto zmluve v súlade s výsledkom procesu verejného obstarávania a s ponukou zhotoviteľa.
- 4.5 Dohodnutá cena zahŕňa aj prepravné, poplatky za skládky a náklady na rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu a iné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu platnosti tejto zmluvy nebude za uvedené služby/predmet zmluvy účtovať iné ako dohodnuté ceny a nebude účtovať žiadne iné plnenia.
- 4.6 Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v požadovanej kvalite a ponúknuť cenu podľa projektovej dokumentácie, technickej správy a v cene, ktorá bude vyhodnotená ako úspešná v procese verejného obstarávania na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplatenia"

Čl. V. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v súlade s Čl. III. bod. 3.1 písm. b) tejto zmluvy v intervale od 01.10.2014 do 30.05.2015 od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy ako výsledku verejného obstarávania, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vyhotovovaním stavebných častí v súlade s harmonogramom dohodnutým oboma zmluvnými stranami do 5 dní po účinnosti tejto zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť dňom potvrdenia objednávky. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 5.2 Doba realizácie prác sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:
- a) na základe písomného pokynu objednávateľa
 - b) na základe pokynov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/riadiaceho orgánu,
 - c) nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa,
 - d) vis major (vyššia moc)
- 5.3 Prípadné predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky a/alebo času neplnenia záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe potrebnej pre obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s dodržaním zmluvného termínu.
- 5.4 V prípade, že zhotoviteľ nezabezpečí zhotovenie diela podľa bodu 5.1 tohto článku má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Akékoľvek náklady, resp. prípadnú škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s nedodržaním termínu výstavby znáša zhotoviteľ.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek prípadné pokuty s sankcie uložené objednávateľovi zo strany správnych orgánov, orgánov miestnej samosprávy alebo akýchkoľvek obdobných inštitúcií alebo akékoľvek finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti s vykonávaním predmetu zmluvy z dôvodu porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi takto spôsobenú škodu vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku, a to v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku.
- 5.6 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3% za každý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na jej zaplatenie; zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutá povinnosť nahradiť objednávateľovi škodu vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy.

Čl. VI. Vedenie stavebného denníka (SD)

- 6.1 Po celú dobu výstavby je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník (ďalej len SD) v rozsahu vyhlášky 378/92 Zb., v ktorom budú zaznamenané postupy prác, nasadenie

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotení"

strojov a ľudí, použitie technológií, návrhy zmien a ich odsúhlasenie, výsledky skúšok, kontrol a revízií, úpravy termínov, práce navyše atď..

- 6.2 V stavebnom denníku budú uvedené osoby oprávnené k vykonávaniu zápisov, ako zo strany zhotoviteľa, tak zo strany objednávateľa.

Čl. VII.

Dodacie podmienky, prevzatie diela

- 7.1 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre správne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela.
- 7.2 Dielo, ktoré má byť zhotovené, je určené čo do povahy a rozsahu zmluvou, technickým popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi.
- 7.3 Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 7.4 K preberaniu neskoršie zakrývaných prác je zhotoviteľ povinný (pred ich zakrytím) vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré sa stali neprístupnými na vlastné náklady.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
- 7.6 Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak.
- 7.7 O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis, objednávateľ vyžaduje vykonanie skúšky pevnosti podlažia pod stavbou podľa platnej legislatívy. Súčasťou zápisu budú doklady o akosti podľa zákonov o technických požiadavkách na výrobky platných v SR (certifikáty, certifikáty systémov akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posúdení zhody), a ďalšie doklady ktoré sú nevyhnutné na podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy. Zanedbanie hociktoej z vyššie uvedených povinností zhotoviteľa uvedených v tomto bode sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností.
- 7.8 Dielo sa považuje za dodané riadne a včas, ak budú splnené podmienky definované v čl. III. bod. 3.1 písm. b) tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby získania ďalších povolení potrebných pre realizáciu diela si tieto už vybavuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 7.9 Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo prípojné miesta na odber energie a vody. Vypracuje pracovný postup, ktorý musí minimálne obsahovať nadväznosť na súbeh pracovných operácií - zabezpečenie prístupu požiarnej techniky, rýchlej zdravotníckej pomoci k obyvateľom a k nehnuteľnostiam na území staveniska, zabezpečenie bezpečnosti a čistenia komunikácií od špiny v okolí výkonu stavebných

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotenia"

prác. Prípadné pokuty, škody resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný vypratať na svoje náklady a nebezpečenstvo stavenisko do troch dní odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 7.11 Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor objednávateľa za účelom kontroly pripravenosti zhotoviteľa na zahájenie realizácie diela.

Čl. VIII. Škody

- 8.1 Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorým bude povolené užívanie diela. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorým bude povolené užívanie diela.
- 8.2 Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi nesie zhotoviteľ zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na diele, na veciach určených k jeho realizácii. Prípadné stráženie a ochranu majetku na stavenisku vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.3 Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť.

Čl. IX. Platobné a fakturačné podmienky

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať po ukončení každého kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok, a predložiť ho objednávateľovi, alebo ním určenej osobe, k odsúhlaseniu. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený objednávateľom písomne. V prípade, že dôjde k nesúladu s vysúťáženým výkazom-výmer resp. špecifikáciou a predloženým súpisom vykonaných prác a dodávok je objednávateľ oprávnený vrátiť tento súpis vykonaných prác a dodávok na prepracovanie.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa.
- 9.3 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, číslo zmluvy, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, DPH v %, fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby a všetky náležitosti požadované poskytovateľom nenávratného finančného príspevku/riadiacim orgánom.
- 9.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry objednávateľovi.

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplatenia"

- 9.5 V prípade, že faktúra bude zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/riadiaceho orgánu vrátená na doplnenie, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry objednávateľovi.
- 9.6 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslanie príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo nezaplatiť zhotoviteľovi 5% z vystavených faktúr ako zádržné. Tieto finančné prostriedky budú uvoľnené do 30 dní po protokolárnom odovzdaní zhotoveného diela v zmysle Zmluvy o dielo zhotoviteľovi.

Čl. X.

Záruky za dielo, reklamácie vád

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce na stavbe budú vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem (napr. STN, ISO) a v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarными, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.
- 10.2 Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet diela záruku na dobu 60 mesiacov od doby prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia, ktoré sám zhotoviteľ nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky poskytne objednávateľovi záruku, ktorú poskytuje výrobca tohto zariadenia, t.j. doloží záručné listy, minimálne však 60 mesiacov.
- 10.3 Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese zhotoviteľa bezplatné odstránenie vád, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu reklamovaných vád:
- do 24 hod. u vád brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť,
 - do 3 dní u vád ostatných.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 7 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ je to v tejto lehote technicky možné.
- 10.6 Pokiaľ zhotoviteľ nenastúpi na odstránenie vád v dohodnutom termíne a pokiaľ nebude dohodnutý iný postup písomnou formou, má objednávateľ právo zaistiť odstránenie vád inou formou podľa vlastného výberu, prípadne vlastnými silami, na náklady zhotoviteľa.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania diela poskytne objednávateľovi adresy vrátane telefónnych a faxových čísiel, na ktoré bude možnosť nepretržite po dobu 24 hodín nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.8 Po odovzdaní a prevzatí predmetu diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru. Prílohou konečnej faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok písomne odsúhlasený objednávateľom a zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu diela.

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplatenia"

Čl. XI.

Sankcie

- 11.1 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady vyšpecifikované pri odovzdávaní diela v dohodnutých termínoch, môže objednávatel' požadovať na každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR.
- 11.2 Pokiaľ objednávatel' neuhradí daňový doklad, t.j. faktúru za vykonané práce v lehote splatnosti, je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 11.3 Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody vrátane ušlého zisku.
- 11.4 Prekročenie lehoty zhotovenia diela o viac ako 15 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.
- 11.5 Ak sa zhotoviteľ dopustí podstatného porušenia zmluvných povinností má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% ceny diela bez DPH.

Čl. XII.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom stavenisku
 - b) zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky č. 374/90 Z.z. a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce,
 - c) vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesie, činnosti a rizika na pracovisku,
 - d) viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zoznámi v spolupráci s objednávatel'om s rizikami na pracovisku, upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam zdravia.
- 12.3 Zhotoviteľ upozorní objednávatel'a na všetky okolnosti :
 - a) ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávatel'a a ďalších osôb
 - b) ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení.

Čl. XIII.

Osobitné ustanovenia

- 13.1 Pokiaľ by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s vykonávaním prác v značnom omeškaní, ktoré by ohrozovalo termín dokončenia diela, vyzve ho objednávatel', aby svoju prácu zintenzívnil a stanoví mu primeranú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ ani potom nepodnikne kroky k zintenzívneniu svojej práce, je objednávatel' oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ'a zo stavby vykázat'.

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotení"

- Ku dňu odstúpenia od zmluvy objednávateľom bude objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi len práce vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy, nie však zásoby materiálu.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu realizácie diela bude na stavbe prítomný zhotoviteľom písomne poverený zodpovedný pracovník. Porušenie tohto záväzku sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.
- 13.3 V prípade zlých poveternostných vplyvov a/alebo v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka, sa termín realizácie diela posúva úmerne o počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť. O tento počet dní nie je zhotoviteľ v omeškani. Počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť bude uvedený v stavebnom denníku a podpísaný oprávneným zástupcom zhotoviteľa.
- 13.4 Záväzky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán.
- 13.5 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy v plnom rozsahu.
- 13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EU, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním overené osoby,
 - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
- 14.3 Účinnosť zmluvy nastáva až po splnení:
- a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovení § 47 ods. 1 a § 47 ods. 2 a 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vo väzbe k ustanoveniu § 44 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
 - b) po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na uvedený predmet zákazky

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotení"

- 14.4 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených a odôvodnených písomných dodatkov, odsúhlasených poskytovateľom nenávratného finančného príspevku/riadiacim orgánom a podpísaných štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
- 14.5 Pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti môže oprávnená strana okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak to oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela s uvedením odôvodnenia podstatného porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnej protistrany. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od zmluvnej protistrany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci.
- 14.6 Právne vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami sa riadia slovenským právnym poriadkom. V prípade sporu je pre jeho riešenie príslušný súd v Slovenskej republike.
- 14.7 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 14.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach rovnocenných s originálom, z ktorých po ich podpísaní zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávatel' tri originály.
- 14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č.2: Vyhlásenie
Príloha č.3: Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy.
Príloha č.4: Čestné vyhlásenie
- 14.10 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom a záväzkami obidvoch zmluvných strán ju vlastnoručne podpísali.

Osoby oprávnené k jednaniu:

Za objednávateľa:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach realizačných:

stavebný dozor:

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotení"

Za zhotoviteľa :

vo veciach zmluvných:	Ing. Minarič Miloš, tel.: 0905/607 377
vo veciach technických:	Szamaránszky Norbert, tel.: 0911/872 641
vo veciach realizačných:	Ing. Minarič Miloš, tel.: 0905/607 377
Stavbyvedúci:

Vo Vrakúni, dňa.....

V Dolnom Štáli, dňa 13.08.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Minarič Miloš
konateľ
STAVEXAT DŠ, s.r.o.

Ing. Blažko Martin
konateľ
STAVEXAT DŠ, s.r.o

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplatenia"

Príloha č.1

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky daná podpisom prác a množstvom merných jednotiek:

V zmysle § 34 ods. 9 posledná veta zákona o verejnom obstarávaní sa v nasledujúcom texte ako príklad vyskytujú názvy alebo značky výrobkov s minimálnou kvalitatívnou požiadavkou na ne stanovenou verejným obstarávateľom na základe technickej dokumentácie, ktorú nemožno jednoducho a dostatočne presne a zrozumiteľne opísať, verejný obstarávateľ uzná aj iný ekvivalentný výrobok namiesto tohto výrobku, ktorý bol špecifikácii opísaný ako príklad, avšak ekvivalentný výrobok musí spĺňať požadovanú kvalitu a zaručiť požadovanú kompatibilitu v zmysle zachovania komplexnosti realizácie požadovaných prác so zabezpečením čo najlepšej kvality.

V danom prípade uchádzač vo svojej ponuke len zvýrazní položky, v ktorých takejto zmene došlo.

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia ovocného sadu

Objekt:

Objednávateľ: AGROSUN, s.r.o.

Zhotoviteľ: STAVEXAT DŠ s.r.o.

JKSO:

Dátum: 13. 8. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							59 989,57	19 337,93	79 327,50	143,30
1			Zemné práce				0,00	6 451,20	6 451,20	0,00
4	001	131111101	Hĺbenie nezapaž. jám a zárezov do 0,6 m s urovnávaním dna a rozprestrením výkopu do 3m	m3	336,000	19,200	0,00	6 451,20	6 451,20	0,00
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				26 929,67	6 949,13	33 878,80	143,30
3	M00	M001	Kontrola kvality stĺpkov, označenie vadných	ks	747,000	0,260	194,22	0,00	194,22	0,00
1	231	339929111	Výmena stĺpkov konštrukcie so zabetónovaním ručne	ks	747,000	13,006	3 575,89	6 139,59	9 715,48	125,52
2	231	339929121	Výmena stĺpika so vzperou so zabetónovaním ručne	ks	52,000	25,135	497,48	809,54	1 307,02	17,78
5	M00	M002	Napnutie a pripojenie vodiaceho drôtu na opornú konštrukciu 3 rady, demontáž povod. 5 r	m	7 056,000	0,520	3 669,12	0,00	3 669,12	0,00
6	M00	M003	Demontáž pletiva, stoč. naloženie, montáž nového, napnutie, pripojenie na konštrukciu	m	2 240,000	1,300	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00
7	M00	M004	Očistenie pôdy, odstránenie krovín a drevín	m2	2 240,000	0,099	221,76	0,00	221,76	0,00
8	M00	M005	Debnenie základových pásov, vč. demontáže	m2	896,000	3,700	3 315,20	0,00	3 315,20	0,00
9	M00	M006	Základové pásy z betonu prostého-betónáž	m3	392,000	32,000	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00
99			Presun hmôt HSV				33 059,90	5 937,60	38 997,50	0,00
10	231	998239011	Presun materiálov: opr. konštrukcia-stĺpiky, poz. droť, ost. hmôt do 1000 m	t	989,600	6,000	0,00	5 937,60	5 937,60	0,00
11	M00	M007	Material: betonové stĺpiky	ks	799,000	4,500	3 595,50	0,00	3 595,50	0,00
12	M00	M008	drôt napínací poplast pr. 3,2 mm	kg	400,000	1,830	732,00	0,00	732,00	0,00
13	M00	M009	drôt viazací pri 1,5 2,2 mm pozink	kg	80,000	1,830	146,40	0,00	146,40	0,00
14	M01	M010	polastované pletivo š. 1600 mm 2,4mm hr. 60x60 oká + 1,5%	bm	2 250,000	2,750	6 187,50	0,00	6 187,50	0,00
15	M01	M011	bet. zmes STN. B 7,5 tr. 950	m3	392,000	48,000	18 816,00	0,00	18 816,00	0,00
16	M01	M012	rezivo na debnenie 50%	m3	5,600	200,000	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00
17	M01	M013	stavebná oceľ priemer 8 mm -roxor	kg	2 500,000	0,985	2 462,50	0,00	2 462,50	0,00
Celkom							59 989,57	19 337,93	79 327,50	143,30

.....
Ing. Minarič Miloš
konateľ

.....
Ing. Blažko Martin
konateľ

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotení"

Príloha č.2

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:

Vyhlasujem, že ako uchádzač v procese verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky vyhlásenej verejným obstarávateľom:

- súhlasím so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a iných dokumentoch predmetného verejného obstarávania,
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v predloženej ponuke sú pravdivé a úplné,
- v predmetnom verejnom obstarávaní predkladám ako uchádzač len 1 ponuku na predmet zákazky, ktorá je v súlade s predmetom podnikania,
- ako uchádzač nie som v predmetnom verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v návrhu zmluvy, vrátane príloh na uvedený predmet zákazky,
- mnou predložená ponuka na obidve časti ponuky: "Kritériá" a "Ostatné" sú vyhotovené v **originál, kópia+ totožnej ponuky na CD/DVD nosiči**, s náležitým ošetrovaním osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (v takej podobe môže byť ponuka zverejnená v profile verejného obstarávateľa) a zároveň v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sú označené informácie, ktoré považujeme za obchodné tajomstvo resp. za dôverné informácie. **Za dôverné informácie je na účely citovaného zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu ceny a vzory.**

V Dolnom Štáli, dňa 13.08.2014

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

STAVEXAT DŠ, s.r.o.
Okočská cesta 640/1
930 10 Dolný Štál

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa:

Ing. Minarič Miloš
konateľ

.....
Ing. Blažko Martin
konateľ

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotení"

Príloha č.3 Zmluvy o dielo

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy

(uchádzač uvedie plnenie kritérií, ktoré budú zverejnené podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na otváraní ponúk)

Obchodné meno uchádzača:

STAVEXAT DŠ, s.r.o., Okočská cesta 640/1, 930 10 Dolný Štál, IČO: 46 528 971

1. Kritérium: CENA bez DPH

	Údaj
1. Cena celkom v € (bez DPH)	79 327,50
2. DPH v €	15 865,50
3. Cena celkom v € (s DPH)	95 193,00

CELKOVÁ CENA BEZ DPH = 79 327,50 €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené cenové údaje sú totožné s cenovými údajmi uvedenými v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou tejto ponuky.

Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.

V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 13.08.2014

.....
Ing. Minarič Miloš
konateľ
STAVEXAT DŠ, s.r.o.

.....
Ing. Blažko Martin
konateľ
STAVEXAT DŠ, s.r.o.

Verejný obstarávateľ: AGROSUN, spol. s r.o., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Názov predmetu zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu - výstavba oplotení"

Príloha č.4 Zmluvy o dielo

Čestné vyhlásenie

Na realizáciu Zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávateľia: ~~ÁNO~~/NIE¹

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
SPOLU	-	-	-

čestne vyhlasujem,

- že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- pokiaľ som neuviedol identifikačné údaje subdodávateľa nakoľko mi nie je známy, túto povinnosť si splním najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a písomne o tom informujem verejného obstarávateľa,
- zmenu subdodávateľa oznámim verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý prechádza ku dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa a to spôsobom, že predložím písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, predmet subdodávky, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

V Dolnom Štáli, dňa 13.08.2014

Obchodné meno a sídlo poskytovateľa:

STAVEXAT DŠ, s.r.o.
Okočská cesta 640/1
930 10 Dolný Štál

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa:

.....
Ing. Minarič Miloš
konateľ

.....
Ing. Blažko Martin
konateľ

¹ Nehodiace sa preškrtnúť