1.1.

1.2

1.3.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitef

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo tgtu:
Zastipeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
Objednavatef

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankove spojenie:
Cislo Gétu:
Zastupeny:

{dalej len ako ,Objednavatel”}

ZMLUVA O DIELO

Vypra spol. S r.0.

Oresianska 7, 917 01 Trnava

36 225 053

2020163035

SK 2020163035

Obchodny register Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro, viozka
¢islo:10715/F

SLSP, as. Trnava

0280120938/0900

Ing. Martinus

Ing. Vladimir Magula, CSc.

Durgalova 3543/3, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
36088871

1026537512

SK1026537512

ako samostatne hospodariaci rofnik

Vieobecna verova banka, a.s.

1472856055/0200

Ing. Viadimir Magula, CSc¢.

zastlpenie vo veciach stavebno- technickych:

Ing. Szelle
{dalej len ,Stavebny dozor");

Zmiluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvi: o dielo {dalej

fen "Zmiuva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

211,

zavazok Zhotovitefa zhotovit' pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu podra projektu

{dalej len ,Dielo"), vrozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej
dokumentacie - podra projektu {dalej len ,Projektova dokumentacia“), tvoriacej prilohu &.

1 tejto Zmiuvy, a
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42

4.3.

4.4.

2.1.2. zavazok Objednavaiela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ugely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmiuvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmiuve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienck dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, veas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovene Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlice] kvalite. '

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, 2e termin zadatia realizécie Diela zo strany Zhotovitefa ur€i
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 22 dni od terminu uréeného
Objednavatelom podlia bodu 3.1. Zmluvy na zagatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moéze Objednavatel urlit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisludnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstlpit od zmluvy alebo jej Casti, kiora este nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je ..

Cena bez DPH 76 617,35 Eur

DPH 15 323,47 Eur

Cena s DPH 91 940,82 Eur

Cena zahfiia aj vedFajie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpe€nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia aplatenie jednotlivych prac a dodavok budu vzmysle dohody Zmiuvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati €asti Diela v rozsahu miniméaine 30% Diela, resp. po
dokondeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktiry bud( vystavované na
zaklade Zhotovitelom predioZenych, Objednavatefom podfa bodu 5.11 potvrdenych stpisov
skutoéne vykonanych prac na prisludnej casti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budl( fakturované osobitne po ich
predch&dzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odstihlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitef sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpo&tu. '

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich doruéenia Objednavatefovi.
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49

52

5.3.

5.4.

5.5.

56.

57.

Zavereénl faktiru je zhotovitel opravneny vystavit aZ po dokonéeni celého Diela a pe prevzati
Diela Objednavatefom: Po vystaven! zavereCnej faktlry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavateiovi Ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred cdovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zdkona &. 2564/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato aZ do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri cdovzdavani Diela.

Objednavatel ma popri opravneniu podfa bodu 4.6. Zmluvy tiez pravo zadrzat' z kazdej
fakturovanej sumy &iastku aj vo vyske d’alSich 20 % z fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv.
zadrzne (dalej len ,Zadrzné"). Zadrzné siizZi na pripadnu uhradu nakladov na odstranenie vad,
ktoré Zhotovitel vCas nezalal odstrafovat alebo ich véas neodsiranif, na nahradu Skody
sposobenu v dosledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo Ghradu akychkolvek narokov
Objednavatela wvoéi Zhotovitelovi v priamej] alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou.
Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby
Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo o iné
naroky Ohjednavatela vodi Zhotovitelovi, na kioré Objednavatelovi vznikol narok.

Objednavatel je opravneny zapoéitat akokolvek svoju i nesplatnt pohfadavku, ktord ma voéi
Zhotovitelovi, s pohladavkou, | nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy Zhotovitefovi vodi
Objednavatelovi. Zapoget pohladavok moze Objednavatel uplatnit' pri dhrade fakidry Zhotovitefa.

Zmluvngé strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripastajl, Zze vylutuju pravo
Zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voéi Objednavatefovi oproti akejkolvek
pchladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajlicich odborni spdsobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe,

V cene za zhotovenie Diela sU obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sudast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatefa a vedeniu stavby vhodné materialine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie konirolnych dnf stavby.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje na’klady'oplotenie, straZzenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne,

Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znagky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekly zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestif na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dodasné uzivanie vergjinych a inych pldch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeéuje Zhotovitef
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska sl sicastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise teﬁo Zmluvy urcit' pre vykonanie prac
zodpovedneho vedlceho stavby.

Zhotovite! je povinny viest odo dfia zatatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujice skutognosti
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.16.

5.15.

tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlezit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujuci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskor do 3 pracovnych dni
od predioZzenia zaznamu v stavebnom dennlku poznalit svoj suhias, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych ¢asti Diela, ktoré Objednavatel po&as realizacie Diela urdi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom prac zakryte alebo sa stand
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedena povinnost, je
povinny umoZnit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluénej &asti Diela alebo
celého Diela vyzval Objednavatefa na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Zze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady
preukazujuce Gspeéné vykonanie vietkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré mé& alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢asf Je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vietkych skusok predpisanych
vieobhecne zavéznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentéciou a
predlozenim dokladov o tychto skaskach Objednavatefovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k d€asti na skdskach Diela aleboc jeho &asti,
pricom G¢ast Zhotovitela na tychio skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skugkach a cdovzdat ich Objednavatefovi.

Objednavatel ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiiceho protokolu.

Objednavatefl nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, fouto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na Gcely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZzuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné sirany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisaf
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmiuvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
proiokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezadne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v&as necdstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u fretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradif naklady potrebné na odsiranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného. o
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ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
potas celej zarugnej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat pozZiadavkam
technickych noriem a véeobecne zévéznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v tase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej
doby.

ZAruéna doba zagina plynut odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednévatelovi. Pri vjrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruéne;
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne véak doby 36 mesiacov plynticej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoCneho odkladu po
dorueni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorugenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky moznom
gase, vzdy véak najneskor do 8 dni od doruCenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadéch Diela uvedenych v protokole 0 odovzdani a prevzati
Diela sa za dorugenie oznamenia vady Zhotovitefovi povazuje podpisanie tohto protokolu ochoma
Zrmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od Zmluvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na néklady Zhotovitefa tretou osobou, pripadne sam tdaio vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Nakiady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou moze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednévatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmiuvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstraniteina.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitef povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvna pokutu vo vySke 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zataty defi omeskania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vy$sej moci {prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 30 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
se omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy33ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmiuvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednévatefom oznamend vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kazdi vadu a kaZdy zataty defi omedkania az do dita, kedy Zhotovitel pristapi k
odstrahovaniu vady.
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Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatif v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobengj

porusenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujlcej vysku
zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavrief zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych &kod spésobenych pri-realizicii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
taklto zmluvu nemal uz podpisandy skor.

Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budld méct uplatiiovat vogi Zhotovitefovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnl kontrolu v stvislosti s realizaciou Projektu

poéas piatich rokov po skongeni realizécie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného aradu, prisludnej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpodtu SR v zmysie zakona 523/2004 Z.z. o rozpo&tovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zékona 502/2001 Z. z. o financnej i
kontrole a viatutornom audite v zneni neskorsich predpisov, |
c) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) af c) v stlade s pristudnymi
predpismi.

8.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajtice z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisluéné ustanovenia obchodného zékonnika.

8.4. Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit len plsomne.
8.5. Zmiuva nadobtda G&innost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

8.6. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

- 8.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnd stranu.

Za Zhotovitefa: Za Objednavatera:
v TRNAVE  gno
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