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Identifikadné Gdaje firmy

HOLLSTAYV, s.r.o.
Morna Skotna 2945
024 04 Kysucké Nové Mesto

I1CO: 43 823 734
I1C DPH: SK2022506629

Bankové spojenie:  UniCredit Bank
Cislo Gétu:
IBAN:

Bankové spojenie: CSOB, a. s.
Cislo tétu:
IBAN:

Dorucovacia adresa:
Horna Skotna 2945
024 04 Kysucké Noveé Mesto

Tel. ¢islo:

p. Vladimir Holly - konatel spolocnosti:

www.hollstav.eu

holistav@holistav.eu

0907 874 780
041/4000 315



http://www.hollstav.eu

I.Svitojurska, akciova spoloénost’
Na paziti 4E
800 21 Svaty Jur

Sutazné podklady

Navrh uchadzaca na plnenie kritérii

Uchadzag (nazov, sidio): . Hollstav, s.r.0., Horng Skotfia 2945, 024 04 Kysucke Nove Mesto . . .. .. ...

predkiada tymto svoj navrh na pinenie kriterii urCenych verejnym obstaravatelom pre zadavanie zakazky na predmet

»Rekonstrukcia horame Biely kriz, Svity Jur"

Cena bez DPH* DPH* Cena s DPH*
€ (€ €
. 282 000,00 83 400,00
Ponukova cena celkom crereryes 0 5?’1‘.?.9'00 3...”4.,“

* Ceny uvadzajte s presnostou na 2 desatinné miesta

Uchadzat tymto vyhlasuje, Ze uvedene udaje vyplyvajll z jeho ponuky a su pine pravdivé. Berie na vedomie, Ze uvedenie
nepravdivych udajov méZe mat' za nasledok vylidenie jeho ponuky z tohto postupu zadavania zakazky.

Uchadza® zaroven vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s poZiadavkami na predmet zakazky uvedenymi v tychto stitaznych
podkladoch a v projekiovej dokumentacii, jeho ponukova cena celkom je stanovena v slade s &astou D. tychto sutaznych
podkladov {Spdsob urCenia ceny} a zahffia ySetky nakiady spojené s realizaciou_predmetuy tejto zakazky za podmienok

stanovenych verejnym obstaravatelom v tychto sutaznych podkiadoch a projektovei dokumentacii.

Uchadzat berie na vedomie, Ze uzavretie zmluvy s Uspesnym uchadzacom je podmienené zakonom o verejnom cbstaravani
spinenim podmienok uvedenych v tomio zakone a aj v sifaznych podkiadoch.

--------------------------------

Pectiatka:

........................................................................

Podpis Statutarneho orgénu uchadzaca
v stlade s dokladom o oprévneni podnikat,
resp. inej splnomocnenej osoby

Podlimitna zakazka bez vyuZitia clektronického trhoviska — | Rekondtrukeia horame Biely kiiz, Svaty Jur® 40



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby lRekonstrukcia horného hradu Biely kriz, Svity Jur JKSO
ECO

Miesto Svaity Jur

1Co IC DPH

Objednévatel Svatojurska, akciovs spolotnost 31437567

Projektant

Zhotovitel HOLLSTAV, s. 1. 0. 43823734 SK2022506629

Spracoval

Rozpodet &islo Dha Poloziek PV

I ] [zww ! [::] CPA

Merné a déelové jednotky

Padet aklady / 1 m.j. Podet Naklady /1 mj. :’ Potet i Naklady / 1 my.

Rozpoétové naklady v EUR

A jZékladné rozp. naklady B EDopInkové nakiady C EVedfajéie rozpodétové ndklady

1 HSV §Dodavky 30 963,70 | 8 {Prace nadtas 131628 0,00

0,00

i 221 107,54 | 9 {Bez pevnej podl. 14 |Projektové préace

14 760,04 | 10 :Kultima pamiatka 15 |Stazené podmienky 0,00

4| Montéz 1330551 | 11 16 {Vplyv prostrecia 0,00

5 "M"  Dodévky 1505,64 17 |Iné VRN 0,00

6 | ;Monléi 357,57 18 VRN z rozpodlu 0,00

7 (ZRN (r. 1;6) ” 23'2“600,00 1é DN(ra11) 19 [VRN {r. 13-18) 0,00
0,00

20 [HZS ; 0,00 | 21 {Kompt. &innost 0,00 | 22 :Ostatné nakiady

Projektant D |Celkové naklady

23 1SGcet 7, {2, 19-22 282 000,00

24 iDPH 20,00 %z 282 000,00 56 400,00

Datum a podpis ) Pediatka
Objednavatef

25 éZCena s DPH {r. 23-24) 338 400,00

E §Pripoc‘.ty a odpotty ‘E
Datum a podpis
Zhotovitel

26 | Dodavky abjednavatefa 0,00

27

Kizava dolozka 0,00

28  Zvjhodnenie 0,00

Datum a podpis ‘Pediatka
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Rekondtrukeia homého hradu Biely kriz, Svaty Jur

Objednavatel: Svatojurskd, akciova spolodnost

Zhotovitel: HOLLSTAV, s. 1. 0. Spracovat:

Miesto: Svaty Jur Daturn: 2.2.2017

Kéd T 2&kazka Cena bez DPH BPH l Cena s DPH Ostatné ZRN H2s VRN K&

2877703108 Rekon3trukcia Rorného hradu Biely knz, Svaty Jur 282 000,00 56 400,00 338 400,00 0,00 282 000,00 0,00 0,00 0,00

01-1 - Rozpotet 01-1 - Rozpotet 206 0OD,00 41 200,00 247 200,00 0,00 206 600,00 0,00 0,00 0,08

Elektrolnstal4cia - Eilektroln3talécia - Rozpotet 22 000,00 4 400,80 26 400,00 0,00 22 006,00 0,00 0,00 0,00

UK - Rozpocet UK - RozpoCet 32 000,00 € 400,00 38 400,00 9,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00

271 - Rozpotet ZTi - Rozpodet 22 000,60 4 400,00 26 400,001 0,00 22 606,00 0,00 0,00 0,00
Celkom 282000,00 56400,00 338 400,00 0,00 282 000,00 0,00 0,00 0,00
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medzi
Objednavatel'om: I.Svitojurska, akciova spolocnost’
sidlo: Na paziti 4F, 900 21 Svaty Jur
ICO: 31 437 567
D_iC 2020359891
IC pre DPH: SK2020359891
zapis v OR: Okresny sud Bratislava |, odd.: Sa, vi. ¢ 1287/R
hankoveé spojenie: Slovenska sporitelna. a.s.. ¢.Gctu: -
IBAN:
{dalej len ,Objednavatel”)
4a
Zhotovitel'om: HOLLSTAV, s.r.o.
sidio: Horné Skontita 2945, 024 04 Kysucke Noveé Mesto
ICO: 43 823734
DIC: 2022506629
IC pre DPH: SK2022506629
zapis v registri: OR OS v Ziline,oddiei Sro, viozka ¢. 19770/L
bankove spojenie: CSOB. as.
IBAN:
{dalej len ,Zhotovitel")

1. Vymedzenie niektorych pojmov

1.1 Dielom sa na icely Zmluvy rozumie predmet plnenia dohodnuty Zmiuvou, ktory je specifikovany v &l 3
Zmluvy.

1.2 Dévernymi informaciami sa na Ucely tejto Zmiuvy rozumeji véetky infonmacie sivisiace s touto Zmiuvou,
poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané ktoroukolvek
Zmluvnou stranou pred alebo po podpise tejto Zmiuvy.

1.3 Garancidlnym zabezpelenim sa na Ucely Zimluvy rozumie zadrzné pravo Objednavatela na sumu vo
vyske 35.000,00 Eur (slovom  Iridsatpattisic eur") bez DPH, ktora bude Objednavatelom postupne
zadrziavand z jednotlivych faktir vystavenych Zhotovitelom, ato vo vydke 20,00% 2z kaZdej takto
vystavenej faktury, aZz kym sa suma zadrZiavand Objedndvatefom nebude rovnat sume 35.000,00 Euwr
(slovom  tridsatpattisic ew”). Zadrzné prévo Objednavatela vo vyske podla predchadzajucej vety
k jednotlivym faktdram vzniké dnom splatnosti vystavenej faktiry a v celom rozsahu zanika driom splatnosti
poslednej faktury vystavenej Zhotovitelom v stlade s ¢l. 8 ods. 8.2 Zmluvy.

1.4 Harmonogramom sa na ucely Zmluvy rozumie Harmonogram prac na stavbe schvaleny Zmiluvnymi
stranami podla ¢l. 4 ods. 4.4 Zmiuvy.

1.5 Nedorobkom sa na tGcely Zmiuvy rozumie nedokonéena praca na Diele oproti Projektovej dokumentacii.

1.6 Obchodnym zakonnikom sa na Ucely Zmluvy rozumie zakon & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zheni
neskorsich predpisov

1.7 Ocenenym vykazom vymer sa na Uucely Zmiuvy rozumie zavazna cenova ponuka Zhotovitefa prediozena

(Navrh)

ZMLUVA ODIELOC. ..........

uzatvorena podia § 5636 & nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

do verejného obstaravania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoétom, ktora tvori prilohu &. 1
Zmluvy.
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Projektovou dokumentaciou sa na ucely Zmluvy rozumie zavazna dokumentacia pre realizaciu Diela,
pozostavajuca z vykresove] casti, technicke] spravy avykazu vymer, t. projektova dokumentacia pre
stavebné povalenie

Spravnym aktom sa na UCely Zmiuvy rozumejd vyjadienia, sublasy arozhodnutia vydané prislusnym
stavebnym (radom a organmi verejnej spravy, ktoré su alebo budu dotknuté v stvislosti s vykonévanim
Diela, ktoré st v zmysle v$eobecne zavéznych pravnych predpisov zavazné.

Vadou sa na Gcely Zmiuvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, Zmiuvou a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi predpisimi
a technickymi normami. Za Vadu sa povaZuje aj pravna Vada Diela.

Zakonom o vergjnom obstaravani sa na Gcely Zmiuvy rozumie zakon & 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov.

Zmiuvnou stranou sa na Géely Zmluvy rozumie Objednavatel alebo Zhotovitel.

Zmluvou sa na Ucely Zmluvy rozumie tato Zmluva o dielo.

Vseobecné ustanovenia

Zimluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania podia Zakona o verejnom obstardvani.
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — podlimitng
zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené na zakazku
.Rekonstrukcia horarne Biely kriz, Svaty Jur,

Podkladom pre uzatvorenie Zmiuvy je cenova ponuka Zhotovitela predioZzena do verejného ohstaravania
na predmet obstaravania spracovana na zaklade Projektove] dokumentécie, ktord mal Zhotovitel
K dispozicii v rozsahu, v ktorom bola z jeho strany pozadovana. Cenové ponuka Zhotovitela je sucastou
Zmiuvy vo forme Oceneného vykazu vymer.

Cena za predmet zmluvy bude hradena z viastnych zdrojov Objednavatela, ktorému boli tieto poskytnuté
z rozpoCtu mesta Svaty Jur, a preto realizuje verejné obstaravanie ako verejny obstaravatel podfa § 8 ods.
1 pism. b) Zakona o verejnom obstaravani postupom podla § 108 ods. 1 pism. b) Zakona o verejnom
obstaravani.

V zaujme hospodarnosti a efektivneho vyuzitia prostriedkov si Objednavatef vyhradzuje préavo ponechat si
Cast materialu pochadzajiceho z buracich prac vykonanych na Diele (napr. kamen, drevo) a v ramei jeho
recyklacie ho opatovne pouzit' na iné ucely.

V sitlade s &l 5 ods. 5.20 Zmluvy si Objednavatel vyhradzuje moznost vykonat akékolvek prace stvisiace
s plnenim predmetu Zmluvy, resp. moznost zadovazii akykolvek stavebny materidl, stavebné vyrobky
alebo akekolvek zariadenia uvedené v Ocenenom vykaze vymer, ak ich Objedndvatel zabezpeli za
vyhodnejsich podmienck (priaznivej§i pomer ceny a kvality oproti ponuke Zhotovitefa). O takto vykonané
prace, resp. zadovazené materialy, stavebné vyrobky a zariadenia sa zniZuje celkova cena Diela podia ¢l.
7 ods. 7.2 Zmiuvy. Cena prace slivisiacej s plnenim predmetu Zmluvy vykonanej Objednavatelom podia
prvej vety tohto odseku Zmiuvy nesmie, spolu so stavebnym materidlom, stavebnymi vyrobkami a
zariadeniami uvedenymi v Ocenenom vykaze vymer zadovazenymi Objedndvatefom, v stihrne presiahnut’
10,00% z celkovej ceny Diela (&l 7 ods. 7.2 Zmiuvy).

Predmet Zmluvy

Zmluvné strany uzatvarajl na predmet zmluvy: Rekonstrukcia horarne Biely kriz, Svaty Jur tito Zmiuvu
v stilade s postupom zadavania podlimitnych zdkaziek bez vyuzitia efektronického trhoviska podla Zakona
o verejnom obstaravani, na zaklade ktorej sa Zhotovitel zavazuje vykonat pre Objednavatela Dielo
a Objednavatel sa zavézuje za podmienck dohodnutych Zmluvou zaplatit Zhotovitelovi cenu za jeho
vykonanie.

Miestom vykonania Diela su pozemky — parcely reg. ,C' — s parcelnymi &islami 6750/1 a 6750/4 pre
katastraine Gzemie Svaty Jur.
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Zhotovite! sa zavazuje vykonat Dielo ve viastnom mene a na viastha zodpovednost, s odbormou
starostiivostou a vo vysokom Standarde stavebnych prac, v stifade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, Projektovou dokumentaciou, platnymi  technickymi  predpismi, technickymi  nonmami,
technologickymi postupmi, véeobecne zavaznymi technickymi pozZiadavkami na stavbu, platnymi
prevadzkovymi a bezpelnostnymi predpismi a Spravnymi aktami. Objedndvatel odovzdéd Zhotovitelovi pri
odovzdani staveniska jednu koépiu Spravaych aktov, ktoré budl do uvedeného ¢asu vydané a sadu
Projektovej dokumentacie.

Suicastou vykonania Diela je zavazok Zhotovitela zabezpedit na vilastné naklady vsetky potrebné tkony na
realizgciu dieta (1 j. vykonal vytyCenie podzemnych anadzemnych vedeni ainzinierskych sieti na
stavenisku, obstarat sthlasy dotknutych organizacii, obstarat’ potrebnu dielenskl dokumentaciu a pod.),
ako aj zévazok Zhotovitela na vykonanie potrebnych obhliadok, merani. skasok, revizii a vedenia
predpisang] dokumentacie v stiilade so véeobecne zavaznymi pravaymi predpisni, technickymi predpismi,
technickymi normami a Spravnymi aktami. Pokial sa v zimysle vieobecne zévaznych pravaych predpisov
alebo Spravnych aktov bude vyZadovat tradné povolenie alebo rozhodnutie k uzivaniu Diela, Zhotovitel je
povinny sa zdcastnit konania smerujiceho k vydaniu Gradného povolenia alebo rozhodnutia a je povinny
poskytnut sti¢innost potrebnt pre vydanie takychto tradnych povoleni atebo rozhodnuti.

Cas vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat v nasledovnych terminoch:
a. zacatie: dhom odovzdania staveniska,
b. dokoncenie: najneskoér do desiatich mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko najneskdr do desiatich pracovnych dni od
nadobudnutia Ucinnosti Zmiuvy (¢ 19 ods. 19.1 Zmluvy) formou pisomného protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska, ktory bude podpisany opravaenymi zéstupcami Zmluvnych stran.

Akakolvek zmena terminu vykonania Diela oprotfi ods. 4.1 tohte ¢lanku je podimienenad vzajomnou dohodou
Zmluvnych stran uzatvorenou vo forme pisomného dodatku k Zmiuve.

Sucgastou Zmluvy je Objednavatelom pisomne schvaleny a pre Zhotovitela zavazny aktualizovany &asovy,
vecny a finanény harmonogram prac na stavbe, ktory zodpovedda harmonogramu  predlozenému
Zhotovitefom ako uchadza¢om vo verejnom obstaravani.

Kazdé prerusenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi spolu so
spravou 0 predpokiadanom Case trvania prerusenia, jeho pri¢indch a navrhovanych opatreniach
k odstraneniu pri¢in prerusenia prac. Po odstraneni prekazok je Zhotovitel povinny pokratovat vo
vykonavani Diela hez akejkolvek pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatefa. V pripade
prerusenia prac nedochadza samo osebe k zmene terminu odovzdania Diela; ustanovenie ods. 4.3 tohto
¢lanku tym nie je dotknuté.

Podmienky pre vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednavatela poskytnt potrebni sudinnost pre prevzatie staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany protokol, ktory podpidu opravneni zastupcovia
oboch Zmiuvnych stran.

Zhotovitef je povinny po obdrzani Projektovej dokumentéacie, najneskér véak pred zahajenim prac, preverit,
¢i Projektova dokumentacia nema nedostatky, na ktoré je potrebné upozornit Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na vykonanie Diela pouZije len také materidly, ktoré nemajl pravne alebo
faktické Vady. Zhotovitel sa zavazuje, Ze veci pouzité pri vykonavani Diela v ¢ase jeho odovzdania budd vo
vyluénom vlastnictve Zhotovitela, nebud( zataZené akymikolfvek vecnymi pravami alebo zévazkovymi
pravami tretich osdb a nebuda predmetom najomného prava alebo Iného uzivacieho prava tretich osob.

Pocas realizacie Diela ma Objednavatel pravo vyberu konkrétnych stavebnych matenélov, stavebnych
vyrobkov, resp. zariadeni v cene zodpovedajlice] Ocenenému vykazu vymer. Zhotovitel je povinny zapisom
do stavebného dennika vyzvat Objednavatelfa k vyberu podla predchadzajicej vety tohto éldnku Zmluvy
najmenej Strnast dni pred zacatim uskutoéiovania prac, pri ktorych ma byt konkrétny stavebny material,
stavebny vyrobok, resp. zariadenie, ktorého sa vyzva tyka, pouzité v ramci realizacie Diela.
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Pri vykonavani Diela je Zhotovitel povinny postupovat podia pokynov Objednavatela a zabezpedit spinenie
véetkych povinnosti vyplyvajucich zo Zmiuvy, zo v$eobecne zavaznych pravnych predpisov, najma
predpisov na Useku bezpechosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany zdravia zamestnancov a predpisov na
useku ochrany pred poziarmi, ako aj zo Spravnych aktov. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za to, Ze
pri vykonavani Diela bud uvedené podmienky dodrZzané tak vo vztahu k zamestnancom Zhotovitela, vodi
inym osobam, prostrednictvem ktorych Zhotovitel pini svoje zavazky, ako aj voéi tretim osobam a organom
verejnej spravy. Zhotovitel je povinny viesl na stavbe dennt evidenciu zamestnancov pracujiicich na
stavbe. Pri vykone prace s vyhradenymi technickymi zariadeniami je Zhotovitel povinny sa pred ich zacatim
preukazat prisludnymi opravnenami a osvedéeniami. Zhotovitel' Je povinny zabezpedit poéas realizécie
Diela koordinatora bezpeénosti prace a pozZiarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny pii vykonavani Diela dodrziavatl pravne predpisy na ochranu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade
porusenia uvedenych povinnosti je Zhotovitel povinny v plnom rozsahu nahradit vzniknutd $kodu. Pripadné
sankcie za porusenie uvedenych povinnosti hradi v pinom rozsahu Zhotovitef, pricom tieto naklady su
sucastou ceny Diela.

Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovite! odstrani na viastné nakiady odpady,
ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti, ako aj nim zavinené znetistenie verejnych komunikacii.
Naklady s tym spojené su sicastou ceny Diela.

Zhotovitel' v pinom rozsahu zodpoveda za to, Ze s odpadom vzniknutym v stvislosti s vykondvanim Diela
sa naloZi vsUlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Naklady spojené s odvozom,
separovanim, likvidaciou alebo akymkolvek inym nakladanim s odpadmi, znasa Zhotovitel, pricom tieto
nakiady su sicastou ceny Diela. Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednévatela odovzdat Objednavatelovi
vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uUniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri kaZdej
ekologickej havérii informovat’ Objednavatela a vzniknutd havariu odstranit na viastné nakiady v spolupraci
s Objednavatelom. Naklady spojené s odstrafiovanim havérii st stcastou ceny Diela.

Zhotovitel zabezpeéi na vlastné nakfady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni, konstrukcii, materialu a
stavebnych vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Nakiady s tym spojené su sticastou ceny Diela.
Objednéavatel nezodpoveda za stratu, poskodenie atebo zniCenie strojov, zariadeni, konstrukeii, materialu a
stavebnych vyrobkov Zhotovitetfa dovezenych a skladovanych v sklade alebo na stavenisku.

Zhotovitel' vytyci pred zahajenim prac vdetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené s zahrnuté v cene Diela.

Ak v stivistosti s vykonavanim Diela bude potrebné umiestnit’ atebo premiestnit’ dopravné znacenie podia
véeobecne zavaznych pravnych predpisov, zabezpedi ich povolenie, umiestnenie, premiestnenie a Gdrzbu
na vlastné naklady Zhotovitel. Finanéné nakiady s tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, geodetické prace stivisiace s predmetom Zmluvy ainé prace
a zariadenia potrebné pre vykonanie Diela zabezpeci na viastné naklady Zhotovitef po odsthlaseni
u povereneho zastupcu Objednavatela. Nakiady na uvedené prace a zariadenia, ako aj naklady na
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska si sucastou ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat Objedndvatela na kontrolu vsetkych etap Diela, ktoré majl byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi, najmenegj tri dni vopred nahlédsenim u technického dozoru Objednavatela
a zapisom v stavebnom denniku. Pri kontrole je Zhotovitel povinny dolozit’ kK zabudovanym materidlom
pozadované certifikaty a atesty. Ak sa napriek vyzve technicky dozor Objednavatela nedostavi na kontrolu,
Zhotovitel je opravneny pokracoval v pracach. Ak Objednavatel bude dodatone poZadovat odkrytie etép
Diela, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady Objednavatela. Ak sa pri dodatocnej kontrole
zisti, Ze prace neboli vykonané riadne alebo s pouZitim deklarovanych materidlov, znéasa naklady na
odkrytie Zhotovitel. Zhotovitel bude predkiadat Objednavatelovi véetky atesty a certifikaty materidiov
a stavebnych vyrobkov vzmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpoveda za to, Ze
materialy a vyrobky pouzité pri vykonani Diela budd nové, prvej akosti, zodpovedajlce platnym véeobecne
zavaznym pravnym predpisom, technickym predpisom a technickym normam.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na tcast pri vdetkych skuskach najmenej tri dni vopred
nahlasenim utechnického dozoru Objednavatela a zépisom v stavebnom denniku. Ak sa technicky dozor
Objednavatel napriek vyzve nedostavi, je Zhotovitel opravneny vykonat skisku bez jeho (Casti. Zhotovite!
uhradza véetky naklady spojené so skuskami a opakovanymi skadkami. Tieto naklady su sucastou ceny
Diela.
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Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby stavebné préace a iné ¢innost na stavenisku a stavbe boli riadené
a koordinované stavbyveducim. Stavbyvedaci musi splnat odborné predpoklady ur¢ené osobitnym
zakonom.

Zhotovitel' Je povinny viest odo diva prevzatia sltaveniska stavebny dennik. Do slavebného dennika sa
zapisuji okrem skutocnosti podla osobitného zakona véetky skutocnosti rozhodné pre plnenie Zmiuvy,
nayma ddaje o Casovom postupe prac g ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od
Projektovej dokumentacie a od Harmonogramu, udaje déiezZité pre posudenie hospodarnosti prac, idaje na
posutdenie prac organmi verejnej spravy a udaje vyplyvajace zo Zimluvy. V priebehu vykonu prace musi byt
stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Stavebny dennik je potrebné viest az do skondenia
stavebnych prac.

Denne zaznamy do stavebného dennika oitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduc, pripadne jeho
zastupcea, ato v zasade v ten dent, v ktorom sa prace vykonali, alebo v ktorom nastali okolnosti, kioré sa
predmetom zapisu. Len vynimoéne je mozne zapis vykonat v nastedujici dett. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta. Okrem stavbyvediceho si opravnené do stavebného dennika vykonavat
zaznamy najmé osoby podfa osobitného zakona (technicky dozor, autorsky dozor generalneho projektanta,
povereny zastupca Objednavatela, koordindtor bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a pod.). Ak
stavbyvedici nesthiasi s vykonanym zaznamom Objednavatela alebo projektanta, je povinny prpajit
k zaznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, ze s obsahom zéznamu
suhlasi.

Objednavatel sa v spelupraci s autorskym dozorom projektanta stavby zavézuje zodpovedat Zhotovitefovi
vsetky jeho dévodné technické pripomienky v Case zhotovovania Diela najneskér do piatich pracovnych dni
od dorucenia pisomne] poziadavky Zhotovitela a ostatné pripomienky v lehote siedmich dni. V pripade
pochybnosti, ¢i sa jedna o technick( alebo ostatnu pripomienku sa predpoklada, Zze sa jedna o ostatni
pripomienku.

Objednavatel je v pripade, Zze sa rozhodne vyuZi postup podla ¢ 2 ods. 2.5 Zmiuvy, pavinny
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku oznamit Zhotovitelovi svoj umysel vykonal prace suvisiace
s plnenim predmetu Zmiuvy alebo zadovazit akykofvek stavebny material, stavebné vyrobky alebo
akekolvek zariadenia uvedené v Ocenenom vykaze vymer véas, a to najneskdr desat dni pred planovanym
vykonom tychto prac alebo pouzitim stavebného materidlu, stavebnych vyrobkov alebo zariadenia
v jednotlivych etapach zhotovovania Diela podia Harmonogramu. Zhotovitel je povinny akceptovat
rozhodnutie Objednavatela vyuzit postup podla ¢l 2 ods. 2.5 Zmluvy. Ak Objedndvatel neoznami v lehote
podla prve) vety zaujem vyuZit postup podla €l. 2 ods. 2.5 Zmluvy, Zhotovitel je opravneny vykonat priace
suvisiace s pinenim predmetu Zmluvy sam ana zhotovenie Diefa vyuzit nim zadovazeny stavebny
material, stavebné vyrobky a zariadenia uvedené v Ocenenom vykaze vymer. Uvedené nema vplyv na
povinnosti Zhotovitefa podfa tohto Clanku Zmluvy (najmé povinnost pouzit’ nové materialy prvej akosti,
zodpovedajlice platnym vSeobecne zavaznym pravaym predpisom, technickym predpisom a technickym
normam, ktoré nemaju pravne alebo faktické Vady).

Zhotovitel je opravneny poverit vykonanim Diela alebo jeho ¢asti intt osobu (subdodavatela) 2a padmienok
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani Zhotovitel nie je opravineny vykonat prostrednictvom
subdodavatela kompletni hrubo stavbu architektiry. Pri vykonavani Diela alebo jeho ¢asti subdodavatelom
ma Zhotovitel zodpovednost, ako keby Dielo alebo jeho ¢ast vykonaval sam. Zhotovitel je povinny riadne
vysporiadal’ pravne vztahy so svojimi subdodavatelmi tak, aby Dielo v ¢ase jeho odovzdania nebolo
zalazené Ziadnymi pravami tretich oséb Zhotovitel je povinny oboznamit svojich subdodévatelov
s obsahoin zévazkov podla Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskdr v Case uzatvarenia Zmluvy uviest (daje o vdetkych znamych
subdodavateloch, ako aj Udaje o osobe opréavnenej konat' za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia Zhotovitel je povinny najneskér v def nastupu subdodavateta na vykon
prac slvisiacich s plnenim predmetu Zimiuvy doru¢it Objednavatelovi vypis 2 Obchodného registra,
Zivnostenského registra, alebo iného registra preukazujlci opravnenie subdodavatela na vykon takychto
prac. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi bezodkiadne pisomne oznamit akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny pisomne si vyZiadat predchadzajuci sthlias Objednavatela na
zmenu v osobe subdodavatela. V ziadosti Zhotovitel oznami Objednavatelovi (idaje o osobe opravnensj
konat za navrhovaného subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
Objednavatel je povinny pisomne sa vyjadiil k navrhu zmeny subdodavatela do patnastich dni od
dorucenia ztadosti Zhotovitefa podfa predchadzajlicej vety. Pavinnosti a obmedzenia subdodavatela
stanovené Zmiluvou a Zakonom o verejnom obstaravani platia rovnako pre nového subdodavatela.
Zhotovitel je povinny pinit’ si svoje povinnosti vyplyvajice zo Zmiuvy a zo Zakona o verejnom obstaravani
aj voci novym subdodavatefom. Povinnosti Zhotovitela voéi Objednavatefovi tykajice sa subdodavatelov
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vyplyvajuce zo Zmluvy a zo Zakona o verejnom obstargvani ma Zhotowitel ay v pripade zmeny v osobe
subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny vykonaval prace na Diele vyluChe odborne spdsobilymi  pracovnikmi v
zamestnaneckom pomere alebo odborne spdsobitymi pracovnikmi s nadne uzalvorenou zmiuvou na vykon
prislusnej ¢innosti (legalna praca).

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovoval pocas realizacie Diela priebezne fotodokwmentacw tak, aby bolo
zrejmé aké prace boli na Diele vykonané.

QOdovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' je povinny Dielo vykonal a odovzdat v sttade s Harmonogramom. Jednotlivé terminy podia
Harmonogramu st pre Zhotovitela zavazné. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
pripravenost Diela na odovzdanie aspon desal pracoviych dni vopred a je povinny navihndt mu aspon
dva terminy jeho odovzdania. nie neskorsie, ako je termin adovzdania Diela podla Harmonogramu.

Podmienkou prevzatia Diela Objednéavatelom je tspesné vykonanie a zdokladovanie potrebnych skusok a
revizii predpisanych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi technickymi normami &
Projektovou dokumentaciou. Dokiady o vykonanych skiskach podmienuji prevzatie Diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela odovzdat Objednavatelovi:

a. vyplneny a podpisany supis vykonanych prac vo forme palozkovitého rozpadtu s dodrzanym paradim
poloZziek vzmysle zavazného oceneného vykazu vymer, vratane rekapitulacie stavebnych prac
a zistovacieho protokolu,

b. jedno vyhotovenie Projektovej dokumentacie so zakrestenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych prac v tlacenej forme (projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia),

c. prvi koépiu stavebného dennika z celej doby realizacie Diela,

d. ostatnu dokumentaciu, vratane dokladov potrebnych pre preukdzanie druhu a rozsahu vykonanych prac
a dodanych materidlov, vratane certifikatov stavebnych vyrobkov, vaZnych listkov potvrdzujticich
likvidaciu stavebného odpadu, reviznych sprav, zapisov o vykonanych skiskach, zapisy o kontrole etap
Diela, ktoré bolt v priebehu vystavby zakryté,

e poslednu fakturu podla ¢l 8 ods. 8.2 Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela podla bodu 6.3 pism.d. odovzdat Objednavatelovi najima:

a) realizaént dokumentaciu Diela, a vykresovlu dokumentaciu so zaznacenymi zmenami podla
skutoéného vyhotovenia v papierovej forme a 1x v elektronicke] forme, resp. projekt skutoéného
vyhotovenia Diela,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sticastou stavebnych prac, osveddenia o kvalite a kampletnosti,
ich pasporty, atesty, revizie, doklady o zhode platné na uzemi SR a navody na obsluhu v stovenskom
jJazyku,

c) vsetky povolenia, alebo rozhodnutia, alebo vyjadrenia prisiusnych (radov a organov, alebo 0séb, ktore
su v zmysle platnych pravnych predpisov potrebné v sivislosti s vykonavanim Diela,

d) zapisnice a osvedCenia o vykonanych sk(skach pouZitych materialov, certifikaty zabudovanych
materialov,

e) zapisy o prevzati prac a konstrukeii v priebehu prac zakrytych,

fy  zépisy o vyskudani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podia noriem a projektu,

g) doklady o odvoze a likvidacii odpadov vzniknutych zo stavebnej ¢innosti,

h) stavebny dennik v papierovej forme a vSetku fotodokumentaciu na CD,

iy revizne spravy u vyhradenych techmckych zariadeni,

j)  protokoly o vysledkoch predpisanych skisok a o sposobilosti zariadeni na plynull a bezpeéna
prevadzku,

k) presny a Gplny zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavane) dodavky, vratane
atestov a certifikatov pouZitych materidlov a zariadeni, zaruénych listov priemyselnych armatar a
tovarov, doklady o predpisanych reviziach a ska3kach, kompletn( dodadvatefski dokumentaciu a
meracie protokoly,

ty  zarutné listy ( kopie)

m) geometricky plan zamerania stavby ku kolaudacii

n) dalSie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu Zmluvy alebo technickych noriem,

0) popis a zdévodnenia odchylok od overenej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny zabezpectit, aby sa na preberacom konani zucastnili subdodavatelia. ktory boli ¢inni
pri vykonavani Diela. Udast subdodévatela nie je nutna, ak Zhotovitel dokaze Objednavatefovi poskytnut
odborné informacie a vysvetienia k pracam vykonanym subdodavatelom Bez ohiadu na predchadzajdcu
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vetu je ucast subdodavatela vzdy nutnd, ak o to Objednavatel pisomne poZiada Zhotowvitela aspoil pat dni
pred uskutoénenim preberacieho konania,

Objednavatel prevezme Dielo fen za predpokiadu. ze je Dielo bez Vad a Nedorobkov. Ak Dielo nedosiahne
kvalitativne parametre urcené Zmluvou, Objednavatel Dielo neprevezme. Ak vznikn( okolnosti, pre kloré
Objednavatel Dielo prevezme s Vadami a Nedorobkami, ktoré sami o sebe, ani v spojeni s inyimi nebrania
plynulej a bezpecne] prevadzke {uZivaniu) Diela, vysiovne sa tato skutotnost uvedie v prolokole
o odovzdani spolu s iehotou na odstranenie Vad a Nedorobkov. Ak sa Objednavatel so Zhotovitelom
nedohodnu na lehote podla predchadzajuce; vety, urCi tuto lehotu Objednavatel. Objednévatel o
odstranenf Vad a nedorobkov vystavi Zhotovitelovi pisomné potvidenie. V pripade podia trete] vety tohto
Clanku Zmiuvy vznika povinnost Objednavatela prevziat Dielo aZ po Uplnom odstraneni Vad a Nedorobkov.

Dielo sa povazuje za odovzdané dirom podpisu protokolfu o odovzdani a prevzati Diela opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje uvolnit stavenisko do troch dni od prevzatia
Diela.

Dnom odovzdania Diela Objednavatelovi prechadza na Objednavatela nebezpecenstvo $kody na
odovzdanom Diele. Vlastnicke pravo k Dielu prechaddza na Objednavatela ckamihom pevného
Zzabudovania materidlu a stavebnych vyrobkov do Diela v procese vystavby, najneskdr vsak prechodom
nebezpecenstva skody na Diele na Objednavatefa.

Predpokiadom preberacieho konama je vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na Orelo alebo
jeho ¢ast. Vydanie kolauda¢neho rozhodnutia na Otelo alebo jeho ¢ast neznamena, Ze Dielo bolo
vykonane riadne, resp. ze je bez Vad a Nedorobkov.

Cena Diela

Cena za vykonanie Diela podla Zmluvy je stanovena dohodou Zmiuvnych stran v ziysle zakona &
18/1988 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktord je
stiCastou Zmluvy vo forme Oceneného vykazu vymer.

Celkova cena za Dielo Je nasledovna:

Celkova cena Diela bez DPH: 282 000,00 Eur (slovom . dvestoosemdesiatdvatisic eur”)
DPH {20 %) 56 400.00 Eur {siovom , patdesiatiesttisicstyristo eur”)

Celkova cena Diela s DPH: 383 400,00 Eur {slovom tristoosemdesiattritisicstyristo eur”)

V cene za vykonanie Diela st zahrnuté vSetky priame aj nepriame naklady Zhotovitela spojené
s vykonanim Diela, vratane, ale nie vyluéne, nakladov na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inzinierskych sieti, dopravné
nakiady, nakiady na zabezpelenie dopravnej situacie, naklady na bezpeénostné opatrenia, naklady na
zabezpecenie potrebnych Spravnych akiov, naklady na material a vyrobky, naklady na zamestnancov,
naklady, ktoré vzniknu pri odvracani hroziacich alebo vzniknutych $kéd, naklady na odvoz a lkvidaciu
vSetkych odpadov, ktoré vznikn( v priebehu realizacie Diela, naklady spojené s vylukou a odstavkou
prevadzok a zariadeni, naklady na spracovanie dielenske| alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude
potrebné, naklady na poistenie stavby pocas realizacie, nakiady na kompletatnt ¢innost, skiidky a merania
kontroly kvality prac, naklady na vyrobu a osadenie informacéne| tabule (oznalenie staveniska), néklady
spojené s uloZenim akychkolvek sankcii zo strany organov veregjnej spravy slvisiace s vykonavanim Diela,
potrebna dokumentacia BOZP a PO, vypracovanie dokumentacie k Dielu a iné naklady, ktoré st potrebné
na realizaciu véetkych zmiuvnych vykonov ariadne vykonanie Diela, spotrebované energie, nékiady
vyslovne pomenované v Zmluve a pod.

Celkova cena Diela podla ods. 7.2 tohto ¢l. Zmluvy sa znizuje o naklady Objednévatela na elektricku
energiy, pripadne iné potrebné vyuzitelné energie vyudtované Objednévatelovi ich dodavatefom, kioré
Zhotovitel spotreboval odo dna odovzdania staveniska aZz do (plného ukondenia a protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela hez Vad & nedorobkov.

Zhotovitel garantuje cenu Diela dohodnutého Zmluvou. Akakolvek zmena cien vstupov alebo zmena
sadzieb dani, ktoré nastanu v case od nadobudnutia platnosti Zmluvy nie je dévodom pre odstipenie od
Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze:
a. cena podla tohto clanku je odsuhlasena Zhotoviteforn na zaklade jeho odborne vykonaného
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zhodnotenia Diela, jeho stavu a podmienak stvisiacich s jeho vykonanim,

b. neuplatni navySenie ceny z dovodu pripadného chybného vypoltu pri spracovani ponuky, ako ani
z ddvodu nedostalotnej znalosti stavu. podmienok a procesov potrebnych pre vykonanie Diefa,

¢. zaplatenim ceny podia tohto &lanku su v pinej imiere uspokojené vietky jeho naroky podla tejte Zmiuvy,

d. v cene podla tohto ¢lanku st zahrnuté askékolvek a vietky naklady Zhotovitela spojené s vykonavanim
¢innosti podla tejto Zmiuvy.

Ak po nadobudnuti platnosti Zmluvy ddjde k legislativnej zmene v sadzbe dane z pridanej hodnoty, upravi
sa sadzba dane z priadnej hodnoty. vySka dane, ako aj celkova cena s danou v sulade s pravhou Upravou
platnou a u¢innou v ¢ase dodania pinenia. ’

Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje na vykonanie Diela preddavok.

Cena za vykonanie Diela bude platena Objednavatelom na zakiade faktir vystavovanych Zhotovitelom.
Zhotovitel bude vystavovat faktlry fen za skutoéne vykonané prace aza materidl a stavebné vyrobky
pevine zabudované do Diela v procese vystavby. Prva faktura bude Zhotovitelom vystavend k tridsiatemu
dnu odo diia odovzdania staveniska podla Zmluvy. VSetky nasledujlice faktury, az do ipiného ukonéenia a
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela bez Vad a nedorobkov (¢l 6 ods. 6.6 Zmiuvy), bude
Zhotovitel vystavoval v pravidelnych dvojmesaénych intervaioch vzdy k tomu istému driu kalendarneho
mesiaca. Ak sa den, ku ktoréemu ma byt vystavena faktdra, vtom ktorom mesiaci nenachadza, faktira
v danom mesiaci bude vystavena k posiednému diu tohto mesiaca. Uvedené nemé vplyv na spdsob
vystavovania ostatnych faktar. Posledné faktira v kalendarnom roku musi byt vystavena najneskdr do
30.novembra. Posledna faktira bude Zhotovitelom vystavena do $trndstich dni od Gpiného ukonéenia a
protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela bez Vad a nedorabkov (¢. 6 ods. 6.6 Zmiuvy), resp. do
strnastich dni od pisomného potvrdenia vystaveného Objednavatelom ¢ odstraneni Vad a nedorobkov.
Zhotovitel znizi sumu fakturovan(i posiednou faktirou o naklady Objednavatela na elektriicku energiu,
pripadne iné potrebneé vyuzitelné energie, vyictované Objednavatelovi ich dodévatelom, ktoré Zhotovitel
spolreboval odo dia odovzdania staveniska aZz do Upiného ukonéenia a protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela bez Vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny vykonané prace vyUdétovat faktirou overitelnym a preukazatelnym sposobom. Faktiry
musia obsahovat nalezitosti podla zékona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Vo faktlrach bude uvedena Objednavatelom odstihlasena cena a mnozZstvo vykonanych prac
a dodavok vzmysle Oceneného vykazu vymer, ktoré bud( upravené v zmysle zapisov v stavebnom
denniku uskutonenych stavebnym dozorom podas vykondvania Diela. V pripade rozporu medzi Gdajmi
uvedenymi v Ocenenom vykaze vymer av zapisoch v stavebnom denniku uskutotnenych stavebnym
dozorom maju pii zostavovani faktur Zhotovitefom prednost zapisy v stavebnom denniku uskutoénenych
stavebnym dozorom. Fakilra musi byt zostavena prehladne a musi dodrZiavat poradie poloZiek
a oznalenie, ktoré je v sllade s Qcenenym vykazom vymer. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je
financované z prostriedkov rozpoctu Mesta Svaty Jur, Prostredna 29, Svaty Jur, Slovenska republika.
Z uvedenych dovodov sprievodny text fakttry musi obsahovat nazov projektu: ,Rekonstrukcia horame
Biely kriz, Svaty Jur".

Zhotovitel dorudi Objednavatelovi faktiru v piatich rovnopisoch. Prilohami kazdej faktOry budit

a. Objednavatelom potvidené supisy vykonanych prac vo forme poloZkovitého rozpoctu s dodrzanim
poradia poloZiek v zmysle zavazneho Oceneného vykazu vymer,

b. zistovaci protokol podpisany oboma zmluynymi stranami,

c. kryci list, rekapituldcia a stpis vykonanych prac (dotoZeny v pisomnej gj elektronickej forme vo formate
Excel),

d. iné doklady potrebné pre preukdzanie druhu arozsahu vykonanych prac a dodanych materidlov,
vratane certifikatov stavebnych vyrobkov, vaznych listkov potvrdzujucich likvidaciu stavebného odpadu.

Faktury budt mat splatnost tridsat’ dni od dorucenia Objednévatelovi, s vynimkou sumy vo vyske naroku
Objednavatela na zadrZiavanie Garancialneho zabezpecenia. V pripade chybne vystavenej faktlry alebo
chybajucej prilohy je Zhotovitel povinny nedostatky odstrénit do troch pracovnych dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatefa. Lehota splatnosti faktury v tom pripade zaéina plynat okamihom dorucenia
opravenej faktiry alebo dopinenia prilohy.

Uhrady faktar budi realizované bezhotovostnym prevodom na (Cet Zhotovitela uvedeny v zahlavi Zmluvy.
Faktira sa povaZuje za zaplatent dnrom odpisania penaznych prostriedkov z Gétu Objednévatela
v prospech uétu Zhotovitela.

Prace, ktoré Zhotovitel' vykona nad ramec dohodnuty Zmiuvou alebo odlidne od rozsahu dohodnutého
Zmluvou, nebudl uhradené, ak nebude pisomne dohodnuté inak. Za pisomnu formu pravneho ukonu na
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Gcely tohto odseku sa nepovazuje sprava zasiana elektronickou postou. Nedohodnuté prace naviac je na
pozZiadanie Zhotovitel povinny odstranit' v iehote uréenej vo vyzve Objednavatela, resp. po tejto lehote
mozZu byl odstranené na naklady Zhotlovilela,

Zodpovednost' za Vady a zaruka za akost' Diela

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podia podmienok dohodnutych
v Zmiuve aZe v ¢ase jeho odovzdania a v zaruénej dobe bude mat vlastnosti uréené Zmluvou a bude
sposobilé na riadne uzivanie na ucely, na ktoré sa heZne Dielo tohto charakteru uziva. Zarucna doba na
Dielo je Sestdesiat mesiacov a zadina plynat diom prevzatia Diela Objednavatelom (¢l. 6 ods. 6.6 Zmluvy).

Zhotovitel zodpoveda za Vady, ktoré:
a. bude mat Dielo v ¢ase odovzdania, bez ohladu na to, kedy sa tleto Vady prejavia,
b. sa vyskytni kedykolvek pocas trvania zaruky podla ods. 9.1 tohto ¢lanku.

Zhotovitel nezodpoveda za Vady:

a. ak tieto Vady spésobilo pouZitie veci alebo podkladov odovzdanych mu na spracovanie
Objednavatelom v pripade, Zze Zhotovitel na ne Objednavatela pisomne upozornil a Objednavatel na
ich pouziti trval,

b. spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu Objedndvatelom, ak Zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov Objednavatela pisomne upozoril a Objednévatel na ich dodrzani trval,

¢. spésobené vykonom prac suvisiacich s plnenim predmetu Zmiuvy Objednéavatelom podla ¢l 2 ods. 2.5
Zmluvy,

d. spdsobené vykonanim neodbornych Uprav alebo zésahov do Diela Objednavatelom alebo tretou
osobou po jeho odovzdani.

Objednavatef uplatni reklamaciu Vady u Zhotovitela pisomne, Ustne alebo efekironicky. a to najneskdr do
uplynutia zaruky podlia ods. 9.1 tohto &lanku. Zhotovitel je pavinny nastipit na riedenie reklaméacie do
Styridsiatich dsmych hodin od oznédmenia a je povinny vybavit reklamaciu v stitade s ods. 9 5 tohto ¢lanku
v lehote patnastich dni od jej uplatnenia.

Ak Objednavatel riadne a véas uplatni u Zhotovitela reklamaciu Vady, Zhotovitel sa zavézuje Vadu
bezplatne riadne a vCas odstranit podfa pokynov Objednavatefa. Volba medzi narokmi podia § 564
v spojeni s § 436 az 440 Obchodného zakonnika pringlezi Objednavatelovi bez ohladu na to, & v déstedku
vyskytu Vady sa jedna o podstatné porusenie Zmiuvy alebo nepodstainé porusenie Zimluvy. Objednavatel
mobze uplatneny narok podfa predchadzajicej vety kedykolvek zmenit na iny narok. Aplikaciu ustanovenia
§ 441 Obchodného zakonnika Zmluvné strany vyluéuji.

Ak Zhotovitel nenastipi na odstranenie reklamovanych Vad riadne a veas, bezdbvodne prerusi
odstrafiovanie Vad alebo ak Objednavatel nesuhlasi s navrhovanym terminom alebo spdsobom
odstranenia Vady, je Objednavatel opravnheny zabezpedit' odstréanenie Vady sam alebo prostrednictvomn
tretej osoby, na naklady Zhotovitela. Takto vzniknuté nakiady je Zhotovitef povinny uhradit’ Objednavatelovi
do $trnastich dni od dorudenia faktury Objednavatefa. Tym nie je dotknuty narok Objednavatefa na
nahradu §kody.

Zaru¢na doba podia ods. 9.1 tohto &lanku sa prediZuje o ¢as od nastupu Zhotovitela na rieenie
rekiamacie, alebo od porusenia povinnosti Zhotovitela nastipit na rieenie reklamacie, do riadneho
odstranenia reklamovanej Vady.

Naklady, ktoré vyplyn( z pripadného neuspedného Odovzdavacieho konania znasa zhotovitel. Zarucha
doba zatina plynat aZ ditom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o kolaudacii predmetu tejto zmiuvy.

Kontrola

Objednavatel je opravneny priebeZne kontrolovat vykonavanie Diela. V ramci kontroly méze Objednavatel
skumat’ aj pinenie inych povinnosti Zhotovitela podia Zmiluvy, najma vykonavanie Diela osobami
s potrebnou odhornou spdsobitostou. Ak Objednavatel zisti akékolvek nedostatky pri vykonavani Diela,
upozorni Zhotovitela na zistené nedostatky a vyzve ho na napravu v uréenej lehote. Ak k naprave neddjde
v uréenej lehote, moze Objednavatel od Zmiuvy odstipit. Ak je v dosledku skutocnosti zistenych pri
kontrole zrejmé, Ze Dielo nebude dodané riadne a vas, je Objednavatel opréavneny od Zmluvy odstipit.
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Zabezpedenie zaviazkov

Ak sa Zhotovite! dostane do omeskania s riadnym vykonanim Diela podla Zmiuvy, je povinhy zaplatit
Objednavatelovi zmiuvnu pokutu vo vyske 0,50% z celtkovej ceny Diela bez DPH podia & 7 ods. 7.2
Zmiluvy za kazdy aj zacaty den omeskania az do riadneho dokoncenia a protokolarneho odovzdania Diela,

Ak vzniknd okelnosti. Ze Objednavatel prevezme Dielo sj s Vadami a Nedorobkami, kioré sami osebe
alebo v spojeni s inymi. nebrania riadnemu uzZivaniu Diela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi
zmluvn( pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny Diela bez DPH podla ¢. 7 ods. 7.2 Zmluvy za kazdy def
pocinajlc odo dnia prevzatia Diela s Vadami a Nedorobkami aZ do ich riadneho odstranenia.

Ak Zhotovitel' neodovzda Objednéavatelovi dokumentaciu pedla ¢l 6 ods. 6.3 Zmiuvy riadne a véas, je
povinny zaplatit Objednavatefovi zmiuvn( pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela bez DPH podla ¢l.
7 ods. 7.2 Zmiuvy za kazdy aj zacaty defl omeskania aZ do riadneho odovzdania kompletnej dokumentacie
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel po odovzdani Diela netivolni stavenisko v lehote dohodnutej Zmluvou, ani v lehote uréenej
v pisomnej vyzve Objednavatela, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,50%
z celkovej ceny Diela podia ¢l 7 ods. 7.2 Zmiuvy za kazdy aj zataty den omes$kania az do spinenia
uvedenej povinnosti.

Ak Zhotovitel nezabezpeli, aby sa na preberacom konani ztéastnili subdodavatelia, ktory boli &inni pri
vykonavani Diela, hoci bol na to podla €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy povinny, je povinny zaplatit Objednavatefovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela podla ¢L 7 ods. 7.2 Zimluvy za kazdy af zacaty def
omeskania az do splnenia uvedenej povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti, ktora je zmluvnou pokutou zabezpecena.
Uplatnenim alebo zaplatenim zmiuvnej pokuty podfa ods. 11.1 aZ 11.5 tohto ¢lanku nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu $kody v pingj vySke. Zmiuvné strany vyhlasujl, Zze vetky zmluvné pokuty
dohodnuté v Zmluve, t. j. ich pravny dovod a vySka, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady
zmiuvnej volnosti a st v stilade so zdsadami poctivého obchodného styku v odvetvi predmetu Zmiuvy.
ZmiuvhRym strandm nie st zname 2iadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost dohéd o zmiuvnej
pokute,

Ak sa Objednévatel dostane do omeskania s Uhradou faktury a tuto neuhradi ani v dodatoénej Iehote
najmenej patnast dni od doru¢enia pisomnej vyzvy Zhotovitela, je Zhotovitel opravneny vyuctovat
Objednavatelovi tirok z omeskania zo sumy, s Ghradou ktorej je Objednavatel v meskani, s vynimkou sumy
vo vySke Garancidineho zabezpedenia.

Objednavatel bude opravneny pouzil' Garancidine zabezpedenie na uspokojenie akychkolvek penaznych
narokov Objednavatela vodi Zhotovitefovi, najma nakladov na dokongenie Diela podla Zmluvy, nakiadov na
odstrafiovanie Vad a Nedorobkov, zmluvnej pokuty podla Zmluvy a nahrady §kody, ak k uspokojeniu tychto
narokov nedojde do piatich dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela, pokial Zmluva neurCuje na
napravu inu lehotu. Objednavatel vyplati Garancidlne zabezpelenie Zhotovitelovi najneskdr v den
nasiedujuci po uplynuti zaruc¢nej doby (&l 9 ods. 9.1 Zmluvy), zniZené o neuspokojené naroky
Objednavatela podla Zmiuvy.

Zimluvné strany sa dohodli, Ze pohfadavky, ktoré vznikni zo Zmluvy, nie je mozné postipit tretej osobe
a nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa Zmiuvné strany nedohodnt inak.

Projektové riadenie

Realizacia Diela bude riadend opravnenymi zéstupcami oboch Zmiluvnych stran, ktorych Glohou bude
vytvarat podmienky pre tspednt realizaciu projektu. Uvedené osoby zodpovedaj za metodické riadenie
a kontrolu 0sdb uskutoliujucich prace a plnenia za prisludni Zmluvna strany, komunikaciu medzi
Zmluvnymi stranami a za odbornu a véasnit realizaciu plneni predmetu Zmiuvy a jej asti. Uvedené osoby
s povinné vzajomne komunikovat, definovat a riesit’ vietky problémy, ktoré vznikni v priebehu realizacie
Dieta, predkladat druhej Zmluvnej strane poziadavky a vyjadrovat sa k poZiadavkam a navrhom druhej
Zimluvnej strany.

Medzi kompetencie osdb uvedenych v ods. 12.1 tohto ¢lanku patri:
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i) odovzdavanie a prevzatie Diels,

b) riesenie krizovych situacii,

¢) kontrolovanie a stedovanie priebehu, kvality a postupu plnenia Zmiluvy,

Jdy predkliadanie Statutarnym organom Zmiuvnych stran na rozhodnutie situacie, ktoré presahuji ich
pPravomoci,

Problémy spojené s vykonavanim Diela a najma vzajomnych prav a povinnosti podla Zmiuvy, budu najprv
riesené osobami uvedenyimi v ods. 12.1 tohto ¢lanku vo forme pisomného hlasenia problému. Ak uvedene
osoby nedospejl k rozhodnutiu bez zbyto¢ného odkladu po obdrzani hlasenia o probléme, problém bude
predloZeny Statutérnym organom Zmiuvnych stran v pisomnej forme v podobe hidsenia problému.

Ukoncenie zmluvného vztahu

Zmluvné strany maju pravo ukongit’ zmluvny vztah zaioZeny touto Zmiuvou kedykofvek dohodou. Dohoda
o zrudeni Zmluvy musi byt uzatvorena v pisomnej forme. Za pisomnu formu pravneho ukonu na G¢ely tohto
odseku sa nepovazuje sprava zastang elektronickou postou.

Zmluvu je mozné ukonéit odstupenim od Zmluvy za podmienok dohodnutych Zmluvou. Odstupenie od
Zmluvy musi byt v pisomnej forme dorucené druhej Zmluvnej strane. V pripade odstipenia od Zmiuvy
zaniké Zmiuva okamihom dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Za pisomnu formu
pravneho tkonu na ucely tohto odseku sa nepovazuje sprava zaslana elektronickou postoul.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel mdzZe odstupit od Zmluvy v pripadoch uvedenych v Zmluve,

v pripadoch predpokiadanych Zakonom ¢ verejnom obstaravani a v nasledujticich pripadoch poruSenia

povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy:

a. prekro¢enie jednotlivych terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu,

b. prekrocenie terminu odovzdania Diela podla Zmiuvy,

¢. neprevzatie staveniska Zhotovitelfom podla Zmiuvy,

d. zhotovenie Diela, ktoré nedosahuje technické parametre pozadované Zmiuvou, Projektovou
dokumentéciou, vseobecne zavaznymi pravnymi predpisimi,

e. vyhlasenie konkurzu, zadatie konkurzného konania alebo poveolenie reStrukturalizacie na majetok
Zhotovitela.

Ak dojde k zaniku Zmluvy z dévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel nie je povinny thradit
Zhotovitelovi naklady, ktoré mu vznikli v stvislosti s pripravou a realizaciou Diela.

Qdstupenim od Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia Zmiuvy o zmluvnej pokute, nahrade skody. ako ani iné
ustanovenia, kforé podia svojej povahy maji trvat aj po ukondeni tejto Zmluvy.

Ochrana Dévernych informacii

Doverné informécie na zaklade alebo v akejkolvek stvislosti s touto Zmluvou a s flou stvisiacich
dokumentov, mdZu byt Zhotovitefom pouzité vyhradne na Udely plnenia tejto Zmiuvy a/alebo s tou
suvisiacich dokumentov.

Zhotovitel sa zavazuje Déverné informacie udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich micanlivost a
chranit'ich pred zneuZitim, poskodenim, zni¢enim, znehodnotenim. stratou a odcudzenim a nakladat' s nimi
ako s obchodnym tajomstvom.

Zhotovitel sa zavazuje, ze:

a. Doverné informacie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela nepouzije vo svoj
prospech alebo v prospech inej osoby,

b. Ddverné informacie nebudi konanim alebo porusenim povinnosti Zhotovitefa ziadnym spdsobom alebo
formou, distribuované, spristupnene, zverejnené alebo akoukoivek formou odhalené Ziadnej osobe,

c. uskutoéni tkony smerujuce k tomu, aby sa zabranilo akémukolvek spristupneniu Dévernych informaci
tretej strane. vykonad vSetky opatrenia nevyhnutné ktomu, aby nedodlo k spristupneniu alebo
vyzradeniu Doévernych informacii, neopravnenému pristupu  knim, ani K akémukolvek ich
neopravnenému pouzitiu.

Zhotovitel' nie je opravneny Doverné informécie, ako ani vietky informacie ziskané v suvislosti s touto
Zmluvou afalebo s fiou sUvisiacimi dokumentami poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit,
publikovat, rozirovat, vyzradit, ani pouzit' inak, nez na ucely plnenia tejto Zmluvy a/alebo fiou stivistacich
dokumentov s vynimkou-
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a. pripadu ich poskytnutia/odovzdania/oznamenia/spristupnenia odbornym poradcom (vratane pravnych,
uctovnych, danovych a inych poradcov, auditorov alebo tretich osdb), prostrednictvom ktorych bude
Zhotovitel plhit” povinnosti podla Zmluvy, ktori st bud viazani v§eobecnou profesionalnou povinnostou
mi¢anlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo sa povinni zachovaval miCanlivost na zéklade
osobithe) pisomne; dohody,

b. pripadu udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela k spristupneniu, vyuzitit alebo
pouzitiu tychio informacii,

c. takehoto postupu Zhotovitela voci kompetentnému sudnemu, rozhodcovskému alebo inému
prislusnému rozhodovaciemu oiganu, v savislosti s akymkolvek stdnym alebo rozhodcovskym
konanim vzniknutym a vedenym v suvislosti s obchodnymi vztahmi medzi Zmiuvaymi stranami,

d. pripadov v sulade s pravnymi predpismi, podla ktarych je Zhotovitel povinny konat alebo

e. pripadov. kedy tak stanovuje talo Zmluva

Povinnost zachovaval micanlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na informacie, ktoré:

a. boli zvergjnené ako neddverné uz pred zacatim spoluprace, ¢o musi byt preukazatelné na zakiade
poskytnutych podkladov, ktoré tato skutoénost dokazuju,

b. maji byt spristupnené spriaznenym osobam alebo na zaklade povinnosti stanoveney zakonom,
rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo ineho opravneného organu veregjnej moci, pricom v tomto pripade
Zhotovitel, ktory je povinny informacie spristupnit, bezodkiadne doruci Objednavatetovi pisomné
oznadmenie o tejto skutoénosti edte pred spristupnenim tychto informacii a informéacie spristupni iba na
takyto ucel,

¢ st alebo mbzu byt ziskané z legéaine volne dostupnych zdrojov.

Zhotovitel' zabezpeli, ze pravni zéastupcovia, auditori, Gctovni, danovi, finencni alebo ini poradcovia
a subdodavatelia. ktorym budu spristupnené Doverné informacie zachovaji doverny charakter tychto
informacii, nespristupnia, nepouzijt alebo inak nevyuZiji ziskané informacie okrem pripadu, ak s tym tato
Zmiuva pocita alebo Objednavatel sihlasi.

Ustanovenia tohto ¢lanku ostavaju v platnosti po¢as trvania tejto Zmluvy, ako aj po jej skonéeni.

Pisomna forma v pripade oznameni zasielanych podfa tohto <lanku nie je spinend v pripade sprav
zasielanych elekironickou postou.

Ochrana osobnych udajov

Kazda Zmiuvna strana berie na vedomie, Ze Je povinnd zachovaval miéanlivost o véetkych osobnych
udajoch, s ktorymi pride do styku, alebo ktoré bude spracovavat podia osobitného zakona arovnako je
povinna zabezpetit, aby tuto mi¢anlivos! dodrziavali aj vsetky osoby participujuce na pineni tejto Zmluvy.

Podmienky spractivania osobnych ddajov budu upravené na zaklade osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi
Zmluvnymi stranami. Inak sa na povinnost Zmluvnej strany zachovavat mlcanlivost o vietkych osobnych
Gdajoch, s ktorymi pride do styku, alebo ktoré bude spracovévat v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy primerane
vztahujui ustanovenia &l. 14 Zmiuvy.

Kazda Zmluvna strana je povinna aj po zaniku tejto Zmluvy dodrziavat vSetky povinnosti. ktoré jej vyplyvaji
z osobitného zakona, najma predist akémukolvek neopravnenému nakladaniu s osobnymi Gdajmi do doby,
kym podla pokynov druhej Zmiuvnej strany tieto (daje odovzda druhej Zmluvnej strane alebo vykona ich
bezpelnd likvidaciu,

Oznamovanie a dorucéovanie

Zimbuvpd strany sa zavizoju vigjompe siopisomne oznamovat’ anent vietkyeh skuiofnost, kioré sa
relevantné pre pinenie prava povinnosts z reito zmdave, najmd zinenu adajov vvedenyeh v ziablavi tejro
zmduvy alebo zmenu osobh oprivienveh konat” v mene Zimbuvnej steany. Gznamenie o zimene asoby
opraviene} konat v mene Znluvne] strany nemaze byt doracend e-mailoin ani sposobom podia ods, 16.2
pism. a) tohro ¢anku.

16.2

Akoss na ziklade tejro 2mnvy ma dorncii’ pisomnost druhej zmluvie strane, doruduje sa:

Ao osoline osobe opridviene] v mene Zmluvnej sorany prebeval zisiclky alebao

b postou doporudene na adrest uvedent v zihlavi, alk aie je ozndmena ina adresa podis ods, 16.] tohto
flanku,




163 Alesa nepodarilo dorudif pisompost na adresit uvedena v ads, 162 pism. b)) tohto cliankn, povazoje saza
dorucemi viatenim nedorudenej zisielky odosiciatelovi, o Red sio tomy adresit nedozvie, Pisomnost sa
povazuje za dorudceni aj ked' ju adresic odmietne prevaiat.

164 Akov tejto zmiuve aie je avedend inak, pisomnost je meznd dorncovat’ aj elekoronickon postou na adresy
uvedene v tejlo mnluve alebo ozndmené podia ods, 160 (ohio chinka. V pripade dorufovinis podia tohto
odseku sa prsomnost povaZaje za dorufenu v prvy pracovny den nastedujict po odoslani, ak sa
nepreukiaze opak. Pri vzniku tejto Zmbuvy Zmluvnd sivany oznaninju nasledovné adresy:

a) Objednavatel - e-mailr svatojurska@svatyjursk
b) Zhotovitel - e-mail: hollstav@hollstav.eu

165 Objednivatel vhmnmmw Zhotovitel, Ze v sitvisfosti s plnenim /.i\h‘l/l»t)\' 7 tejto Zmhuvy su apraviend
vjeho mene konat: :
a. vo veciaeh  stvisiacich g realizacion  Dicke Viadinwr  Holly & tel: 0907 870 780, e-mails
hollstavdholstav.en,
b vo veciach pravoyeh a ekonomickych Viadimir Holly, tel: 0907 874 780, e-mail: hollstavi@@holitav.eu,
16,6 Zhotovitel oboznamuje Objedndvatela, Ze v snvisiosti s ploenim zdvizkov z tejto Znjuvy s oprivneni
v jeho mene konat'
a. vo o veciaeh  sovisincich  srealizidcion Dielar Viadimir Holly , tel: 0907 874 780, cawah
hollstavEholstav.eu,
h. vo veciach  priavayveh  aekonomickyeh  Viadimir  Holly , tel: 0907 874 780, c-maik
hollstav@rholstavoen,
coostavbhyvedacen fng. Milan Hutfan tel: 0944 918 5 »1 e-mail hollstav@hollstaven
d. koordinaror BOZP: Ing. Jaroslav Rentka, tels 0905 756 742, e-mail:

17. Rozhodné pravo a rieSenie sporov
17.1 Tato Zmluva sa riadi prévnym poriadkom Slovenskej republiky.

17.2 Vietky prava a povinnosti, ktoré vyplynd pri realizacii tejto Zmiuvy, a ktoré nie su upravene touto Zmiuvou,
sa budi riadit prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a stvisiacimi pravnymi predpismi.

17.3 Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vykiad alebo zrusenie budu
riesene pred véeobecnym stdom Slovenskej republiky.

18. Salvatorska klauzula a vzdanie sa prav

18.1 Obe Zmluvné strany vyhlasujd, Ze pokial sa ktorékolvek z ustanoveni tejto Zmluvy alebo s fou stvisiacich
dohdd ukaze byt neplatné alebo nedcinné alebo sa neplathnym alebo netcinnym stane, tak takato
skutoZnost neovplyvni platnost’ Zmluvy ako celku. V takomto pripade sa obe Zmiuvné strany zavazujl
nahradit bezodkladne od tohto zistenia neplatné alebo netitinné ustanovenie ustanovenim platnym:
obdobne sa zavazuju postupovat v pripade ostatnych nedostatkov Zmluvy alebo suvisiacich dohdd. Do
nahradenia neplatného alebo neucinného ustanovenia sa pravny vztah bude spravovat ustanoveniami
vieobecne zavéaznych pravnych predpisov, ktoré upravuje dané vztahy ¢o najblizSie.

18.2 Ziadne nevyuZitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajliiceho 2 tejto Zmiuvy nebude vykiadané
ako vzdanie sa naroku alebo prava, pokial tak nebude vykonané vyslovne pisomnou formou prislusnou
Zmluvnou stranou. Vzdanie sa niektorého naroku alebo prava vyplyvajiceho z tejto Zmluvy nebude
vykladané ako vzdanie sa akéhokolvek iného naroku alebo prava. Ziadne predizenie lehoty k splneniu
povinnosti alebo iného (ikonu predpokiadaného touto Zmluvou nebude vykladané ako prediZenie lehoty na
spinenie akejkofvek inej povinnosti alebo iného Ukonu predpokladaného touto Zmluvou. Pokial nie je v tejto
Zmiuve uvedené inak, prava a napravné prostriedky upravené v tejto Zmluve mozno uplatnit’ sibezne a
nevyluCuji sa Ziadne prava ani napravné prostriedky, na ktoré vznika pravo zo zékona.

19. Zavereéné ustanovenia

191 Zmiuva nadobida ptatnost a uéinnost diiom jej podpisu oboma Gcastnikmi.

19.2 Zmluva mdze byt zmenena alebo doplnena len v pisomnej forme po vzajomne) dohode oboch Zmiuvhych
stran. Dodatok k Zmiuve musi byt Cisiovany, datovany a podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran.




19.3 Neoddelitefnou sii¢astou Zimluvy je kompletna ponuka Zhotovitela, ktori Zhotovitel ako Uspesny uchadzaé
predlozZil v procese verejného obstaravania, ako a véetky sutazné podklady Objednavatefa ako
obstaravatela v procese verejného obstaravania, vratane ich priloh.

19.4  Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana obdrzi jedno vyhotovenie.

19.5 Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zimluvu si pred jej podpisom preéitali, je pre nich uréita a zrozumitelna
a vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu. Na znak suhlasu s celym jej obsahom Zmluvu podpisuju.

V . dna .

Objednavatel:

|.Svatojurska, akciova spolo¢nost’

Marian Grancié
predseda predstavenstva

|.Svatojurska, akciova spoloénost’

Marian Frano
¢len predstavenstva

V Kysuckom Novom Meste dna 4.3.2017

Zhotowitel:

Vladimir Holly
Konatel



