Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zédkonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Hotelova akadémia

Sidlo: Mikoviniho 1, 831 02 Bratislava
Statutarny zastupca:  Ing. Katarina Biela

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0047 5366

1CO: 31780466

DIC: 2021520732 (d’alej len ,,objednavatel*)
Zhotovitel:

Nazov: TEXO PARTNER as.

Sidlo: Votrubova 28, 821 09 Bratislava

Statutarny zastupca:  Ing. Stanislav Petrovsky
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych: Ing. Dagmar Jezek

1CO: 35814730

DIC: 2020259769

IC DPH: SK2020259769

Bankové spojenie: CSOB, as.

Cislo ugtu: SK44 7500 0000 0004 0202 8073

Spoloc¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu BA 1, oddiel Sa, vlozka ¢. 4736/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon €. 343/2015 Z. z.*) na predmet zakazky ,,Oprava a zateplenie striech $koly a telocvi¢ne
vratane vymeny okien, svietidiel a obloZenia v telocvi¢ni, vymal’ovanie telocvi¢ne zverejnenej vo
vestniku verejného obstaravania ¢islo 032/2017 pod ¢islom 01985-WYP dna 14. 2. 2017, realizovanej
ako podlimitnt zakazku podl'a §§ 113 — 116 zakona ¢. 343/2015 Z. z.

Objednéavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a
nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto
Zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva*) za niZSie uvedenych podmienok:

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st
opravneni dohodnut zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach
technickych, musi byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD. Pokial’ sa v texte tejto
zmluvy uvadza ,,dodatok k zmluve* alebo ,,dodatok k ZoD* v prisluSnom gramatickom tvare,



mysli sa tym zmena zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych prac a predbeznym preroktivanim zmien a doplnkov diela( d’alej len stavebny
dozor):

Ing. Milan Vavrinec, tel.: 0905/320 728, e-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,
- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v stilade s podmienkami zmluvy,

- vylienia pracovnikov zhotovitel'a vratane pracovnikov subdodéavatel'ov zo staveniska, ktori
porusia predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):

Peter Gigel, tel.: 0903 753 573, e-mail: peter.gigel@texopartner.sk

Clanok I1.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a
dodavky pre uskuto¢nenie diela:

,Oprava a zateplenie striech $koly a telocvi¢ne vratane vymeny okien, svietidiel a obloZenia
V telocvi€ni, vymaPovanie telocvi¢ne.*

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Ocenenym vykazom vymer

b) Podrobny tyzdiiovy harmonogram realizacie diela

2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizéciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie (pokial’ budu
potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takého materidlu, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumenticii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito ¢astami diela st najma avSak nie
vyluéne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatel'a: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky vyZzadované revizne spravy, osvedcenia,
certifikaty a prehlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov
a odovzdat ich objednéavatelovi,

2.2.5 vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (1x pare a 1x v elektronickej
podobe) s prehladnym zoznamom vsetkych vykresov, a vypracovanie d’alSej dokumentacie
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zhotovitel'a (1x pare a 1x v elektronickej podobe), pokial’ jej vypracovanie vyplyva z tejto
zmluvy alebo je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, vratane jej odovzdania
objednavatelovi,

2.2.6 zaSkolenie obsluhy u vsetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.7 poistenie zhotovitel'a voci Skodam sposobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.8 spracovanie prehl'adného kalendéara — plan verejnych prac pre prevadzku, idrzbu a opravy
diela a jeho casti. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane zoznamov,

2.2.9 spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické
a pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vsetky
Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonc¢enim zaruky,

2.2.10 distenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecCistené v dosledku prac zhotovitel’a,
pocas celej doby realizacie diela

2.2.11 spracovanie kontrolného a skiSobného planu pre realizéciu stavby podl'a § 13 zdkona €.
254/1998 Zb. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

2.2.12 potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat’ zameny materialov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky
akceptovat’, pokial' tieto boli predlozené¢ v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred
zabezpecenim dodéavky). Poziadavka na vymenu materidlov musi byt’ vykonana pisomne. Ak
hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych nékladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne
informovat’ zastupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva.
Zhotovitel ma pravo na uhradu vSetkych zbytocne vynaloZenych nékladov, ak uz pévodny
material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace zhotovitela a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nesmu byt’ pouZité iné materidly, technologie alebo
zmeny vocCi projektove] dokumentdcii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer
objednévatela, ktory tvori prilohu k ZoD. Zaroveii sa zhotovitel’ zavizuje a zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je
Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat
okamzite ndpravu tak, aby objednéavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat odsthlaseni dokumentaciu a
technologicky postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.6 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ objednavatel'ovi najneskor do 10-tich dni po odovzdani
diela vyhotoveného podl'a tejto zmluvy i projektovi dokumentéciu skuto¢ného stavu s tym, ze
podl'a vSeobecno-zavéiznych predpisov potrebnu Cast’ projektovej dokumentacie bude mat k
dispozicii ku ditu odovzdania diela. Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s povinnostami
podla tohto bodu, je v pripade, ak ho na to objednavatel vyzve, povinny zaplatit’
objednavatel'ovi jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR a 0,1% z ceny dielas DPH
za kazdy deii omeskania.

2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré



ma vykonat, Ze su mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k
realizécii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky
staveniska a situdacie i tie, ktoré skiseny zhotovitel ma odévodnene predvidat’.

2.8 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii st Specifikované
vzhl'adom na pozadované platné vSeobecne zavazné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky
musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odstihlasené
objednavatelom. Pri zdmene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. Vsetky povrchové
upravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred realizdciou
odsuhlasené objednavatelom a Vv pripade potreby zodpovednym projektantom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit’ uidajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentacie
(dalej aj ,,PD*). Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet
zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, ze autor a projektant PD méa pravo vykondvat’ autorsky
dohl’ad, t.j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa
aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny pouzit’ PD diela iba na tcely
realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouZitie, najmi jeho d’alSie rozsirovanie alebo
prenechanie na vyuzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora
v zmysle Zakona €. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym
pravom. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy
existuje.

2.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykond dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom c¢ase v zmysle poziadaviek
objednédvatela a odovzdd ho objednévatelovi a objednavatel sa zavdzuje riadne a vcas
vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zahdji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla €l. II. tejto
zmluvy v nasledovnych etapéch:

3.1.1 Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do troch dni od odovzdania
staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskdr do 60 kalendarnych dni odo dia
odovzdania staveniska objednavatel'om, priCcom prvy deii tejto lehoty sa zacina pocitat’ dilom
nasledujucim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ nezah4ji stavebné prace v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku,
je v pripade, ak ho na to objednavatel’ vyzve, povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého diia omeskania



vratane az do diia zahdjenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto
ZoD. Ak nezahdji zhotovitel’ prace na realizaciu diela ani do siedmych dni po dohodnutom
termine zahajenia podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré su na jeho strane, je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’
si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokoné¢i dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku. Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo
bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj v skorSom, ako
dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel’
opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokoncena v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucast’'ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny tyzdiovy harmonogram realizacie diela, ktory
tvori prilohu tejto zmluvy (pokial objednavatel v podmienkach sutaze — verejného
obstardvania - neurc¢i inak). Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitel'a
zavazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych prac podla
harmonogramu k oneskoreniu dlhS§iemu nez 15 kalendarnych dni alebo pokial’ je zhotovitel’ v
omeskani so zahajenim stavebnych prac oproti terminu dohodnutému v tejto zmluve o viac nez
15 kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15%
z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom
zéniku tejto zmluvy odstipenim. Zaroven, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokoncenim
¢iastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s
DPH) od 16. dita omeSkania do uskuto¢nenia predmetne;j Casti diela alebo do zaniku zmluvného
vzt'ahu uzatvoreného touto zmluvou.

3.6 V pripade prekaZok spocivajlcich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednévatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa
lehota na uskuto¢nenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekaZok. Rovnako plati, ze v
pripade prekdzok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel’'ovi brania v splneni jeho
povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekézkach je ucastnik tejto zmluvy,
ktory je v omeskani, povinny druhého tcéastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zarover je
povinny existenciu prekdzok spocivajucich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukazat’.

3.7 Pod vys$Sou mocou sa rozumejil okolnosti, ktoré nastanti po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia -
okrem prirodnych katastrof - sa za vyS$§iu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA



4.1 Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitelnt
sucast’ tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a
inzinierske objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st limitné a neprekrocitel'né.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrnuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela
potrebné, a to najma (ak sa vyskytne):

4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela a funkéné skusky,

4.1.2 naklady na zriadenie doc¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vcitane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,..), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 vsetky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobnil dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade dokumentacie pre
vyberové konanie ¢i realizaénej dokumentdcie,

4.1.8 naklady na dokumentéciu skutocného vyhotovenia diela,

4.1.9 nédklady na skasky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skuasok (véitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skusky a
merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.10 naklady na ndvody a manudly k prevadzke a tdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.11 naklady na vsetky prace vykonavané za uc¢elom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.12 néklady na poistenie,
4.1.13 zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
4.1.14 mzdové naklady.

Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do€asného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel’a
zname ku dilu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej Grovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavizny
charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodato¢nych prac vyziadanych
objednavatel'om.

4.3 Celkova cena diela je stanovena dohodou takto:
Cena diela bez DPH: 29976982 EUR, (slovom: dvestodevatdesiatdevittisic



sedemstosest'desiatdevat’ 82/100 EUR).
K cene bude pripoc¢itana DPH podl'a aktualneho platného znenia zakona o DPH .

Cena diela s DPH: 359 723,78 EUR, (slovom: tristopdtdesiatdevat'tisic sedemstodvadsat'tri
78/100 EUR).

Tato cena je dohodnuta ako cena maximalna a nesmie byt’ prekrocena.
4.4 Cena moze byt’ prekrocena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednéavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie
tychto prac (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny
diela odpocitané a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto
¢innosti neboli predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel’
domahat’ primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt’ vykonané
vyluéne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade
objednévatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych pod bodom 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac
vzajomne zapocita.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazdd zmena vyvoland objedndvatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel’a,
objednavatela, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat”:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat' cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu so zdovodnenim naviac prac,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl’a harmonogramu,

- d’alsie nélezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasnujuce predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZzivat’ ceny nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouZzivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podl'a tejto zmluvy,

- pri polozkach, ktoré sa v polozkovom rozpocte tejto zmluvy nevyskytovali, predlozi



zhotovitel’ v prilohe osobitnu kalkuléciu ceny, kde zhotovitel’ uplatni zl'avu vo vyske zlavy z
celkovej ceny diela, ktort poskytol objednavatel'ovi v procese verejnej sutaze (pomer medzi
predpokladanou hodnotou zakazky a navrhovanou pontuknutou cenou uspesnym uchadza¢om)
na cenu uvedenu pre tieto polozky v databédze cien stavebnych prac a materidlov CENKROS
aktualnym ku diu predlozenia kalkulécie.

4.8.4 zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoc¢tu objednavatel'ovi na odstihlasenie, pricom
objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nestihlasu v primeranej
lehote. Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom
pre zmenu celkovej ceny diela podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnutii cenu s
oznacenim, kde bola tito cena dohodnuta, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpo¢tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel’a k uplatilovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Objednavatel’ neposkytuje na plnenie tejto zmluvy Ziadne zalohové platby. Objednavatel
modze zhotovitel'ovi na jeho pisomnu ziadost poskytnut’ zalohovu platbu. Na poskytnutie
zalohovej platby nema zhotovitel' pravny narok a jej poskytnutie zavisi vylu¢ne od vdle
objednavatela. Zalohova platba bude splatnd na zadklade ciastkovej faktury zhotovitela
dorucenej objednavatelovi. Splatnost’ a nalezitosti Ciastkovej faktiry sa riadia primerane
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy. Pripadné neposkytnutie zalohovej platby nema vplyv na
povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy. Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za
skutoCne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim
predmetu zédkazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad, objednavatelovi, a po
podpisani preberacicho protokolu objednavatelom bez vyhrad a dorucenim faktury za
predmetné plnenie objednavatelovi.

Clanok V.
FAKTURACIA, ZALOHY

5.1 Ak nedd6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu.
Ak bude faktura zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsthlasené, je
objednavatel’ opravneny faktaru vratit’.

5.2 Zhotovitel’ vystavi faktiru za uskuto¢nenie diela po podpisani preberacieho protokolu bez
vyhrad objednavatelom. Faktura bude splatnd do 30 dni odo dna dorucenia faktary
objednavatel'ovi. Sucastou faktury bude kopia objednavatelom podpisaného preberacieho
protokolu s odsuhlasenym stipisom vykonanych prac a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om
pocas uskutoc¢iiovania predmetu zakazky. Faktira bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene
Slovenskej republiky, aktualne platnej ku diiu vystavenia faktary, ak objednavatel’ nestanovi
inak. Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z faktiry zhotovitelovi 5% z celkovej ceny diela
vratane DPH. Zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti zaru¢nej doby v pripade, Ze toto
zadrzné nebolo pouZzité na odstranenie vad v ramci zarucnej doby. Objednavatel’ je opravneny
vyplatit’ zadrzné aj skor ako v lehote podl'a predchadzajiiceho bodu, a to na zaklade pisomne;
ziadosti zhotovitel'a. Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade ze faktura nebude



obsahovat’ vSetky naleZitosti podl'a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dilova lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim opravenej
alebo doplnenej faktary. Objednéavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskdr do 30 dni po jej
doruceni, pricom za termin uhrady faktiry je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z Gctu
objednédvatel'a. Objednéavatel’ neposkytuje na plnenie zmluvy zalohy, ak tato zmluva
neustanovuje inak.

5.3 Zhotovitel fakturuje cenu diela nasledovne:

100% z ceny diela po Uplnom odovzdani diela podl'a ¢l. IX tejto zmluvy. Pokial’ objednavatel’
poskytol zhotovitel'ovi zalohu, tato sa zapocita na cenu diela, o zhotovitel’ vo faktire uvedie.

5.4 Ak dojde zo strany objednavatel’a k omeSkaniu pri uhrade faktury, je objednavatel’ povinny
na zaklade ziadosti zhotovitel'a zaplatit’ zhotovitel'ovi urok z omeSkania vo vyske 0,1 % z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deni omeskania.

5.5 Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ kontrolu vsetkych cien materidlov a akychkol'vek
subdodavatel'skych faktar. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak ucinit’ pisomne, pricom
zhotovitel'ovi vopred oznadmi ktoré doklady pozaduje predlozit’. Zhotovitel’ je potom povinny k
supisu vykonanych préc prilozit’ faktiry za materiél alebo faktury subdodavatel'ov. Bez tychto
dokladov sa nebude pripadna zhotovitel'ova faktira povazovat za dorucenu objednavatel'ovi
a ten nie je povinny na jej zéklade cenu diela alebo jej Cast’ zaplatit’.

5.6 Fakturu za vykonané prace moze zhotovitel predlozit’ za skuto¢ne vykonané prace podla
bodu 5.1 tohto ¢lanku. Faktira musi obsahovat’ vSetky naroky zhotovitela s tym, Zze budu
samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.

5.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonavania platieb zhotovitel'a za
vykonané prace pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, ze nedodrzanie tychto zmluvnych
zavazkov medzi zhotovitelom a rozhodujicimi subdodévate'mi by vazne ohrozilo zmluvny
termin dokoncenia diela, ma objednavatel’ pravo vykonat’ platby za vykonané prace priamo
tymto subdodavatel'om. O takto vykonané platby sa znizi priama thrada zhotovitel'ovi.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentacie (ak je k dispozicii), pocet 0sdb na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,
6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,



6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD (ak je PD k dispozicii),
6.2.4 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifikacné tidaje stavby podl'a projektu,

6.2.6 prehlad vsetkych vykonanych skasok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ oc¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zépisu. Medzi jednotlivymi zédznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyveduceho moézu do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy len osoby uvedené
Vv Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitel’a so zadpisom, ktory vykonal objednéavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada,
7ze s uvedenym zéapisom suhlasi. Pre pripadné¢ dodato¢né prace bude vedeny samostatny
stavebny dennik dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu slizit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urceny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskuto¢iiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych
prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto¢iiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfia stavebny
pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky alebo ich cCasti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do piatich pracovnych dni odo
dna ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’ potrebnu
sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpec¢i zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne
vytyCenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zdkladné smerové a vyskové body a
to az do odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel' zabezpe¢i i podrobné vytycenie
jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené st sucastou
navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko



mozu vstupovat iba povereni zamestnanci objednéavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi
poverengé tretie osoby, o je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

7.3 Zhotovitel' je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
tieto vhodnym sposobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu. Za spravnu identifikadciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo
prekopy verejnych komunikacii, zabezpecuje zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky.

7.5 Ak v stvislosti so zahdjenim préac na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo premiestit’
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace vratane
potrebnej projektovej dokumentacie a povolenia na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel
d’alej zodpoveda 1 za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a
docasného dopravného znacenia v stuvislosti s priecbehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
priebezne odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej
vyzve zhotovitel toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace objednédvatel’ a ndklady bude uplatiiovat’
u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit’ aj znizenie uhrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zépoctom.

7.7 Objednavatel ma pravo nezahdjit' preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvySny material alebo
nie je zo staveniska zdkonnym sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko
a upravit’ ho tak, ako urcuje projektova dokumentacia. V pripade, ze projektova dokumentacia
toto neurcuje alebo PD nie je k dispozicii, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do
stavu v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo
upravené¢ do dohodnutého stavu je objednédvatel’ opravneny tctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene,
a to azZ do dia vypratania staveniska.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v stilade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
(ak PD existuje a je k dispozicii), podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni
(ak je vydané), podmienkami urenymi zmluvou a pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat’ vSetky zavdzné a aj doporucené STN a
ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vSetky zédkony a ich vykondvacie
vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek
Skoda, znasa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel’.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objedndvatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa
stali nepristupnymi na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak



sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny
pokracovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednéavatel’. Objednavatel’ ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a
dodavok.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v
mieste staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavéznych pravnych predpisov tykajicich
sa bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko a zabezpeci ich vybavenie
ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavdzuje na ziadost
objednavatel’a uhradit’ zmluvni pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad.
Vsetci pracovnici zhotovitel’a ako aj ich subdodévatelia budu riadne oznaceni prislusnost’ou ku
svojmu zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v
pripadoch, kedy to uklad4 zakon. Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodévatel'ov,
majuci prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie
objedndvatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s §551
Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ mohol tato nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti krddezi a vandalizmu. Pripadné Skody
sposobené kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho
protokolu objednavatel'om bez vyhrad znaSa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vykonavanim ¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvného plnenia (cena s DPH, ak sa aplikuje). Zhotovitel' nesie voci objednavatelovi
zodpovednost’ aj za Skody sposobené ¢innostou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil
sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi k podpisu ZoD a opitovne
kedykol'vek pocas vykondvania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poZziada; v pripade
omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ oprdvneny poZzadovat od
zhotovitel'a zmluvnl pokutu vo vyske 1500,- EUR za kazdy, aj zacaty deni omeskania. Ak
zmluvné strany uzatvoria tuto zmluvu a zhotovitel’ ani do siedmych dni po termine jej t€innosti
nepredlozi objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstapit. V takom pripade ma objedndvatel’ pravo uplatnit’ si voc¢i zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak ¢innost'ou zhotovitel'a dojde k sposobeniu Skody objednavatel'ovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajacich zo zdkona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez
zbytocného odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokézant Skodu finan¢ne
uhradit’. VSetky néklady s tym spojené zndsa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po
predchadzajlicom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zéastupcu. Objednavatel
moze takisto poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkol'vek osobu
zamestnani zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktord podl'a nazoru objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovana objednavatel'om za neziaducu.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou



osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technologie
schvalené pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikéciou
pre EU.

8.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zaviaznych predpisov a nariadeni.

8.11 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodéavatel'ské prace a dodavky
anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke,
osobitne overi, e kazdy nim vybraty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v Gase plnenia zmluvy
bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. a musi mat’ v registri
kone¢nych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uzivatel'ov vyhod podla § 11 a § 159
zakona €. 343/2015 Z. z. a podé o tom objednéavatel'ovi dokaz. K rovnakej povinnosti pisomne
zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodédvatel'om tak, aby v celom
subdodavatelskom retazci vietci dodavatelia spliiiali alebo najneskor v Gase plnenia zmluvy
budu spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. Zhotovitel’ je povinny
bezodkladne oznamit’ objedndvatel'ovi kazdu zmenu subdodévatel’a (spolu s uvedenim tdajov
o osobe opravnenej konat’ za subdodédvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia). Za zmenu subdodavatela sa povazuje aj zazmluvnenie kazdého nového
subdodavatela. Zoznam subdodévatel'ov, ak st znami, tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy. Zmena
zhotovitel'ovho subdodavatela moéze byt uskutocnend len s predchadzajucim pisomnym
sthlasom objednavatela. V pripade, ze k vymene subdodavatela dojde bez suhlasu
objednavatel'a, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a
objednévatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla
tohto bodu je prislusny zhotovitel’ povinny, ak ho na to objednévatel’ pisomne vyzve, zaplatit’
objednéavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnute;
Vv tejto zmluve.

8.12 V pripade, ze subdodévatel - v zhotovitelovom subdodavatel'skom retazci na
ktorejkol'vek pozicii - oznami objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnuta cena v
rozpore so zmluvnym vztahom, na zaklade ktorého sa na uskutoctiovani predmetu zédkazky
podiel’a, zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednévatel'ovi zmluvné vzt'ahy subdodéavatelov
celého retazca na kontrolu. Zmluvnymi vzt'ahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne
akty) osvedCujuce presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane finan¢nych vztahov a plneni
v tom konkrétnom subdodéavatel'skom retazci, ktorého je oznamujuci subdodavatel
ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel' svojich subdodéavatelov
zaviaze. Pokial' objednavatel’ zisti, ze oznamujicemu subdodavatelovi skutoéne nebola
zaplatena dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zéklade ktorého sa na
uskuto¢novani predmetu zdkazky podiel’a), moze zaplatit’ tomuto subdodavatel'ovi priamo a o
tuto zaplatenti sumu kratit’ faktru zhotovitel’a, alebo poZzadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo
vySke rovnajlicej sa vySke thrady vykonanej priamo subdodavatelovi. Takéto poruSenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a bude viest' u objednéavatela ku zniZeniu hodnotiacej zndmky
referencie podla § 12 zékona c¢islo 343/2015 Z. z. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného
porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a uplatnit’ si
voc¢i zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy
odstipenim. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost' predlozit' objednavatelovi
dokumentéciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto
bodu, je povinny v pripade, ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.



8.13 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami v pripade, ak bude predmet alebo ¢ast’ predmetu zmluvy financovany z
prostriedkov Eurépskej unie, a to kedykol'vek pocCas doby trvania prisluSnej zmluvy o
nenavratnom finan¢nom prispevku. Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut” opravnenym osobam
vSetku potrebnt suc¢innost’. Opravnenymi osobami si najma:

- Poskytovatel’ finanénych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajucimi odrazkami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukdzal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas
trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny
toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 V pripade ak zhotovitel' preukazal technickll sposobilost’ alebo odbornt sposobilost’ vo
verejnom obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a
odbornymi kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto
preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnat len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost
zmeny subdodéavatel’a tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednadvatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednévatel’ je potom povinny najneskor do troch dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit’ preberacie konanie
a riadne v iom pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel oznami objedndvatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky néklady tym vzniknuté
a Vv pripade, ak ho na to objedndvatel’ pisomne vyzve, tiezZ zmluvnt pokutu vo vyske 1500,-
EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,



9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formate Autocad,
alebo inom vhodnom formate

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 a inl1 dokumentaciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel' zapis o odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem in¢ho uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s
terminom ich odstrdnenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podla
povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne diclo prevziat, je povinny
uviest’ do zapisu svoje dovody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmi v
pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v €l. II. tejto
zmluvy, ak st ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednéavatel'ovi doklady
uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo
deit odovzdania, rozumie sa tym dei, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez
vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady
v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky
a vady v dohodnutom termine, je v pripade, ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, povinny
zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu 1000,-EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deni
omeSkania s jej odstrdnenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo vykazujice
nedostatky alebo drobné vady. O odstraneni vad anedorobkov spiSe zhotovitel zépis
a objednavatel’ zapis potvrdi.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady aj ked’
sa domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néaklady na odstranenie v tychto
spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristupi zhotovitel' k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo
vad, najneskdr vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatel'a, méze objednéavatel’ voci
zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 1500,-EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel
k ich odstraneniu pristupi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu



po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v
reklamacii méze objednavatel uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu
odstranit’ alebo ¢i pozaduje finan¢nt nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’,
¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov
reklamaciu neuznéava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklaméciu objednavatela uznava.

10.4 Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zaruénej lehoty, pricom i
reklamacia odoslana objednavatelom v posledny deni zarucnej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnend.

10.5 Zhotovitel je povinny pristapit’ neodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor
vSak do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, je vpripade, ak ho na to objedndvatel pisomne vyzve, povinny uhradit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 1500,-EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristupi
neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni ndhradu
Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az
do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristapi zhotovitel' k odstraniovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po
doruceni reklamacie objednavatel’a, je objedndvatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady in¢ho
dodavatel’a. VSetky takto vzniknuté nédklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristupit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej az do uplného odstranenia.

10.8 Zhotovitel je na ziadost’ objednavatel’a povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit’' na bankovy
ucet objednavatel’a peniazn zdbezpeku vo vyske 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v
tejto zmluve. Tuto zabezpeku pouzije objedndvatel’ na tthradu pripadnych zmluvnych pokut a
$kod, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto zmluvy. Pokial’ sa zhotovitel’ s
povinnostou zlozenia zadbezpeky dostane do omeSkania dlhSieho ako tri pracovné dni od
ucinnosti tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade
ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnt pokutu jednorazovo vo vyske
15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom
zéaniku tejto zmluvy odstapenim. Zabezpeku, resp. jej zostavajucu Cast’ (spolu s irokmi, ak mu
ich banka alebo pobocka zahrani¢nej banky poskytla) vrati objednavatel’ zhotovitel'ovi na
zéklade pisomnej Ziadosti, so splatnostou ku diiu, v ktorom objednavatel’ vykona v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy Uplnu Ghradu ceny diela. Povinnost’ zloZenia penaznej zabezpeky
moznos nahradit’ predloZzenim originalu bankovej zaruky vypracovanej podla poziadaviek
uvedenych v tomto bode.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych
0s0b, ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok tcasti v sit'azi na tento predmet
zakazky. V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakt kvalifikovant osobu,
nova kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukézanie



splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona ¢. 343/2015
Z. z. uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu €. 8 tejto zmluvy. Kazda
vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel. V pripade, ze k vymene
kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné
poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V
pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je zhotovitel, ako ho na to objednavatel
pisomne vyzve, povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu 1000,-EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vecne vymedzent Cast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatelov moze zhotovitel vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiceho sthlasu objednédvatel'a. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednavatel’a pri
kazdom subdodéavatelovi a zarovei kazdy subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky podl'a ¢l. 8
bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat pisomnid formu. Zoznam
subdodavatelov tvori prilohu ¢. 5 tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’
bude opravneny odstlpit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je
zhotovitel’, ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiuce
na tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiuce
na inu osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemoze
bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela postupit’ svoje prava a povinnosti z
tejto zmluvy vyplyvajice na inti osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude objednavatel’
opravneny odstlpit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a
tykajucich sa dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto
zmluvy do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat' vSetky
zakonné prostriedky a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebnt
sucinnost’, ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy. Objednéavatel’ sa tiez
zavizuje, ze bude so zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré
by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré
by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat' ml¢anlivost’ o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa
dozvie v suvislosti s vykonanim diela, najma nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne
skuto€nosti, informécie, poznatky, podklady alebo iné zélezitosti, o ktorych bol pocas platnosti
tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto
informécie je zhotovitel opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom v plnej miere
zodpovedd za dodrZiavanie zavdzku ml€anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Ak je zhotovitel' v omeSkani s uskuto¢nenim predmetu zédkazky a odovzdanim tplného
diela bez vad podl’a lehoty stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
nemu zmluvnua pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve uz pri jednodiiovom meskani a zaroven 0,1% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v



tejto zmluve za kazdy aj zacaty deit omeskania. Uvedené zmluvné pokuty sa mézu kumulovat'.

11.9 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami
objednavatel’ dorucenim penalizacnej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto
zmluvy je mozné kumulovat. Objednavatel moéze uplatnit zmluvni pokutu dorucenim
penalizacnej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne prévo.

11.10 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody spdsobenej
objednavatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od tejto
zmluvy sa nedotyka prava objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.11 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. (2) Zakona 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
uplného diela bez vad objednéavatelovi - je zhotovitel' povinny pristapit’ k jej odstrannovaniu
neodkladne a pracovat’ na nej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je v pripade, ak ho na
to objednavatel' vyzve, povinny uhradit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu 3.000,- EUR za
kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristapi neskor. Pre tento
pripad objednéavatel' a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, priCom pre
stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuta porusenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi
Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel’ nemé narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposobené konanim objedndvatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela.
Takéto konanie objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava ¢innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi
za Skodu, ktorti mu sposobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavédzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z
okolnosti celkom vylu¢ujucich zodpovednost’. Uginky vyludujuce zodpovednost’ si obmedzené
na dobu, pokial’ trvd prekdzka, s ktorou su u€inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna
strana bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania
postihnutou zmluvnou stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objednavatela na ndhradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel’ povinny tato zaplatit’ do 7 dni
odo dna doruenia pisomnej vyzvy zo strany objedndvatela. Objedndvatel ma pravo
jednostranne zapocitat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci
svojim splatnym zdvidzkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné



sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie
a nadhrady Skody spocitavat’.

Clanok XIIL
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
uplného diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné thto
zmluvu ukoncit’ aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy,
13.1.3 pisomnou vypoved'ou objednévatel'a za tychto podmienok:

13.1.3.1 pisomnou vypoved'ou objednévatel'a v pripade, Ze objedndvatel'ovi nebudu pridelené
finanéné prostriedky z fondov EU alebo bude povinny vratit’ pridelené finanéné prostriedky z
fondov EU, pri¢om vypovedna lehota sa stanovuje na dva mesiace, poéitajuc od prvého diia
mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola dorucena vypoved zhotovitel'ovi,

13.1.3.2 pisomnou vypoved’ou objednavatel’a aj bez udania dévodu, pricom vypovedna lehota
sa stanovuje na tri mesiace, pocitajic od prvého dna mesiaca nasledujuceho po mesiaci, vV
ktorom bola dorucena vypoved’ zhotovitel'ovi.

13.2 Ak nastant u niektorej zo zmluvnych stran skutocnosti, braniace riadnemu plneniu tejto
zmluvy, je povinna to ithned’ bez zbyto¢né¢ho odkladu ozndmit’ druhej strane a vyvolat’
rokovanie zastupcov opravnenych k podpisu zmluvy.

13.3 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo zékon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z ddvodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinnd svoje odstiipenie pisomne oznamit’ druhej strane s
uvedenim terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. Odstapenie od tejto zmluvy musi mat’
pisomni formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny
konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstapenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.4 Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstupenia druhej strany alebo ak
popiera jeho existenciu, je povinnd to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruceni ozndmenia o
odstipeni. Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpokladé sa, ze s ddvodom odstipenia sthlasi. Do
uplynutia tejto doby je zhotovitel povinny zabezpecit straZenie zhotovovaného diela a vykonat’
vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknut’ Ziadne Skody.

13.5 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dovodu dohodnutého
touto zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stradn st nasledujuce:

13.5.1 zhotovitel’ vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.5.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje
koneénu fakturu,



13.5.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.5.4 zhotovitel’ vyzve objednavatela k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do Strnast’ kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.5.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre
odovzdant Cast’ diela,

13.5.6 strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapriCinila, je povinna uhradit’ druhej strane
vSetky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu (13.5) zmluvy. V pripade odstipenia od
zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu
uplynutia tejto lehoty.

13.6 Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté
im pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebuda opravnené ziadat’ vratenie
plneni poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Néroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz
vykonané plnenia nebudi odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa
budi primerane aplikovat’ ustanovenia 4.9 a 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budu dorucované
doporucene posStou na adresy zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto zmluvy, ibaze
odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novt adresu sidla, pripadne
ind novu adresu ur¢end na doruovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za
dorucené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dita odovzdania pisomnosti na
postovl prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol
prevziat, pokial' nebude preukdzané¢ dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej tradnych hodinéch,
pricom den dorucenia vyznaci podatelia uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a
dva zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran
pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatel'ov uvedenych v bode 11.2
tejto zmluvy, ktoré moze objednavatel’ odsthlasit’ v stilade s podmienkami uvedenymi v tychto
bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej
strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji
diniom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk¢né postavenie osdb, ktoré predzmluvné
dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda uc¢innost’ den nasledujuci po dni zverejnenia v zmysle §47a Obcianskeho zakonnika



a podl’a bodu 14.7 tohto ¢lanku.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s objednévatelom ako organom
verejnej spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zadkon o slobode informacii/
v zneni neskor$ich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné™ a ,,prevazujuci verejny zaujem nad
obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b* na zaklade dobrovol'nosti nad ramec povinnosti
ulozenej zdkonom o slobode informécii zverejiuje vsetky informécie, ktoré sa ziskali za verejné
financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom
Bratislavského samospravneho kraja a Statu za u¢elom zvySovania transparentnosti samospravy
pre obCanov a kontroly verejnych financii obanmi a na zéklade tejto skutocnosti vyslovne
suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh
a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné tidaje/, na internetove;j
stranke vlastnika za G¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly
verejnych financii obanmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha
¢. 1) ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢.1 : Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a a projektova dokumentécia
Priloha ¢.2: Realizaény harmonogram stavebnych prac s vyznacenou kritickou cestou
Priloha ¢.3: Kontrolny a skuSobny plan realizacie diela

Priloha ¢.4: Technologicky postup realizacie dicla

Priloha ¢.5: Zoznam subdodévatel'ov

Priloha €. 6: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha €. 7: Podrobna Specifikacia uskuto€nenia predmetu zékazky

Priloha €. 8: Zoznam kvalifikovanych osob

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Bratislave, dia 24. 5. 2017 Vo, ,dna........



