Navrh ZOD

ZMLUVA O DIELO ¢.
uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLI
Zmluvné strany

Objednavatel’: VKM, s.r.o.
Sidlo: Necpaly 226, 038 12 Necpaly
I1CO: 36 438 642
DIC: 2022115304
Zastupeny: Ing. Jan Veterny, konatel’, Ing. Igor Grajciar, konatel’
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Cislo tgtu: 2628027953 / 1100
Osoby opravnené jednat’ v :

- zmluvnych veciach: Ing. Igor Grajciar

- realizaénych veciach: Ing. Igor Grajciar
Telefon: 043 429 61 20
Email: vkmsro@gmail.com

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Zhotovitel’:
Sidlo:
ICO:
IC DPH:
Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Osoby opravnené jednat’ v :
-zmluvnych veciach:
-realiza¢nych veciach:

Telefon:

Email:

Zapisany v registri:

(dalej len ,,zhotovitel*)

CLII
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel’ sa zavézuje, zZe pre objednavatel’a vykona zhotovenie diela pod nazvom :

»Vybudovanie syrdarne V spolocnosti VKM, s.r.0.«

( d’alej len ,,Dielo* ) podla :

- projektovej dokumentécie (PD) na realizdciu stavby (ak bola vypracovand),
- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) zo dna ...............
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2.2

2.3

3.1

- ostatnych  neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych
Vv stavebnom denniku, priCom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’

- poziadaviek uvedenych v sutaznych podkladov ainformacii ziskanych obhliadkou
lokality buduceho umiestnenia diela

- podla podmienok uvedenych v zadavani zakazky Vradmci procesu verejného
obstardvania.

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych Vv tejto zmluve zhotovitel'ovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL IV ).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie
Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je
povinny dodrziavat vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na
vykonanie Diela, ato najmd zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje,
Ze mu je zname ajasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a odsuhlasend objednavatel'om.
CL 11
Miesto a terminy realizacie Diela

Miesto vykonania Diela je:
VKM s.r.0., Necpaly 226.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Zze vykona Dielo (Cl. IT) v nasledovnych terminoch realizicie Diela:

3.3

- prevzatie staveniska - po pisomnej vyzve zadavatel'a na prevzatie staveniska je
zhotovitel' povinny vykonat’ pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska
samostatne, alebo v stavebnom denniku,

- ukoncenie prac a odovzdanie diela: - termin ................ (lehota v kal. diioch), ktory
uchadza¢ navrhol vo svojej ponuke v zmysle navrhnutého kritéria.

Terminy realizacie Diela su pre zmluvné strany zdvdzné. K ich zmene moéze dojst’ na
zédklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit' dodatok k tejto zmluve. Navrh
dodatku je povinny predlozit’ objednavatel’ zhotovitelovi po vziajomnej dohode so
zhotovitelom. V pripade, ak dovod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane
zhotovitela, tento je povinny predlozit svoj navrh dodatku s predizenim terminu
zhotovenia diela objednavatel'ovi najneskor v lehote 30 dni pred uplynutim terminu
zhotovenia diela podl'a tejto zmluvy. S ndvrhom podl'a predchadzajucej vety musi suhlasit’
objednavatel’.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokolarnom prevzati
objednavatel'om podl'a ustanovenia Cl. VI. bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze
dielo ma drobné nedorobky, ktoré sami o Sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému
uzivaniu, tieto musia byt v celom rozsahu odstrdnené objednavatelom do terminu
stanovenom Vv Protokole 0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod
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3.4

3.5

3.6

3.7

4.1.

4.2.

4.3.

6.36 tejto zmluvy, najneskor vsak do terminu celkového ukoncenia diela podl'a bodu 3.2
tohto ¢lanku, vynimocne najneskér do zacCatia konania o vydanie uZzivacicho povolenia
(kolauda¢ného rozhodnutia) na stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podl'a ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel’ povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole o0 odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat' aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Dicla uvedenom v bode 3.2 - ukoncenie prac.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat’
objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatel’a.

V pripade, ze Zhotovitel' sa omeska oproti povodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy z jeho strany
s pravom Objednavatel’a odstipit’ od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sicastou
tejto zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami

CenabezDPH ..o, EUR
DPH 20% e EUR
spolus DPH EUR
1 [0)7/0] 1 o A EUR

DPH bude uctovana v stlade so v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi u¢innymi
Vv case fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktori nemoZzno bez stihlasu objednavatela
zvysit. Cenova ponuka, ktord je sucastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac
V nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny diela podl'a tejto zmluvy a jej
priloh zddvodu realizicie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z ddvodu
nedostato¢ného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentacie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovana), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstaravania a S vykazom — vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavézuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu
projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo sitaznych
podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
VvV tom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvajia z obsahu projektovej dokumentacie
(PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstardvania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v deii nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej alebo rozhodne stavebny dozor stavby.
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4.4,

4.5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané prace, t.j. prace naviac (Co sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajice povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsuhlasenie este pred ich realizaciou. Vsetky objednavatelom odsuhlasené prace naviac
podl'a predchadzajicej vety musia byt predmetom zmluvnej Gpravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska
a staveniska samotného su stcastou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade c¢iastkovych faktur vystavenych podl'a bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy spolu s prisluSnou DPH na fakturované prace.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat’ vznikd po ukoncéeni ¢asti Diela Zhotovitelom
Objednavatel’ovi.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat’ vSetky nélezitosti daiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitel'a, Cislo zmluvy, ¢islo ciastkovej
faktury, den odoslania faktiry, den splatnosti faktiry aden zdanitelného plnenia,
oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovana cenu bez DPH,
hodnotu DPH a celkovt fakturovani cenu, oznaenie diela, peciatku a podpis Statutara
zhotovitel'a a prilohou kaZzdej Ciastkovej faktiry musi byt supis skuto¢ne vykonanych
prac a dodavok vystaveny zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou
jednat’ v realizaCnych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusny
kalendarny  mesiac. Ak faktura nebude obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi
predpismi a zmluvnymi dojednaniami V tejto zmluve, objednavatel
je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' zhotovitelovi bez zaplatenia.
Doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi zaéne plynut’ nova lehota splatnosti.

Konecna faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanné
vysporiadanie diela. V tejto fakture budu zohladnené platby za casti diela zaplatené
objednavatelom formou Ciastkovych faktir. Téato faktura musi obsahovat’ nalezitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie
osoby, ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vsetky
nalezitosti daitiového dokladu podl’a platnych pravnych predpisov.

Splatnost’ kazdej z faktur je do 60 kalendarnych dni od jej doruc¢enia Objednavatel'ovi.

Kazd4d faktura musi byt vyhotovend v minimdlne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym organom
Zhotovitela a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat za Objednavatel’a
Vv realizanych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.
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5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutocne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvediceho Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohl'adu Objednavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednévatel’a
Vv realiza¢nych veciach,

- polozkovy rozpocet dicla

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi

a vyssie uvedené tdaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti

Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut’ od dorucenia novej

spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vSetkymi vyssSie uvedenymi prilohami

Objednavatelovi.

Celkovo vyfakturovana suma vSetkych ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny za
Dielo (CL IV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzana
suma‘).

Kone¢nu faktaru predlozi zhotovitel’ najskor deii nasledujici po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vylu¢uje dodatoéné naroky na upravu ceny zo
strany zhotovitel’a.

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia s postacujlice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto
doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrZiavat' vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
podmienky stavebného povolenia a p.) objednavatela, pokynmi objednavatel’a, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt stcastou tejto dohody aj sposob Upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamena zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel’ sa zavézuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Diela sa nepovazuje za poruSenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitel'ovi narok na nahradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykona rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozsirenie na zdklade dodato¢nych poziadaviek objednévatel’a,
priCom vyska ceny za vykonanie Diela bude urcend spdsobom podla bodu 6.7 tejto
zmluvy. Dohoda o0 rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré mézu
byt podla jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’
zhotovitel'ovi potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od
prevzatia pisomného oznamenia oznami objednavatel’'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na
dohodnutii cenu za Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je
povinny vyjadrit’ sa k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dia dorucenia
pisomného oznamenia. Ziadna takito zmena nema vplyv na platnost zmluvy. Zmena
tykajuca sa zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu
ukoncenia prac bude rieSena dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené
inak, nema zmena Diela podl'a tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, ze
zmena Diela bude mat’ za nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v stulade
s bodom 6.7 tejto zmluvy. V pripade, ak objednavatel' vyda pisomny pokyn na zmenu
Diela z dovodu neplnenia alebo porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho
zodpovednosti, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ vSetky ndklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 az 6.6 a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podl'a jednotlivych polozZiek cenovej ponuky,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podl'a druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnut¢ v zmluvnej cenovej ponuke, budi ocenené  podla
objednavatelom vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskuto¢nenie vSetkych
prac naviac musi byt nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, zZe riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urenti
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stava objednavatel’ zaplatenim prisluSnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechdadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho cCasti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade
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6.13

6.14

6.15

6.16

S prislusSnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alsie zdroje a sluzby az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych orgéanov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprév suvisiacich s vydanim
kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest denné¢ zaznamy o uskutocnenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zdaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje 0 pocte
zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité
na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie
0 dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v suvislosti s uskuto¢iiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne
zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked
nastand okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit” d’alsi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie
byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho moze do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, resp. osoba opravnena jednat
v realiza¢nych veciach objednévatel'a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’ je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatela na
ucast’ pri vykondvani skiiSok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom
termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny
viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuSkach. VSetky zmeny a prace
vykonané naviac je zhotovitel povinny zdévodnit’ zépisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ alebo nim poverend osoba je povinnd priebezne kontrolovat zéapisy
Vv stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky
zhotovitela. Kopie stavebného dennika budii priebezne po kontrole objednavatel'om
uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonédvania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednévatel'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez sthlasu opravneného zastupcu objednévatel’a, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania a ktoré su pre zhotovitel'a
Zavazne.

Zhotovitel' bude vykonavat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ v stlade
S prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto zmluvou .
Zhotovitel’ bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou a bude sa
riadit  vychodiskovymi podkladmi Objednéavatel'a, pokynmi Objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran. Zhotovitel' je opravneny vykonat’ Dielo
prostrednictvom tretich osdb/subdodavatelov, ktori su spdsobili na vykondvanie préc,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatel'ov zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam.
Zhotovitel’ zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj
Vv pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voci objednavatelovi sa
zhotovitel nemdze zbavit dokazom, ze pri vybere tretej osoby postupoval s nalezitou
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starostlivostou. Zodpovednost’ za vyber tretej osoby a dosledky s touto vol'bou spojené,

nemoézu byt’ prenaSané na objednavatela. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ za nesplnenie

zavézku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch

podmienok:

a) U zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zékonnika a

b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitela celkom
alebo Ciasto¢ne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatel'om a aj
unej by nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost' podla ust. § 374 a § 375
Obchodného zékonnika.

6.17 Objednavatel’ je opravneny ziadat' zmenu materidlov alebo technologii, ktoré maju byt

zabudované v stavbe podla vlastného uvazenia, zhotovitel' je povinny tato zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materialu a technoldgie, ¢i uz jej znizenie
alebo zvySenie. Tato zmena musi byt pozadovand objednévatelom v dostatocnom
¢asovom predstihu, najneskor vSak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

6.18 Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 3 kalendarnych dni od

6.19

6.20

6.21

pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodéavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatel’'ovi oznamit’, Ze celkom alebo Ciasto€ne poveruje tretiu osobu/subdodavatel’a
zhotovenim diela. Oznamenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitelom
a tretou osobou/subdodavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska,
ale tretia osoba/subdodavatel naprieck tomu dielo (alebo len jeho cast
vykonava).Objednavatel moze kedykol'vek poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne
odvolal tretiu osobu/subdodavatel’a, ktory podl'a nazoru Objednavatel'a nevykonava svoju
pracu kvalitne. Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitel'om ¢o najskor nahradeny inym
subdodévatelom. Odvolanim subdodévatel'a nebudii zmenené terminy dokoncenia, ani
zmluvna cena. Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi,
kto bude vykonavat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo
alebo o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ moZze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu
0sobu améze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne u¢innost po doruceni
zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, stihlas, schvalenie alebo
podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v stlade s delegovanim mé rovnaky tc¢inok, ako
by ho uskutoc¢nil objednéavatel’ sdm.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdoddvatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeCi, aby vsetci jeho zamestnanci azamestnanci jeho
subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
TaktieZ sa zhotovitel' zavdzuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zaviznymi predpismi a zdkonmi, Zaroven
okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca objednéavatel’a na stavbe:
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6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla CI. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych
veciach objednavatel’a je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace,
ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
uskutociiovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu po-
hybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatela. Objednéavatel’
nezodpoveda za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene
zdrziavaji mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchddzajicej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel, za tuto Skodu zodpoveda zhotovitel’ ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objedndvatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnt v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrziavat na

stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby
neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzijomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu
stucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania
Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vySku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ objednavatel'a na mozZnost’ realizécie jednoduchsich a finanéne menej naro¢nych
rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objedndvatel' nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizécie Diela akceptovat'.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone & 90/1998 Z.z.
0 stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, budu spifiat’ kritéria a §tandard pozadovany
objednavatelom a budu v stilade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami plat-
nymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednavatel'om.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny
oznamit’ objednédvatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska
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6.32 Ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy

6.33

6.34

predlozi na odsuhlasenie objednavatel'ovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram pric bude sucastou tejto zmluvy. Bezddévodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odsthpit’ bez poskytnutia nahrady skody zhotovitel'ovi.

Zhotovitel vykona na vlastné ndklady vsSetky skasky, kontroly a merania, ktoré¢ st
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a tihradu funkénych skasok zabezpec¢i zhotovitel’.

Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela
v sulade stouto zmluvou ozndmi Objedndvatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednéavatel’ na zdklade tohto oznamenia do 10-tich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

6.35 Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvizok zhotovitel'a splneny tak,

6.3.6

6.37

7.1

ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho
stcasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vSetkych zavizkov zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou
tak, aby bolo spoOsobilé pre tspesné ukoncéenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktor¢ho vysledkom je Protokol o odovzdani aprevzati Diela asucasné odovzdanie
vSetkych dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy
a dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické parametre Diela v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania
Diela je aj uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi
a zavdznymi normami. Vykonanie tychto skiiSok zabezpec¢i zhotovitel' podl'a bodu 6.33
tohto c¢lanku. Protokol o odovzdani aprevzati diela Diela musi byt zo strany
Objednavatel'a podpisany: Objednavatelom, stavebnym dozorom Objednévatela
a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby
vykonany). Protokol o odovzdani aprevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela
podpisany najmé: stavbyveducim aosobou opravnenou konat za Zhotovitel'a
v realiza¢nych veciach. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
pracovisko Uplne vypratat’, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykonéavani diela dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VII
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel’a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku je
objednavatel’ opravneny ziadat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zaCaty denn omeSkania.
V pripade, ak vyska takto uréenej zmluvnej pokuty je nizsia ako 3.000,00 € za kazdy den
omeskania, zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu 3.000,00 € za
kazdy (aj =zacaty) den omeskania zhotovitela sriadnym avcasnym vykonanim
a odovzdanim Diela ako celku.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.7

8.1

8.2

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, Gipravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 100 € za kazdy den omeskania.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeSkania s uhradou opravnenej faktury, moéze Si
zhotovitel’ uplatnit’ voci objednavatel'ovi zaplatenie urokov z omesSkania vo vyske 0,05%
s DHP z dlznej sumy za kazdy den omesSkania.

Ak zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykondvanie
predmetu tejto zmluvy, je objednavatel' opravneny pozadovat' uhradenie nakladov
a 8kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' neza¢ne s odstraiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omes$kania.

Zhotovitel' zaplati objednévatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu anedorobok akazdy den
omeskania zmluvna pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednéavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou
vad diela podl'a ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstrdnenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdt vadu a kazdy den omeskania zmluvni pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela sDPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel porusi
ustanovenie ¢lanku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho ist¢ho dovodu je objednavatel
opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsobend.

CL. VIl
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoved4a Objednévatel'ovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumentécii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objedndvatel’ nie je povinny prevziat' vykonané dielo, ktoré¢ ma
vady anedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odstihlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych
stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.27 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, ze vady a nedostatky bud(i drobného charakteru
anebudu branit’ riadnemu uzivaniu Diela, m6Ze objednavatel’ prevziat’ vykonané Dielo
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

s uréenim terminu odstrdnenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis
rozhodujuci pre urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zaru¢nej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do
24 hodin po uplatneni reklamécie objedndvatelom a vady odstranit’ bez zbytocného
odkladu, najneskér do troch dni od dorucenia reklamacie od objednavatela, ak sa
S objednévatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrdni spravne,
pripadne ich nezacne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzh'adom ku vSetkym
okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrdni, objedndvatel je
opravneny pozadovat’ zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou
osobou a to na naklady zhotovitel’a, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny
takto vynalozené naklady objednéavatel'ovi nahradit’. Nahrada takto vzniknutych ndkladov
moze byt vykonana nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tito suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo

b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo ditia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zac¢ina plynut diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel’ takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemdze Dielo uzivat' pre jeho
vady alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstraiiovani
doSlo k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynat
novd zaru¢na doba 60 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu
0 odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vzt'ahuje zadru¢nd doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZznym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet
odvolat’ na vyss§iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a ¢asu plnenia. Ak nedodjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene
odvolava na vys$siu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastana diiom
dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.
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11.2
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CL X
Odstiapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného za-
konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy urCenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavaznymi  pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému
upozorneniu objednavatel'a nevykona napravu v urcenej lehote,

ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednéavatel’a (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plneniec zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym spOosobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tato neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat thradu platby a az
do jeho odstranenia nie je v omeSkani s platenim. VySku takto neuhradenej Ciastky
stanovi objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v silade s cenovou
ponukou, ktord je sucast’ou tejto zmluvy,

ak zhotovitel bezddvodne neprevezme stavenisko, nedokdze vykonat Dielo
v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykondvanie Diela,

ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté resStrukturalizaéné konanie v zmysle
zdkona €. 7/2005 Z. z. v platnom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej
platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak
zhotovitel’ vstupil do likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

objednévatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,
objednéavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujucu tri kalendarne
mesiace, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitel’a,

objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

CL X1
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
Vv stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obéianskeho zakonnika, pripadne
d’al§imi pravnymi predpismi, najméi: stavebnym zdkonom, zakonom o Zivotnom
prostredi, zdkonnymi normami o bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri
stavebnych pracach a d’al§Simi pravnymi predpismi zdvdznymi na Uzemi Slovenskej
republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad stihlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaji platné a Gcinné.
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Zmluvné strany sa v tomto pripade zavédzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. netcinné
ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. ucCinnym, ktoré najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného.
Do tej doby plati zodpovedajuca uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenti
aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat' alebo diiom uplynutia Gloznej lehoty na
poste, ato aj v pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne dnom,
ktory bude oznaceny na zasielke ako deil netspeSného dorucenia z dovodu ,,Adresat
neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za
zvlast nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po
vzajomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie st zndme ziadne skutocnosti,
ktoré by mohli sposobit’ neplatnost, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia, zhotovitel' dve vyhotovenia. Tato zmluva nadobudne platnost diiom jej
podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. Uinnost nadobudne zmluva az momentom
zverejnenia zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len ,,NFP*)
na predmet zmluvy, uzatvorenej medzi kupujucim ako prijimatelom NFP
a Pdédohospodarskou platobnou agenturou ako poskytovatel'om NFP.

Vsetky terminy realizcie predmetu zmluvy a vSetky pocitania hmotno-pravnych lehot
medzi kupujucim a predavajucim sa pravne odvijaji od momentu ucinnosti zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Objednavatel’ ako ziadatel o NFP a zhotovitel' sa zavdzuju si vzajomne poskytovat
stucinnost’ pri vykonavani ich vSetkych zmluvnych prév a povinnosti a vSetky terminy
a lehoty, ktoré znamenaji vznik, zmenu a zanik ich vzajomnych prév a povinnosti viazat’
na moment G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak neddjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP na predmet zmluvy medzi
verejnym obstaravatelom ako ziadatelom NFP a Pol'nohospodarskou platobnou
agenturou (PPA) ako poskytovatelom NFP, verejny obstaravatel’ mdéze ukoncit’ platnost’
tejto zmluvy dohodou, bez finan¢nych narokov oboch zmluvnych stran. Objednavatel” aj
zhotovitel' suhlasia s ukoncenim platnosti zmluvy bez vyhrad. Toto plati aj v pripade
nepodania projektu, resp. nezahrnutia predmetu zmluvy do predmetov obstaravanych z
projektu.

Objednavatel sa moze rozhodnut, ze dielo bude realizovat aj bez poskytnutia
nendvratného finanéného prispevku. V tom pripade uzatvori so zhotovitelom dodatok
K tejto zmluve, ktory ur¢i G€innost’ zmluvy diiom podpisu dodatku ku zmluve.

............... dia ......ccccueeee Necpaly dia.....................
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