ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby podla § 536 a nasl. zakona Cislo 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov uzatvorena medzi:

Cislo zmluvy : 1/2017

Objedndvatelom:

Obec Turnianska Nova Ves
Sidlo: Turnianska Nova Ves 84, 044 02
ICO: 00324531
DIC: 2020746156
Bankové spojenie: VUB as.,
Cislo Gétu: 18322542/0200
IBAN SK23 0200 0000 1832 2542
SWIFT SUBASKBX
Statutarny zastupca: Janos Koleszar, starosta obce
Telefénne ¢islo: 055/4662382
Email: turnianskanovaves@centrum.sk

/d’alej len "objednavatel"'/

a
Zhotovitel'om :
Nazov organizacie:: SUPRAKO s.r.o.
Sidlo organizacie: Moldavska 433, 044 02 Turfia nad Bodvou
ICO: 36 606 626
DIC 2022181722
IC DPH SK2022181722
Banka VUB banka, poboc¢ka Kosice
C. tétu 21655507757/0200
SWIFT a IBAN SK8202000000002165507757, SUBASKBX
Zastupeny Pavol Bugar — konatel, Ing. Tomas SpiSék - konatefl

(dalej len ,,zhotovitel).

Clanok I. - Uvodné ustanovenia

I.1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej forme
uzavretia tejto zmluvy.

1.2. Objednavatel vyhotovil navrh tejto zmluvy na zaklade ustneho dohovoru so Zhotovitelom.

1.3. VSetky Ustne dojednania medzi zmluvnymi stranami, ktoré predchadzali uzavretiu tejto zmluvy sa

ruSia a zmluvné strany su viazané touto zmluvou odo dfa jej platnosti, t.z. diom neskorSieho podpisu jednej
z dvoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.
Clanok I1. - Predmet zmluvy o dielo

1.1. Zhotovitel ako odborne spdsobild osoba sa zavazuje, Ze pre objednavatela zhotovi v rozsahu a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo, a to stavbu

-Rekonstrukcia chodnika a vystavba zachytného parkoviska —
Turnianska Nova Ves*

- presny rozpis poziadaviek je uvedeny v €asti Opis predmetu zakazky k sutaznym podkladom - v zmysle
platnych STN, v rozsahu a kvalite podfla spracovaného projektu stavby a podla poZiadaviek
objednavatelov.




11.2. Tieto prace sa Zhotovitel zavazuje previest v zmysle STN a EN a Objednavatelom predlozenych
poziadaviek s tym, Ze v pripade vyvolanych zmien a doplinkov, alebo nutnej zmeny materialov a technologie
majucej vplyv na stvarnenie diela (¢o sa nevyluCuje), sa musia skor Zhotovitel s Objednavatefom o
predmetnej veci dohodnut a to zapisom do stavebného dennika, alebo pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok lll. -Cena za dielo

llI.2.  Celkova cena predmetu zmluvy bez DPH 63.033,20 €
DPH 20 % 12.606,64 €
Celkova cena predmetu zmluvy s DPH 75.639,84 €

I11.2 Predmet zékazky bude financovany z z prostriedkov z nendvratného finanéného prispevku,

ktory predstavuje vySku podpory vo vySke 100% z celkovych opravnenych vydavkov v sulade s maximalnym
limitom urenym vo Vyzve — PRV 2014-2020

Opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,

Podopatrenie 7.2. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania vSetkych druhov
infrastruktar malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych zdrojov a Uspor energie —
Investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania vSetkych druhov infrastruktdr malych rozmerov

I1.3.  Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za dielo je cena kone€na. V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky
naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavazkov tejto zmluvy pre Zhotovitela vyplyvajucich, vratane
v8etkych subeznych narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky a vsetky vedlajSie
rozpocCtové naklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu a vsetky pridruzené vykony s vynimkou
naviac prac, ktoré musia byt vopred odsuhlasené a schvalené Objednavatelom a Zhotovitel je povinny ich
rozsah viest v stavebnom denniku. Ak vo Vykaze Vymer a V prilohe €. 5 nie su dodavky, prace alebo vykony
Zhotovitela osobitne ocenené, ma sa za to, Ze ich cena je zapoc€itana v inych polozkach.

lI.4. Verejny obstaravatel neposkytuje zalohovu platbu. Uhrada za poskytnuté prace bude realizovana
bezhotovostnym stykom na zaklade faktiry dodanej dodavatelom, ktora bude spifiat’ vetky naleZitosti
daniového dokladu. Cena Diela je splatna az po dokonéeni a prevzati celého Diela Splatnost faktiry za
vykonanie diela je 30 dni

II1.5 Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Objednavatel ma pravo zadrzat z tejto faktury sumu vo vyske 20 %
ako tzv. zadrzné, pricom zadrzné sluzi vyluéne na pripadnu uhradu nékladov na odstranenie vad, ktoré
Zhotovitel v€as neodstranil. Zadrzana zmluvna cena bude uhradena do 30 dni po odstraneni vSetkych
zistenych zavad a zadrzné nebude uplatnené v pripade ak dielo bude zrealizované bez zavad a nedorobkov

a pisomne odovzdané Objednavatelovi.

I1.6. Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze Objednavatel so Zhotovitelom odsuhlasia rozsah a druh
uskutoénenych prac v stavebnom denniku.

Clanok IV. - Termin zhotovenia diela

IV.1.  Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelom dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v
tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto &lanku.

IV.2.  Zacatie prac na diele: dnom odovzdania staveniska

Dokon¢enie prac: 12 mesiacov - termin vymedzeny zmluvou NFP

Odovzdanie diela: do 15 dni od dokoncenia prac na diele.
Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati diela Objednavatefom vypratat
stavenisko do 5 dni.

IV.3. Ak Zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorSom ponuknutom termine.

IV.4.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeSkani s vykonanim diela najma v pripade:
a) vys8ej moci. t.j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a tieto ich nemozu

ovplyvnit,



b) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,

c) prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
vykonané konanim resp. nekonanim Zhotovitela,

d) neposkytnutia véasného spolupdsobenia Objednavatelom,

e) zmien v povahe arozsahu prac na diele poZzadovanych Objednavatelom, pokial su takého rozsahu alebo
pozadované v takom Case, Ze m6zu mat vplyv na termin ukoncenia diela,

f) ak sa ugastnici zmluvy dohodnu na prediZzeni terminu dokoné&enia prac.

Clanok V. - Projektova dokumentacia diela

V.1. Projektovi dokumentaciu (stavebna a technologicka ¢ast) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi v deri
podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrenim prislusného stavebného Uradu o suhlase s prevedenim prac na
diele.

Clanok VI. — Podmienky vykonania diela

VI.1.  Privykonani diela postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani prisluSnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom vystavby diela a dodania integraného bezpe&nostného
systému. Zhotovitel' je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky stanovené projektom a
odsuhlasené Objednavatelom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpec¢nosti pri uzivani.

VI.2. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost’ a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych
pravnych predpisov na Uzemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VI.3.  Zhotovitel je povinny na svoje vlastné naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam a ohrozeniu oséb a majetku verejnosti
alebo nepriaznivymi u&inkami, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu, hluku alebo dalSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

VI.4.  Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany v zmysle platnych pravnych predpisov a za
zabezpelenie minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku v zmysle platnych
pravnych predpisov na Uzemi SR v Case platnosti tejto zmluvy.

VI.5.  Zhotovitel vynaloZi pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou naleZitu starostlivost, dékladnost
a kvalifikaciu, ktoré sa daju oCakavat od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela, ktory ma
skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotovitel je
povinny zabezpec€ovat vetky prace pracovnikmi, ktori maju pre danu pracu potrebnu kvalifikaciu a prax.

Clanok VII. - Stavenisko

VII.1. Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmluvy.

VII.2. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat Cistotu
a priebezne odstranovat odpady a nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac alebo jeho ¢innostou.

VII.3. Ak v suvislosti so za€atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara ich Zhotovitel, ktory zodpoveda aj za ich
umiestnenie a udrziavanie.

VIl.4. Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sliZiace k vykonaniu diela doda Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpec€enstvo.



Clanok IX. — Stavebny dennik

IX.1.  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom a vyhlagkou MZP SR &.
453/2000 Z.z. odo dna prevzatia staveniska az do ukoncCenia stavebnych prac. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny na nazretie. Zapisy do neho robi Zhotovitel v def, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

IX.2.  V denniku budu zapisané najma tieto Udaje: datum (mesiac, rok a nazov dfa), udaj o pocasi, Udaj
0 pracovnej dobe, pocet pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac, atd.

IX.3. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.

Clanok X. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

X.1. Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcCujuce akost a kompletnost diela, najma stavebny dennik, preberacie protokoly, atd. Ak
Zhotovitel nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené
k odovzdaniu.

X.2. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté dielo neprevziat.

X.3. Ak Objednavatel posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat,
budu v preberacom protokole spisané tieto vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia Zhotovitelom.

X.4. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy3uju cenu diela, nie su vadami, ak
boli suhlasne akceptované dohodou zmluvnych stran vyjadrenou pisomne v stavebnom denniku.

Clanok XI. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

XI.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo spolu s integratnym bezpecnostnym systémom bude zhotovené
podla podmienok dohodnutych a odsuhlasenych zmluvnymi stranami v tejto zmluve, v sulade s projektom
a podfa platnych pravnych predpisov a technickych noriem, a zZe po€as zaruénej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zaru¢na doba stavby je dohodnuta na 60 mesiacov . Zaru¢na doba
zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

Xl.2. Dielo ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve, t.j. nie je
uzivania schopné. V pripade opravnenej vady diela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela poZadovat
odstranenie vady bezplatnou opravou, pokial spada do zaru€nej doby. Ak pbjde o vadu neodstranitefnd,
alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavila, je Zhotovitel povinny poskytnut’ nové bezchybné plnenie, pricom
zaruc¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie az do Uplného odstranenia vady.

X1.3.  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uzivania Objednavatelom. Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady, ktoré boli
spbsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatefa a Zhotovitel ani pri vynaloZeni
vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornili Objednavatefla, ale
ti na ich pouziti trvali.

Xl.4. Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel povinni uplatnit u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel oznadi vadu, uvedu ako
sa vada prejavuje a navrhnu spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatnenu drfiom jej
doruéenia Zhotovitefom. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie spdsob
odstranenia vady, termin a podpis obidvoch zmluvnych stran.

XI.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom case.
S pracami na ich odstranenie vSak musi zacat najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti
prevzatej pisomnej reklaméacie stym, Zze zavazna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami
dohodnuta a Specifikovana v osobitnom pisomnom protokole. Za tymto ucelom je Objednavatel povinny
umoznit' Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstrarfiovat'.

X1.6. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit Objednavatel
a uhradit’ ich z dohodnutej ceny za dielo.

XI1l. Zmluvné pokuty

XIl.1 Ak zhotovitel nesplni svoj zavazok dodat dielo v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi pokutu
vo vySke 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy deft omeskania.
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XI1.2 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi pokutu vo vySke 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy
den prekrocenia lehoty stanovenej v ods. IV.1l. zmluvy.

XII.3 Ak objednavatel je v omeSkani so splnenim penazného zavazku, alebo jej Casti, je povinny zaplatit
zhotovitelovi Uroky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy def meskania.

Xll.4 Zmluvna pokuta zo strany zhotovitela sa neuplatni, ak objednavatel nedostane v¢as financné
prostriedky z PPA

Clanok XIlI. — Osobitné podmienky plnenia zmluvy

X111 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit
svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

XIll.2. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t.j. mozZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu ur¢ita alebo neurcitu ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru
atd.

Clanok XIV. - Zavereéné ustanovenia

XIV.1 Pokial v zmluve o dielo nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah nou zalozeny
ustanoveniaObchodného zakonnika ¢.. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

XIV..2 Zmluva moéze byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran za predpokladu, Ze uvedené nebude odporovat prisluSnym ustanoveniam zakona ¢.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani

XIV.3 Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu sjej obsahom ju dobrovolne
vlastnoruc¢ne podpisali opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

XIV.4  Zmluvné strany prehlasuju, ze su spdsobilé k pravnym ukonom.

XIV.5 Zmluva je vyhotovena v 5 vytlackoch z toho 2 pre predavajuceho, 2 pre kupujuceho a 1 pre RO-PPA.

XIV.6 Predmet zmluvy je spolufinancovany formou nenavratného finanéného prispevku, preto je dodavatel,
povinny umoznit opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat vecnu kontrolu a kontrolu dokumentov v
suvislosti s realizaciou projektu vo vztahu k predmetu obstaravania po€as trvania realizacie projektu a po
dobu ur€enu riadiacim organom aj po skonc&eni realizacie projektu. Zmluva nadobuda ucinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spo€iva v tom, ze dbéjde k uzavretiu platnej a u€innej zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medziprisluSnym vykonavatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
objednavatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z programu
rozvoja vidieka SR 2014 2020. V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny finanény prispevok v ramci
uvedeného programu, verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyuZit' indtitit odkladace podmienky a
nasledne zmluvu anulovat

ZHOTOVITEL OBJEDNAVATEL

V Turni nad Bodvou, dria 14.7.2017 V Turni nad Bodvou, dria 14.7.2017



