Navrh

Zmluva o dielo
uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok L.

Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’: Mesto Bardejov
Sidlo: Radni¢né namestie 16, 085 80 Bardejov
Statutarny zastupca: MUDr. Boris Hanuscak, primator mesta Bardejov
ICO: 00321842
DIC:
Kontaktna osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel:
N5 ¢ 1 o3P P PP
RegIStraCia: s
StAtUtATNY ZASTUPCA:  seeeveessessssssssssssssssssssnsssssssnsessnsassessnsssneas
Opréavneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: e

- technickyCh: e

(00 1
) (S
ICDPH: et
Kontaktnd 0Soba: e e e e e s e aanre e
0] 17 1 3
Bankové spojenie: s
Cislo UGt (IBAN):  ieisesssisssssssssssnssssssssassnsesssnsassnsesnas

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvdrajo na stavebni akciu: ,,ZniZenie energetickych nékladov na
prevadzku administrativnej budovy — Dlhy rad ¢. 16 v Bardejove“ zmluvu o dielo v stlade
S postupom zadavania podlimitnych zakaziek podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®), realizovanej vradmci projektu financovaného z Operacného programu Kbvalita
zivotného prostredia, Prioritnd os 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vSetkych
sektoroch, Specificky ciel’ 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov.



1.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitelom je povinnost
zhotovitel'a zlozit' depozit vo vyske 10% =z ponukanejceny dielas DPH, na bezny bankovy
ucet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavizuje zlozit depozit najneskor do 3 dni od dorudenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo
strany objednavatel’a. Depozit  je ureny  na  zabezpeCenie nahrady Skody a
finan¢nych narokov objednavatel’a, ktoré mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti z0
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektori zo svojich povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy, a ktorej porusenie zakladda narok na nahradu Skody, zmluvnu pokutu alebo iny finan¢ny
narok pre objednavatela, objednavatel ma pravo uspokojit' svoj narok z hodnoty depozitu.
Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnua ¢ast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni
zavad, ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nemé pravo pozadovat vratenie depozitu pocas
trvania zmluvného vzt'ahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktor sa vztahuju rovnaké podmienky ako v pripade
zlozenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo ,,ZniZenie
energetickych nakladov na prevadzku administrativnej budovy — Dlhy rad €. 16 v Bardejove®,
ato

e podla schvéleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnuti
cenu podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo)

2.4. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze eSte pred zaciatkom realizicie diela si na svoje naklady da
vypracovat’ d’alSi stupeni projektovej dokumentacie — t.j. projekt pre realizaciu stavby
a odovzda ju objednavatelovi do 30 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia uéinnosti
tejto zmluvy.

Clanok ITI.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje:
3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 18 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavézuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s0b do 10 dni odo dna prevzatia projektu pre realizéciu stavby v zmysle ¢lanku II. bodu 2.4. tejto
zmluvy.



3.2.4. Urcit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' existujuce podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznacit' hranice staveniska a urCit’ miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena moze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisané¢ho

dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zékona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cenacelkombez DPH : i EUR (slovom: .cooeiiiieinne. )
DPH20% : = e EUR (slovom: ....cccccveneninne )
CenacelkomsDPH : L. EUR (slovom: .cieieiiennnne )

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel’a, ktoré stvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez prikazu objedndvatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zédklade Ciastkovych faktur,
z ktorych prva bude vystavena najskor po prestavani aspon 40 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’
vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v stilade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktara bude
obsahovat’ minimalne tieto daje:

e (islo faktary, resp. dafiového dokladu,

e oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, Cislo uctu,

e 1CO a DIC zhotovitel’a, ICO objednavatel’a,



e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

e miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

e (islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdaniteI'né obdobie,

dent odoslania a den splatnosti faktury,

fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

prilohou faktiry bude objednévatel'om odsuhlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené chyby a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradend do vySky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Koneénu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na Upravu ceny diela. Kone¢ntl
fakturu za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktar je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktira sa
povazuje za uhradenu dilom odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technolédgii. Zacina plynut’ odo dna protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zarucnej doby mé zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel’
mdze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.



6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pripadni reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklamac¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diecla
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednévatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrzanej podl'a
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré¢ vzniknl predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na ndklady
objednéavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zdkonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit dielo proti kradeZzi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré su
opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva vnuatra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uZzivani stavieb, ako aj za zabezpeCenie minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat



existujuce spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato zabezpecit' proti
unikom nebezpecnych latok do okolité¢ho prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorsich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateI'né odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spiiiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v zdkone ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realizéciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkové vyty€enie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby
e zabezpecit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecit’ kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’'alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skuSobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stulade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstraiiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.



7.6. Skutocnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré¢ bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich ucastnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanii pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho .....cccoiceiiiieiiiiinnns , osvedCenie o
vykonani odbornej skisky €. .oooiiiinenn.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,

e stavebné denniky,

e reviznu spravu bleskozvodov,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov
Vv zneni neskorsSich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych sktuskach, skaskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpeCenim vysSSie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacicho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie neza¢ne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdéze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zépisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.



7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v
prilohe ¢. 2 zoznam znamych subdodavatel'ov — udaje o vsetkych znamych subdodédvatel'och, udaje o
osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (vypliia a predklada len tispesny uchddzaé - v case uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel' je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukol'vek zmenu idajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji diu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatel’a predlozit’ pisomnt Ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatel’a objednavatelovi, ktora
bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodéavatela, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatel’a, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia. Pokial' objednavatel’ do dia predchadzajuceho diu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu, plati, Ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIILI.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zidkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, odo dna zacatia prac aZz do odstrdnenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v deii, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta moéZzu do stavebného dennika
vykonévat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.
Clanok IX.

Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty dei omeskania.

9.2. Za omeSkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazd chybu zvlast.



9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty den omeSkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedeni v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednéavatel'ovi skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat' vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, pokynmi
objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak poskytovatel' nenavratného financného prispevku neschvali Zziadost’ o poskytnutie
nenavratného finan¢ného prispevku, uréeného na zabezpecenie financovania predmetného
diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného prispevku
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, tj. dorucenie spravy
Z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel nenavratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajlicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zédkonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstiipeni musi byt’ uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.



10.8. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oduactované fakturou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukézatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnt
sucinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy su

najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikany organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a, a vsak nie skor ako bude
splnend odkladacia podmienka, ktord spo¢iva v tom, Ze dojde k uzatvoreniu platnej a ucinnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku medzi prislusnym poskytovatel'om pomoci,
a prijemcom pomoci, ktorym je verejny obstaravatel’ a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie
nenavratného financného prispevku predlozenej v ramci Vyzvy na predkladanie ziadosti
0 nenavratny finanény prispevok a zaroven po splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie
zakazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly verejného obstardvania, t.j. dorucenie
spravy z kontroly verejného obstardvania objednavatelovi ako prijimatelovi nendvratného
finan¢ného prispevku.

11.2. Zmluva mézZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 18 zékona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. NeoddeliteInou sti¢ast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
Vv tlaenej podobe a Vv elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predlozit’
elektronicktl verziu podrobného rozpoctu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktore;j
ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — zoznam zndmych subdodavatel'ov.



11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze objednédvatel’ je povinnou osobou v zmysle § 2 zékona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a stihlasi so zverejnenim a
spristupnenim obsahu tejto zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuja, ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri su urcené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel’a.

Za zhotovitel’a: Za objednavatela:

MUDr. Boris Hanus¢ak
primator mesta

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer V tlaCenej podobe a v elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)

Priloha &. 2 — zoznam znamych subdodavatelov (tito prilohu vyplia a predkladd len tispesny
uchadzac - zhotovitel pri podpise zmluvy)



Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel'om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
Z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni
v EUR bez
DPH




