

# STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany

## O B S A H

### Časť ponuky „Ostatné“

#### „Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou“

1. Identifikácia uchádzača
2. Čestné vyhlásenie o zápise do zoznamu hosp.subjektov
3. Preukázanie ekonomického a finančného postavenia
  - Vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky
  - Prísľub banky o poskytnutí úveru
  - Čestné vyhlásenie k účtu v banke
4. Technická a odborná spôsobilosť
  - Zoznam stavebných prác uskutočnených za posledných 5 rokov
    - Zoznam realizovaných projektov
    - Referencia
  - Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
    - Profesijný životopis
    - Doklad o odbornej spôsobilosti
  - Certifikát enviromentálneho manažérstva
5. Návrh zmluvy /bez ceny a lehoty realizácie/
6. Záväzný návrh realizácie diela
  - Nasadenie pracovníkov Príloha č.5
  - Nasadenie strojov a zariadení Príloha č.6
7. Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v ponuke
8. Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov Príloha č.7
9. Údaje pre elektronickú aukciu
10. Doklad o zložení zábezpeky
11. Doklady a dokumenty požadované v časti B
  - Opatrenie pre zabezpečenia kvality a bezpečnosti
  - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch
  - Zoznam subdodávateľov
  - Čestné vyhlásenie k poisteniu zodpovednosti za škody
  - Oprávnenie TI k bleskozvodom
  - Licencia na zhotovenie vonkajších tepelno-izolačných kontaktných systémov
12. CD nosič s dvomi súbormi

V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis

# STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany

## Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: **STYLE-MONT spol. s r.o.**

Adresa: **Mojmírova 25  
955 01 Topoľčany**

Zapísaný v registri: **Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vlož.: 2686/N**

Zastúpený: **Ladislav Rybanský – konateľ spoločnosti**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

IČO: **314 294 24**

DIČ: **2020419599**

IČ DPH: **SK2020419599**

Spojenie:

V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis

# STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolupodpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: STYLE-MONT spol. s r.o.  
so sídlom: Mojmirova 25, 955 01 Topoľčany  
IČO: 31429424  
právna forma: Právnická osoba  
zapísaná v: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2686/N  
zastúpená: Ladislav Rybanský – konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem, že máme výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov vo forme elektronického odpisu.

V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis



VÚB BANKA

STYLE-MONT spol. s r.o  
Mojmírova 25  
955 01 Topolčany

**VEC: Potvrdenie o schopnosti plniť si finančné záväzky**

Všeobecná úverová banka a.s., firemná pobočka Topolčany týmto potvrdzuje, že náš klient: **STYLE-MONT, s.r.o., IČO: 31 429 424, so sídlom Mojmirova 25, 955 01 Topolčany**, má vo VÚB, a.s. vedený bežný účet číslo [REDACTED]

Na všetkých účtoch vedených vo VÚB, a.s. klient k dnešnému dňu vykazuje kreditný zostatok, nikdy nebol v nepovolenom prečerpaní, je schopný si plniť finančné záväzky voči banke, účet nie je zaťažovaný žiadnym súdnym rozhodnutím, ani exekučným príkazom a klient si plní splátkový kalendár pri splácaní poskytnutého úveru.

Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta.

S pozdravom,



manažér klientskych vzťahov senior

manažér klientskych vzťahov



Váš list číslo/zo dňa

STYLE - MONT spol. s r.o.

Mojmírova 25

955 01 Topoľčany

### **Prísľub o poskytnutí úveru**

V nadväznosti na žiadosť Vašej spoločnosti **STYLE - MONT spol. s r.o.**, IČO: 31429424, so sídlom Mojmirova 25, 955 01 Topoľčany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2686/N (ďalej len „Obchodné meno klienta“) o vydanie tohto potvrdenia o prístupe k úverovým zdrojom v súvislosti s vyhláseným verejným obstarávaním Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou, hlavný kód CPV : 45321000-3, verejný obstarávateľ : Obec Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00311375 (ďalej len „Súťaž“) Všeobecná úverová banka, a. s. (ďalej aj ako „Banka“) predkladá vašej spoločnosti nasledovné vyhlásenie:

V prípade úspechu spoločnosti **STYLE - MONT spol. s r.o.** v Súťaži a predloženia riadne uzatvorenej Zmluvy o dielo s obstarávateľom je Banka pripravená poskytnúť spoločnosti **STYLE - MONT spol. s r.o.**, IČO: 31429424 financovanie vo forme úveru vo výške 165 000,00 € (slovom stošesťdesiatpäť tisíc eur) vo vzťahu k Súťaži za splnenia podmienok, za ktorých Banka obvykle poskytuje financovanie spoločnostiam v obdobných prípadoch, a to najmä ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení príslušnej zmluvnej dokumentácie a ak sa počas prípravy financovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru Banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s Bankou. Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody v prípade, ak klientovi nebude Bankou poskytnutý úver alebo jeho časť. Tento príslub je platný do 31.12.2017.

Vyhlásenie sa vydáva pre spoločnosť **STYLE - MONT spol. s r.o.** na základe jej žiadosti.

Pracovníčka Firemného obchodného centra  
Firemné obchodné centrum Nitra

Manažer Klientských vzťahov  
Firemné obchodné centrum Nitra

# STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolupodpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: STYLE-MONT spol. s r.o.  
so sídlom: Mojmirova 25, 955 01 Topoľčany  
IČO: 31429424  
právna forma: Právnická osoba  
zapísaná v: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2686/N  
zastupená: Ladislav Rybanský – konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť nemá účty a záväzky v inej banke ako sme predložili potvrdenie

V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis



# Zoznam stavieb realizovaných v rokoch 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Č.	Názov a sídlo odberateľa	Názov stavby	Opis stavby	Miesto Stavby	Zmluvná cena bez DPH s DPH v EUR	Faktúrovaná bez DPH s DPH v EUR	Zmluv- ný termín realizá- cie	Skutočný termín realizácie	Oprávnená osoba Meno a priezvisko, funkcia, číslo telefónu, e-mail adresa
1.	WOOD spol. s r.o. Piešťanská 7/6 956 05 Radošina IČO: 31426875	Rekonštrukcia skladu obilia	Odstránenie streš. konštr., odstránenie hrdísk, stropu, zhotovenie nových oceľo- vých nosníkov, strešnej konštrukcie, nadmurovanie a domurovanie muriva, von- kajšie a vnútorné omietky, mal'ovky, požiarne vodovod, elektrroinštalácie, blesko- zvod	Radošina	201.102,88 241.323,46	201.102,88 241.323,46	12/2011 05/2012	12/2011 05/2012	
2.	Obec Veľké Dvory Obecný úrad 956 01 Veľké Dvory IČO: 00311243	Dážďová kanalizácia – Chodník IV. úsek	Zemné a výkopové práce, uloženie nového potrubia a betónáž povrchov s asfal- tovou úpravou, osadenie obrúbok a položenie zá- mkovej dlažby	Veľké Dvory	142.199,23 170.639,08	142.199,23 170.639,08	07/2013 11/2013	08/2013 11/2013	
3.	OVIDA s.r.o. Mojmírova 2257/21 955 01 Topoľčany IČO: 34138692	Rekonštrukcia a mo- dernizácia budovy Gymnázia v Topoľča- noch	Zateplenie fasády, výmena okien za plastové, úpravy povrchov, mal'by a nátery, klampiarske práce	Topoľčany	994.022,32 1.192.826,78	994.022,32 1.192.826,78	09/2011 11/2013	09/2011 11/2013	
4.	Gymnázium U117. novembra 1180 955 01 Topoľčany IČO: 00160440	Rekonštrukcia vonkaj- šej kanalizácie a čer- pacej stanice	Výkopové práce, položenie kanalizácie a montáž šacht, montáž retenčných nádrží a vsakovacích ján, terénne úpravy	Topoľčany	58.740,45 70.488,54	58.740,45 70.488,54	12/2013 12/2013	12/2013 12/2013	
5.	AUTOCENTRUM Nitra sro Chrenovská 22/1659 949 01 Nitra IČO: 31440690	Autocentrum Nitra – dostavba Chrenovská 22, Nitra	Zemné práce, OK, oplášte- nie, podlahy, ÚK, elektro, ZTI, komunikácie	Nitra	348.794,27 418.553,12	353.162,71 423.795,25	07/2014 10/2014	07/2014 10/2014	

6.	Obec Ostratice 956 34 Ostratice 200	Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ s MŠ Ostratice	Zateplenie fasády, výmena okien, úpravy povrchov, maľby a nátery, klampiarske práce	Ostratice	112 748,59 135 298,31	112 748,59 135 298,31	04/2015 07/2015	04/2015 07/2015	
7.	Obec Skačany Námestie SNP 451 958 53 Skačany	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ Skačany	Zateplenie fasády, úpravy povrchov, maľby a nátery, klampiarske práce	Skačany	171 844,00 206 212,80	171 844,00 206 212,80	04/2015 07/2015	04/2015 07/2015	
8.	Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s. Winterova 29 921 29 Piešťany	Kúpele Piešťany-Hotel Balnea Esplanade – rekonštrukcia	Rekonštrukcia 2. Až 5. posch.Balnea Esplanade, výmena okien, dverí, rozvo- dov, úprava inštalácií, chla- denie, meranie a regulácia	Piešťany	1 816 758,37 Prenesenie daňovej povinnosti	1 816 758,37 Prenesenie daňovej povinnosti	11/2015 02/2016	11/2015 02/2016	

Všetky uvedené stavby boli skolaudované a dané do riadneho užívania.

V Topľčanoch 22.5.2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis

## P o t v r d e n i e   o   v y k o n a n ý c h   s t a v e b n ý c h   p r á c a c h

**Názov odberateľa:** Obec Skačany  
**Sídlo:** Námestie SNP, 451, 958 53 Skačany  
**IČO:** 00311057

**Názov stavby:** Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s Materskou školou Skačany

**Opis stavby:** Zateplenie fasády, úpravy povrchov, maľby a nátery, klampiarske práce

**Miesto stavby:** Skačany

**Názov dodávateľa:** STYLE-MONT spol. s r.o..  
**Sídlo:** Mojmírova 25, 955 01 Topoľčany  
**IČO:** 31429424

	bez DPH €	s DPH €
Zmluvná cena:	171 844,00	206 212,80
Faktúrovaná cena:	171 844,00	206 212,80

**Zmluvný termín realizácie:** 04/2015 – 07/2015

**Skutočný termín realizácie:** 04/2015 – 07/2015

Zdôvodnenie rozdielu v termíne: ----


**Potvrdenie kolaudácie a danie do užívania:** Stavba bola skolaudovaná a daná do riadneho užívania.

**Vyjadrenie odberateľa o kvalite a súlade so zmluvou:** Práce boli vykonané v dobrej kvalite a v súlade so zmluvou.

**Oprávnená osoba odberateľa:**  
**Telefón:**  
**e-mail:**



**Podpis oprávnenej osoby odberateľa:**



# Ž i v o t o p i s

**Meno a priezvisko:** Vlastimil Pastírik

**Štátna príslušnosť:** Slovenská

**Dosiahnuté vzdelanie:** Stredná priemyselná škola stavebná  
odbor – Pozemné stavby

**Akademický titul:** --

**Jazykové znalosti:** jazyk anglický, ruský

**Súčasná pracovná pozícia:** stavebný technik

**Kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky:**




**Prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania:**

zamestnávateľ

funkcia

od

do



**Vlastnoručný podpis:**




**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Vlastimil Pastírik**




podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním


**Pozemné stavby**

s evidenčným číslom



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

21.6.2002  
Dátum vydania







# CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť  
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

**STYLE - MONT spol. s r.o.**

Mojmírova 25  
955 01 Topoľčany

má zavedený a udržiavaný  
**system environmentálneho manažérstva**  
v súlade s požiadavkami normy

**STN EN ISO 14001:2005/ EN ISO 14001:2004**


pre oblasti :

**Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.**

*Certifikát sa udeľuje na základe auditu protokol č...: PCA/122/2016.  
Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.*

ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 791/S,, [www.elbacert.eu](http://www.elbacert.eu)

Dátum vydania: 09.11.2016  
Platnosť certifikátu do: 15.09.2018  
Certifikát č.: 2016122





notou se situon e tonotou



## Zmluva O DIELO č. ..../2017

uzatvára v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

### Objednávateľ

NÁZOV : Obec Žabokreky nad Nitrou  
SÍDLLO : Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou  
Zastúpený : Ing. Otakár Sneženka, starosta obce  
IČO : 00311375  
Bankové spojenie :  
Č. účtu :  
IBAN :

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ

Názov: STYLE-MONT spol. s r.o.  
Sídlo: Mojmirova 25, 955 01 Topoľčany  
Zastúpený: Ladislav Rybanský, konateľ spoločnosti  
IČO: 31429424  
DIČ: 2020419599  
IČ DPH: SK2020419599  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:  
E-mail:  
Tel.:  
Internetová adresa:.....

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

### Preambula

Zmluva je výsledkom súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej „ZVO“), na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou“.

### Článok I Úvodné ustanovenia

1. Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami pri zhotovení a realizácii prác a dodávok pre zhotovenie Diela – s označením „Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou“ v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou generálnym projektantom stavby Ing. Arch. Anna Zimová, 956 01 Bojná 78 (ďalej len „**projektová dokumentácia**“), Zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (ďalej len „**výkaz výmer**“). Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení zástupcovia.

### Článok II Vymedzenie a výklad pojmov

1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nasledovné významy, pokiaľ z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný výklad:

- 1.1. **Dielom** je zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou v zmysle tejto Zmluvy podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.2. **Projektová dokumentácia** je technický doklad, podľa ktorého bude Dielo realizované a obsahuje najmä Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby, Koordinačné/vytyčovací výkresy, stavebné výkresy. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 1.3. **Projektant** je osoba/osoby v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a osoby nimi poverené, alebo ich nástupcovia, ktorí sú zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie.
- 1.4. **Projekt skutočného vyhotovenia** je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje skutočnú polohu všetkých konštrukcií, zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a na základe pokynov Objednávateľa.
- 1.5. **Pozemok** sú stavebné pozemky v katastrálnom území obce Žabokreky nad Nitrou, na ktorých bude Dielo realizované.
- 1.6. **Stavenisko** je miesto na Pozemku a prípadne v zmysle Zmluvy na ďalších pozemkoch alebo ich častiach, ktoré je určené počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na realizovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.
- 1.7. **Zariadenie staveniska** sú mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budú dodávať a ktoré sa spolu so stavbou budú užívať.
- 1.8. **Závazný časový návrh etáp realizácie Diela** je časový návrh uskutočnenia prác, vyhotovený v zmysle Projektovej dokumentácie Zhotoviteľom. Závazný časový návrh etáp realizácie Diela tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 1.9. **Súťažou** je súťažný postup zadávania podlimitnej zákazky s názvom: „Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou“, vyhlásenej v súlade so ZVO Objednávateľom ako verejným obstarávaním výzvou na predkladanie ponúk (ďalej „Výzva“) uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania.
- 1.10. **Subdodávateľ** je zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý sa vedome podieľa na zhotovení Diela tým, že pre Zhotoviteľa poskytuje služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.
- 1.11. **Prerušenie vykonávania Diela** je každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, kto takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. V prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo k zabezpečeniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, aby sa účinne predišlo nebezpečenstvu vzniku akejkoľvek ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb. Zhotoviteľ je povinný o každom prerušení vykonávania Diela Objednávateľa bezodkladne písomne upovedomiť s tým, že písomné upovedomenie o prerušení vykonávania Diela musí obsahovať dátum začiatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukončenia prerušenia vykonávania Diela, dôvod prerušenia vykonávania Diela, návrh na odstránenie prekážok, ktoré bránia vo vykonávaní Diela a možné následky prerušenia vykonávania Diela s možnosťami riešenia.
- 1.12. **Stavebný dozor** je osoba poverená Objednávateľom, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu a ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie zariadení; sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou dokumentáciou, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, platných STN (EN), technologických postupov, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povolvacom konaní, predovšetkým za dodržiavanie stavebného povolenia a vplyva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil a dodržiavanie Závazného časového návrhu etáp realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa.
- 1.13. **Stavebný denník** je písomný doklad, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.
- 1.14. **Súpis vykonaných prác** je písomný súpis prác vykonaných v relevantnom období (ktorým je jeden týždeň), vypracovaný Zhotoviteľom a predložený Objednávateľovi.
- 1.15. **Dokončenie diela** sa pre účely Zmluvy rozumie spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela podľa všeobecne platných a záväzných právnych predpisov.
- 1.16. **Prevzatie a odovzdanie Diela** je proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu.
- 1.17. **Preberací protokol** je písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela.
- 1.18. **Zmena Diela** je akákoľvek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykonať z akéhokoľvek dôvodu najmä, no nielen v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; táto sa v prvom kroku vykoná formou zápisov v Stavebnom denníku. Každý zápis o Zmene Diela musí byť podpísaný a odsúhlasený Objednávateľom (alebo Stavebným dozorcom) a Zhotoviteľom, inak je neplatný a nemôže dôjsť k samotnej realizácii zmeny Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že môže resp. by malo dôjsť k Zmene Diela.
- 1.19. **Záručná doba** je doba, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kvalitu Diela a ktorá je stanovená touto Zmluvou.
- 1.20. **Vada diela** je odchýlka v kvalite a parametroch Diela stanovených v Zmluve a vo všeobecne záväzných technických normách a predpisoch a chybné vykonaná práca na Diele.
- 1.21. **Nedorobok** je nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v Zmluve.
- 1.22. **Stavebné výrobky a materiály** sú stavebné výrobky v súlade s § 43f Stavebného zákona, z ktorých bude zhotovené Dielo.

- 1.23. **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 1.24. **Stavebný zákon** je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 1.25. **Deň** je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách nie je uvedené inak.
- 1.26. **Príloha** je príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.27. **Okolnosti hodné osobitného zreteľa** sú najmä nepredvídateľné a neodvratiteľné mimoriadne udalosti, príp. vyššiu moc, ktorých vznik a následky nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú nimi zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby).
- 1.28. Ostatné slová a výrazy, ktoré majú všeobecne známy technický alebo odborný význam, sú v Zmluve používané v tomto význame.
- 1.29. Pokiaľ z textu Zmluvy nevyplýva niečo iné, platí, že:
- nadpisy a označenia článkov a bodov v Zmluve sú v nej uvedené len pre ľahšiu orientáciu v texte Zmluvy a nemajú žiaden vplyv na výklad a usporiadanie jednotlivých ustanovení Zmluvy;
  - pojmy, ktorých význam je vymedzený v texte Zmluvy (vrátane pojmov uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy), sa vzťahujú ako na jednotné, tak aj množné číslo vymedzeného pojmu;
  - každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
  - každý odkaz na akýkoľvek predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek dokument je súčasne odkazom na (i) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument v znení neskorších predpisov alebo dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorými bol právny predpis, právna úprava alebo akýkoľvek iný dokument zmenený, doplnený alebo nahradený;
  - pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený v bode 1 tohto článku Zmluvy a ktoré sa vyskytujú v iných ustanoveniach Zmluvy, majú pre účely Zmluvy význam vymedzený v príslušných ustanoveniach Zmluvy.

### Článok III Predmet zmluvy

- Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bližšie špecifikované v článku IV tejto Zmluvy a zároveň vypracovať Projekt skutočného vyhotovenia a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre účely kolaudácie Diela ako aj poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v priebehu kolaudácie Diela a záväzok Objednávateľa včas a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený účel prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a teda zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, poskytnutou projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy a v rozsahu stanovenom v ocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 2, riadne a včas, pričom musí dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povol'ovacom konaní.
- Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

### Článok IV Obsah a rozsah Diela

#### Stavenisko

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska, oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a Diela, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady čoho dôkazom je aj podpis Preberacieho protokolu v zmysle bodu 2 tohto článku.
- Odobzdanie a prevzatie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční v lehote podľa tejto Zmluvy. O odobzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený Preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Preberacieho protokolu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.
- V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
  - aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - označenie Staveniska,
  - zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
  - umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov,

- e) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou,
  - f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
  - g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochranu zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
  - h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely,
  - i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
  - j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
  - k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť technických podkladov alebo ich kópie, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu,
  - l) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi začatie a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečiť odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela. Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a vodu znáša Zhotoviteľ.

#### Stavebné výrobky a materiály

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti.
6. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa článku VI bodu 2 Zmluvy.
7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela.
8. Za Stavebné výrobky a materiály prevzaté od Objednávateľa na zapracovanie do Diela zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ podľa Obchodného zákonníka.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, vrátane aplikovateľných právnych noriem Európskej únie, s východiskovými podkladmi a touto Zmluvou.
10. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a písomne ho vyzve na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím a uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom.

#### Stavebný denník

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa začatia prác na Dieli až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a uchovávať ho minimálne počas celej záručnej doby.
12. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu, pričom denné záznamy je oprávnený zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa.
13. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy priradne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve. Do Stavebného denníka sa zapisujú:
- a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
  - b) počet pracovníkov podľa profesii,
  - c) evidencia techniky na Stavenisku,
  - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
  - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania Diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela,
  - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
  - g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,

- h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
  - i) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta
  - j) Zmeny Diela.
14. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa oprávnené osoby. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade.
  15. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich doručenia.
  16. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
  17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní.
  18. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku.

## Článok V Termíny plnenia

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať v súlade s bodom 2 článku IV. Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do ..... dní *[údaj o počte dní bude doplnený na základe ponuky úspešného uchádzača]* odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumožňuje realizovať Dielo, odmietne podpísať Preberací protokol, resp. prevziať Stavenisko, predmetná lehota sa počíta od tretieho (3) pracovného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
3. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v bode 2 tohto článku Zmluvy zaväzuje dodržiavať aj Závazný časový návrh etáp realizácie Diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 3.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný minimálne jedenkrát (1) týždenne potvrdiť Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác, avšak len v prípade, ak k nemu nemá žiadne výhrady.
5. K zmene Závazného časového návrhu etáp realizácie Diela môže dôjsť v prípade, ak nastanú:
  - a) Okolnosti hodné osobitného zreteľa,
  - b) zásah orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,
  - c) prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať
  - d) prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po vzniku okolnosti osobitného zreteľa, písomne informovať o nutnosti zmeny Závazného časového návrhu etáp realizácie Diela, pričom ak sa po splnení dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 2 tohto článku Zmluvy:
  - a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavru písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Závazného časového návrhu etáp realizácie Diela, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela;
  - b) nemení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode spíšu protokol k plneniu Zmluvy, v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Závazného časového návrhu etáp realizácie Diela, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela.
7. V prípade, že dôjde v súlade s bodom 5 a 6 tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve, má sa za to, že Zhotoviteľ nebd do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody.
8. V prípade porušenia informačnej povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia bodu 6 tohto článku Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať Objednávateľa, ktorý je povinný Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.
10. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré tým vzniknú znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
11. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo prerušiť stavebné práce na nevyhnutne potrebný čas z dôvodov na strane Objednávateľa za podmienky časovej náhrady zodpovedajúcej predmetnému prerušeniu.

## Článok VI Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v Súťaži.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je:  
..... EUR bez DPH (slovom: ..... eur), výška DPH ..... EUR, ..... EUR vrátane DPH (slovom: ..... eur) [údaj o cene bude doplnený na základe ponuky úspešného uchádzača.]
3. Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré budú vynaložené na zhotovenie Diela a vypracovanie Projektu skutočného vyhotovenia a ďalších dokumentov nevyhnutných pre účely kolaudácie Diela ako aj na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti v priebehu kolaudácie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je konečná pevná cena, na ktorú nemá a nebude mať vplyv inflácia ani iný nárast cien materiálov, služieb alebo prác. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku (vrátane stráženia), údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľom, ako aj likvidáciu odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa, ale aj náklady na dopravné značenie a čistenie komunikácie v súvislosti s realizáciou Diela.
4. Zhotoviteľ nemá v zmysle bodu 3 tohto článku Zmluvy nárok na vyššiu odplatu/cenu ako je stanovená v bode 2 tohto článku Zmluvy, a všetky náklady a výdavky, ktoré bude mať pri plnení predmetu Zmluvy sú teda v tejto cene započítané.
5. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru raz za mesiac v dvoch rovnopisoch, pričom faktúra bude vyhotovená na základe súpisov prác za príslušný mesiac, potvrdených zo strany Objednávateľa osobami poverenými vykonávať stavebný dozor. Odsúhlasené súpisy prác budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do piatich (5) pracovných dní od jej doručenia, pričom za deň doručenia sa považuje deň prijatia oznámenia o tom, že faktúra nespĺňa všetky dohodnuté náležitosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry.
7. Aspoň raz za týždeň zvolá Zhotoviteľ kontrolný deň, v rámci ktorého zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v cenovej ponuke podľa prílohy č. 2. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní od jeho prevzatia stavebným dozom objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, mesačné súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky je potrebné v súpisoch prác uviesť oddelene.
9. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu.
10. Výkazy bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na naviacpráce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od obdržania.
11. Faktúra musí obsahovať tieto údaje:
  - a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DRČ).
  - b) číslo Zmluvy
  - c) číslo faktúry
  - d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
  - f) fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty,
  - g) rozpis fakturovaných čiastok podľa výkazu výmer jednotlivých častí Diela,
  - h) označenia Diela,
  - i) odľahčok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.
12. Splatosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
13. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a okrem iného musí v nej byť uvedený:
  - a) názov zákazky
  - b) miesto realizácie Projektu
14. Objednávateľ si vyhradzuje právo z faktúry odúčtovať (postupom jednostranného započítania pohľadávok) všetky zmluvné pokuty vyfakturované Objednávateľom, ktoré voči Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.
15. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
16. Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviacpráce) odsúhlasí Zhotoviteľ zápisnične s Objednávateľom ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie.
17. Naviacpráce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami a po uzavretí dodatku k Zmluve týkajúceho sa naviacprác. Spôsob stanovenia ceny Diela podľa takéhoto dodatku k Zmluve za naviacpráce bude nasledovný:
  - a) ak ide o nepredvídateľné naviacpráce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočnosti zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke;
  - b) u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, Zhotoviteľ vypracuje pre jednotlivé položky kalkulácie aktuálnych



- nákladov a zisku, v ktorej môžu byť zahrnuté iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk.
- c) u subdodávok všetkých naviacprác je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa u vytypovaných subdodávok vykonať prieskum trhu a tento predložiť na odsúhlasenie Objednávateľovi, aby mohla byť vybratá optimálna jednotková cena.
18. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú zo zákonom alebo touto Zmluvou predpísaných náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí Objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
19. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada.
20. Všetky odchýlky od predmetu Diela daného projektovou dokumentáciou môže Zhotoviteľ zrealizovať len vtedy, ak budú vopred písomne odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípade vykonania prác nad rámec Zmluvy nemá Zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hroziaca škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skutočností a udalostí, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornosti predpokladať.
21. Zhotoviteľ sa nemôže dožadovať a uplatňovať nároky na naviacpráce a na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
  - b) nepochopenia projektov, súťažných podmienok a súťažných podkladov z jeho strany,
  - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
  - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo.
22. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny Diela:
- a) dohodnuté zmeny prác a dodávok dloží Zhotoviteľ v spolupráci s projektantom formou zmenových listov k mesačnému súpisu prác,
  - b) cenu Diela uvedenú v bode 2 tohto článku Zmluvy možno meniť v priebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou dodatku k Zmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, vždy však za podmienky dodržania ZVO.
23. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a výkonov.
24. Objednávateľ si vyhradzuje práva na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas.

## Článok VII Odobzdzanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ dielo Objednávateľovi odovzdá a Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme na základe Preberacieho protokolu potvrdeného Objednávateľom a stavebným dozorom po vykonaní kontroly Diela.
2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať okrem základných údajov aj:
- a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela,
  - b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov,
  - c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov medzi ktoré patrí najmä 1 vyhotovenie Stavebného denníka a doklady potrebné ku kdaudácii bližšie špecifikované v bode 11 tohto článku Zmluvy,
  - d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a Stavebného dozoru,
  - e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota diela a dĺžka jej trvania,
  - f) súpis zrejmých väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia.
4. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokončenia Diela vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň e-mailom na e-mailovú adresu: ..... [doplň uchádzač] na prevzatie Diela, resp. na preberacie konanie. Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou Diela do 5 pracovných dní od výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, o ktorej sa Objednávateľ preukázateľne dozvie, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.
5. Po vykonaní kontroly Diela Objednávateľom a Stavebným Dozorom Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených väd a nedorobkov buď priamo v Preberacom protokole alebo v nižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť vytkaných väd a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených väd a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných väd a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný a podpísaný oprávnenými zástupcami Zhotoviteľa. V prípade sporu o opodstatnenosť vytkaných väd a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytkaných väd a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.
6. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, avšak Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté v prípade, ak Stavebný dozor postupom podľa bodu 10 tohto článku Zmluvy vyhodnotí Objednávateľom vytkané vady a

- nedorobky za neopodstatnené. Objednávateľ je povinný Dielo protokolárne prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela.
7. Po úplnom odstránení väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej (päť) 5 dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela.
  8. V súlade s podmienkami podľa bodov 6 a 7 tohto článku Zmluvy Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Preberací protokol a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí na Preberací protokol svoj podpis.
  9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškaním.
  10. Preberací protokol sa považuje za podpísaný a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, najmä v prípade, ak Stavebný dozor vyhodnotí Objednávateľom vytykané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednávateľom vytykané vady a nedorobky za Zhotoviteľom riadne odstránené.
  11. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné pre kolaudáciu stavby, predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku):
    - a) kópia strán Stavebného denníka,
    - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
    - c) doklady o predpísaných skúškach a vykonaných,
    - d) 2x dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela,
    - e) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov.
- 
12. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bode 11. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.

#### **Článok VIII** **Vlastnícke právo k Dielu**

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, častí a/alebo komponentov od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva.
2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu nemá vplyv najmä na ustanovenia tejto Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa a následne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom.
3. Zodpovednosť za škodu na Diele a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania riadne vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v Preberacom protokole.

#### **Článok IX** **Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo**

1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v mieste realizácie Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči Objednávateľovi, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodov 1. a 2. tohto článku Zmluvy výlučne za podmienky, že písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa zúčastnil, resp. po dohode s Objednávateľom viedl rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť Zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť, inak zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu zaniká.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej



lehote.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 564 a nasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v čo najkratšej technicky novej lehote, pričom max. lehotu na odstránenie väd určí Objednávateľ vo svojej písomnej reklamáci, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie väd Diela podľa tohto bodu, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie väd Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú v preberacom protokole na odstránenie väd a nedorobkov v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, Zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávateľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela alebo náhradou škody v plnej výške.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela počas záručnej doby, pričom táto záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela.
10. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, resp. v rozpore s manuálom (ak je to aplikovateľné), úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby alebo okdnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť Zhotoviteľa v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.
11. Na zariadenia, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
12. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
13. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovat' si písomne na adrese sídla Zhotoviteľa, alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: [style.mont@stonline.sk](mailto:style.mont@stonline.sk) bezplatné odstránenie väd Diela v lehote stanovenej v bode 7 tohto článku Zmluvy.
14. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
15. Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcou, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcou, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

## **Článok X**

### **Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
2. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním zhotoveného Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou; zaväzuje sa dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povolení konaní, predovšetkým stavebné povolenie. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade so Zmluvou, záujmami Objednávateľa podľa jeho pokynov.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.
5. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s článkom XIX tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú protipožiarnu ochranu.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky. Po ukončení stavby sa

- Zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
8. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ alebo ním poverený stavebný dozor, najmenej však raz za jeden mesiac.
  9. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu zákazky. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
  10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu pri realizácii predmetu tejto Zmluvy. Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. Zhotoviteľ po ukončení realizácie Diela je povinný predložiť doklady o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť Zhotoviteľom kalkulované v ocenenom výkaze výmer v rámci konkrétnej položky, ku ktorej sa príslušný druh odpadu viaže.
  11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
  12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva životného prostredia SR, Výboru pre finančný mechanizmus, a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
- 
13. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa článku VI. bodu 1 tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
  14. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne vypracovanie Diela, ktoré tvoria súčasť Zmluvy a jej Príloh. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela bližšie špecifikovaného v bode 1 článku I a článku III tejto Zmluvy, ako aj v prílohe č. 1 postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.
  15. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
    - a) pri vykonávaní Diela riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy,
    - b) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov,
    - c) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami pracovnoprávných predpisov,
    - d) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,
    - e) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela,
    - f) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou,
    - g) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a Subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania Subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,
    - h) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä častí Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka,
    - i) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor, Projektant,
    - j) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä o hrozacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb,
    - k) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb,
    - l) zabezpečiť priebežné čistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytočného odkladu
    - m) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolaudačné konanie.
  16. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä
    - a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia,
    - b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,
    - c) geodetické vytyčenie jednotlivých objektov Diela.
  17. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo a rizikami na ňom a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradíť žiadne náklady a navyše práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z akéhokoľvek omylu zo strany Zhotoviteľa.
  18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečiť ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

19. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie – stavbyvedúci: Vlastimil Pastirik [doplní uchádzač].
20. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a Projektantovi kontrolovať vykonané práce.

## Článok XI Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ písomne odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia (Stavenisko) do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade s ustanoveniami článku VII tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri čiastočných dočasných spôsoboch regulácie dopravy v jednosmernej premávke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hľadiska bezpečného spôsobu realizácie Diela.
4. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne a včas.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi miesto plnenia tak, aby mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto Zmluvy.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu Staveniska a realizovaného Diela jedenkrát týždenne s tým, že termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka. Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a vykonávať kontroly Staveniska kedykoľvek.
8. Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice Staveniska.
9. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú Stavenisku alebo kdekoľvek inde.
10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia a neposkytnutie súčinnosti zo strany zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
11. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, resp. časový režim nasadenia pracovníkov a/alebo technických zariadení, ktoré sú stanovené v prílohách č. 3 až 5 Zmluvy, t.j. je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 3 Zmluvy, (ii) druhy – podľa pracovných pozícií, počty pracovníkov a časový interval ich nasadenia v súlade s prílohou č. 4 Zmluvy a (iii) druhy, počty strojov a zariadení a časový interval ich nasadenia v súlade s prílohou č. 5 Zmluvy a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.

## Článok XII Sankcie

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov vykonania Diela v zmysle článku V bode 5 tejto Zmluvy), Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za Dielo uvedenej v článku VI bode 2 tejto Zmluvy za každý čo i len začatý deň omeškania. Zodpovedajúcu čiastku v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy vo výške nároku Objednávateľa na zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený započítať s faktúrou, platbou alebo nárokom Zhotoviteľa voči Objednávateľovi alebo žiadať jej zaplatenie od Zhotoviteľa. Faktúra podľa predchádzajúcej vety v okamihu vykonania zápočtu nemusí byť splatná.
3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle článku V tejto Zmluvy alebo v prípade prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.
4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie väd a nedorobkov, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov a to za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
5. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku IX. bode 10 tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu i v nasledovných prípadoch:
  - a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; vypratáním sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa vypratanie bolo vykonané.

- b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu;
  - c) ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy po jej podpise z dôvodov na svojej strane, vo výške 20% z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy;
  - d) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé pochybenie;
  - e) za nevedenie Stavebného denníka za každý nezaznamenaný deň zistený pri náhodnej kontrole povereným zástupcom Objednávateľa 100,- EUR (slovom: sto eur);
  - f) za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie aj opakovaně;
  - g) za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každú jednotlivú závalu;
  - h) za porušenie povinností uvedenej v článku IV bode 13 písm. b) tejto Zmluvy vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý jednotlivý prípad;
  - i) za porušenie povinností uvedenej v článku IV bode 14 tejto Zmluvy vo výške 3.000,- EUR (slovom: tri tisíc eur) za každý jednotlivý prípad;
  - j) za stratu Stavebného denníka a v prípade, ak sa Stavebný denník nebude nepretržite nachádzať na Stavenisku vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad;
  - k) za nezabezpečenie prítomnosti zodpovedného vedúceho Zhotoviteľa na Stavenisku 330,- EUR (slovom: trisotridsať eur) za každý jednotlivý prípad;
  - l) za každé porušenie povinností uvedených v článku XX bodoch 1 a 2 tejto Zmluvy vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur);
  - m) v prípade takého porušenia tejto Zmluvy, ktoré zakladá nárok Objednávateľa na odstúpenia od Zmluvy podľa ustanovení tejto Zmluvy, vo výške 10% z ceny za Dielo podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy, tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
7. Akúkoľvek čiastku vo výške nároku Objednávateľa na zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na akúkoľvek faktúru, platbu alebo nárok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, a to aj pred dňom ich splatnosti, alebo žiadať jej zaplatenie od Zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej Zmluvnej strany na náhradu škody.
9. V prípade, ak zo strany Objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku ktorého vznikne Zhotoviteľovi škoda, má Zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká Objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa dôjde k vzniku škody Objednávateľovi.
10. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla.

### **Článok XIII Doručovanie**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy.
2. Písomnosť zaslaná poštou doporučená sa považuje za doručenie dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak Zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmari doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.
3. Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenie jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručenie dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.
4. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy i prostredníctvom e – mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručená prostredníctvom faxu a/alebo e – mailu treba doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúcich bodov tohto článku, v opačnom prípade platí že písomnosť nebda zaslaná.

### **Článok XIV Dôverná informácia**

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s

- uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
    - a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
    - b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
    - c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
  - d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom Zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy;
  - e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.
  4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.

#### **Článok XV** **Ukončenie Zmluvy**

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy alebo Obchodného zákonníka.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak
  - a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN a všeobecne záväzných predpisoch alebo v tejto Zmluve,
  - b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady) vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškani s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer,
  - c) dôjde k inému podstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa,
  - d) Zhotoviteľ bez kvalifikovaného dôvodu neprevzal miesto plnenia; nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,
  - e) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do siedmich (7) dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
  - f) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodrжал termín dokončenia Diela ako celku o viac ako päť (5) pracovných dní,
  - g) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v článku X tejto Zmluvy (Sociálny aspekt Zmluvy),
  - h) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi,
  - i) je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ktoré začne po podpise tejto Zmluvy,
  - j) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO,
3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä
  - a) neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v článku XI bod 1 tejto Zmluvy
  - b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Objednávateľovi alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 3 tohto článku Zmluvy.
6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením článku XIII tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté.
7. V prípade ukončenia Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej dohodnutej ceny Diela s DPH podľa článku VI tejto Zmluvy zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
8. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy.



Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľa aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

#### **Článok XVI Prevod práv a povinností**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená odplatne alebo bezodplatne previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany s takýmto prevodom práv a povinností, ako aj s obsahom a znením akejkoľvek zmluvy, predmetom ktorej je prevod práv a povinností alebo postúpenie pohľadávok vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávky je možné vykonať so súhlasom druhej Zmluvnej strany len do výšky základu dane. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a uhradiť ju priamo.

---

#### **Článok XVII Ostatné ustanovenia**

1. Zmluvné strany súhlasia, že v prípade, ak medzi nimi v priebehu vykonávania Diela vznikne spor alebo tento spor vznikne po vykonaní Diela a jeho prevzatí Objednávateľom, budú vyvíjať snahu vyriešiť tento spor zmluvnými rokovacími na úrovni štatutárnych zástupcov, príp. ich splnomocnencov. Spor nesmie spôsobiť omeškanie vykonávania Diela a nebude dôvodom na zmenu termínov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
2. V prípade, ak bude zahájené konanie pred príslušným orgánom oprávneným rozhodovať spory vzniknuté medzi právnickými osobami, a teda aj medzi Zmluvnými stranami, Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vyvíjať úsilie o vyriešenie sporu uzatvorením zmluvy podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky.
3. Všetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy sú oprávnené a príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky podľa platných procesných noriem obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných na území Slovenskej republiky.

#### **Článok XIII Výkonová záruka**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy zriadi v prospech Objednávateľa výkonovú záruku vo výške 10 % (slovom: desať percent) z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy, pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akákoľvek pohľadávka. Výkonovú záruku Zhotoviteľ zriadi:
  - a) Zložením na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy príslušnej finančnej sumy alebo
  - b) zriadením bankovej záruky v prospech Objednávateľa v stanovenej výške. Takto poskytnutá banková záruka musí byť zriadená na celú dobu trvania vykonávania Diela, pričom účelom jej zriadenia je finančné krytie prípadných sankčných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku nespĺnenia jeho zmluvných povinností ako Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ je povinný udržiavať požadovanú výkonovú záruku vo výške 10% z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy počas celej doby trvania Zmluvy, preto v prípade čerpania sankčných nárokov zo strany Objednávateľa je povinný bezodkladne zabezpečiť zodpovedajúce doplnenie.
3. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane sankcií a zmluvných pokút vyplývajúcich zo Zmluvy, o čom Zhotoviteľ písomne informuje, čo sa chápe aj ako výzva na doplnenie použitej zábezpeky plnenia. V prípade použitia výkonovej záruky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú záruku do plnej výšky, a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
4. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa výkonovú záruku, resp. jej zvyšok, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od riadneho odovzdania Diela v zmysle článku VII tejto Zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítavať akékoľvek nároky z tejto Zmluvy voči akejkoľvek faktúre (aj nesplatenj) a uspokojiť sa zo záruky podľa tohto článku Zmluvy.
6. V prípade nespĺnenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zriadenia alebo doplnenia výkonovej záruky, Objednávateľ má:
  - a) právo odstúpiť od Zmluvy,
  - b) právo uplatniť sankciu v podobe zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2 tejto Zmluvy.

#### **Článok XIX Oprávnené osoby a subdodávateľa**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti v Súťaži a ktorých údaje sú uvedené v Prilohe č. 7 Zmluvy, pričom musí ísť min. o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách:
  - a) Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby  
(ďalej aj len „**Oprávnené osoby**“).
2. Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby iba v nevyhnutných prípadoch (zdravotná

- neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, ukončenie pracovného pomeru atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej pozície odborníka stanovené vo Výzve a v časti D. súťažných podkladov k Súťaži. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi.
3. V prípade ak Zhotoviteľ má záujem realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, Prílohou č. 6 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
4. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
  - b) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 6. tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s aktualizovaným znením prílohy č. 6 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. tohto článku Zmluvy vyššie.

## Článok XX Povinné technické a strojové vybavenie

1. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek ním využívaného strojového alebo technického vybavenia pri realizácii Diela overené fotokópie (alebo originály): (i) technických preukazov, (ii) kontrol technického stavu, (iii) emisných kontrol a (iv) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).

## Článok XXI Záverčné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku Zmluvy musia byť realizované písomnou formou a doručené spôsobom podľa čl. XIII tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť Zmluvu.
6. Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
7. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 ZVO písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.
8. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy.
9. Zoznam príloh tejto Zmluvy:
- a) Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia [predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy]
  - b) Príloha č. 2 – Položkový rozpočet – Ocenený výkaz výmer [predloží v časti ponuky označenej ako „Kritériá“ – vypracovaný podľa vzoru v časti G. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VZOR)]
  - c) Príloha č. 3 – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela [predloží uchádzač v ponuke, resp. v jej časti označenej ako „Kritériá“ – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 4 súťažných podkladov]
  - d) Príloha č. 4 – Záväzný návrh realizácie Diela – nasadenie pracovníkov [predloží uchádzač v ponuke, resp. v jej časti označenej ako „Ostatné“ – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 5 súťažných podkladov]
  - e) Príloha č. 5 – Záväzný návrh realizácie Diela – nasadenie strojov a zariadení [predloží uchádzač v ponuke, resp. v jej časti označenej ako „Ostatné“ – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 6 súťažných podkladov]
  - f) Príloha č. 6 – Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prílohy k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.

11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

V Žabokrechoch nad Nitrou, dňa \_\_\_\_\_

V Topolčanoch, dňa 22.5.2017

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

\_\_\_\_\_  
Ing. Otakár Sneženka  
starosta obce

Ladislav Rybanský  
Konateľ spoločnosti





### Závazný návrh realizácie diela - nasadenie pracovníkov

**POZNÁMKA:**

\* Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo.

\*\* Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo (v rozsahu od 1. do 180.) dľa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodávaním nadväznosti na ostatné procesy

**Závazný návrh realizácie diela - nasadenie strojov a zariadení**

• Uchádzač je povinný uviesť ku každému zroj/tech. prostriedku ním plánovaný počet zroj/tech. prostriedkov  
• Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené políčky a uviesť vždy poradové číslo (v rozsahu od 1. do 180.) Mňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodaním nadväznosti na ostatné procesy  
Uchádzač neuvádza dátumy.  
\*\*\* Počet plánovaných hodín za všetky zroj/tech. prostriedky v uvedenej fáze

--- Počet plánovaných hodin za všechny stroje/tech. prostředky v uvedené fázi

# STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolupodpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: STYLE-MONT spol. s r.o.  
so sídlom: Mojmirova 25, 955 01 Topoľčany  
IČO: 31429424  
právna forma: Právnická osoba  
zapísaná v: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2686/N  
zastúpená: Ladislav Rybanský – konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené údaje a predložené doklady v cenovej ponuke sú pravdivé a úplné.

V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis

## PRÍLOHA Č. 7 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV: ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFLIKTU ZÁUJMOV

STYLE-MONT spol. s r.o., Mojmirova 25, 955 01 Topoľčany, zastúpený Ladislavom Rybanským-konateľom spoločnosti ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného verejným obstarávateľom Obec Žabokreky nad Nitrou, Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“) na obstaranie predmetu: **Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou** (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 82/2017 zo dňa 26.4.2017pod číslom 5668 – WYP, týmto

### čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V Topoľčanoch dňa 22.5.2017

---


*podpis*

# **STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany**

## **Údaje pre elektronickú aukciu**

Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu

Meno a priezvisko:  
Elektronická adresa:  
Telefón:



V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis

# STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolupodpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: STYLE-MONT spol. s r.o.  
so sídlom: Mojmirova 25, 955 01 Topoľčany  
IČO: 31429424  
právna forma: Právnická osoba  
zapísaná v: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2686/N  
zastúpená: Ladislav Rybanský – konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť zložila zábezpeku vo výške 4.900,00 EUR /slovom: štyritisícdeväťstoeur/ na účet verejného obstarávateľa dňa 17.5.2017. Odpísanie finančnej čiastky z nášho účtu [REDACTED] 1 zo dňa 17.5.2017.

V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis



# VUB BANKA

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: 31320155, www.vub.sk

Por. číslo:

Strana:

Zo dňa:

Pobočka:

Distribúcia:

\*STYLE MONT.SPOL.S R.O.  
SCHRÁNKA 152  
MOJMÍROVA 25  
955 01 TOPOLČANY 1

Zaúčt. Realiz.	Valuta	Číslo účtu Popis transakcie Mena/Suma/Kurz	VS Referencia	KS	ŠS	Typ popl.	Suma Poplatok
-------------------	--------	--	------------------	----	----	--------------	------------------

17/05 SK53 0200 0000 0000 0302 2192  
\*OBEC ŽABOKREKY NAD

31429424  
1705170A9431I

-4.900,00

Názov: Obec Žabokreky n.N.  
BTC - SUBASKRY



**Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska  
Žabokreky nad Nitrou**

**ZÁVÄZNÝ NÁVRH POSTUPU REALIZÁCIE STAVEBNÉHO  
DIELA**

**Máj 2017**

# 1) Závazný návrh postupu realizácie stavebného diela

Závazný návrh postupu realizácie stavebného diela je vypracovaný tak, že v plnom rozsahu rešpektuje podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy SR t.j. Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tzv. Stavebný zákon), v znení Zákona č. 139/1982 Zb., Zákona č. 103/1990 Zb., Zákona č. 262/1992 Zb., Zákona NR SR č. 136/1995 Z. z., Zákona NR SR č. 199/1995 Z. z., Nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z. z., Zákona č. 229/1997 Z. z., Zákona č. 175/1999 Z. z., Zákona č. 237/2000 Z. z., Zákona č. 416/2001 Z. z., Zákona č. 553/2001 Z. z., Nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z. z., Zákona č. 103/2003 Z. z., Zákona č. 245/2003 Z. z., Zákona č. 417/2003 Z. z., Zákona č. 608/2003 Z. z., Zákona č. 541/2004 Z. z., Zákona č. 290/2005 Z. z. a Zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 193/2005). Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie zateplenia a stavebných úprav zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou, ktoré je navrhované v predmetnej dokumentácii, zabezpečuje pre danú činnosť maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov, lehoty prác a vplyvu na životné prostredie lokality.

## 1.1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby	: Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou
Miesto stavby	: Žabokreky nad Nitrou
Okres a kraj	: Partizánske, Trenčiansky kraj
Pozemok	: parc. č. 1182, 1183
Objednávateľ	: Obec Žabokreky nad Nitrou, Obecný úrad 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

## 1.2) CHARAKTERISTIKA STAVENISKA:

### 1.2.1) POPIS MIESTA VÝSTAVBY:

Stavenisko, na ktorom objednávateľ uvažuje vykonať rekonštrukciu objektu, sa nachádza v Žabokrekoch nad Nitrou, na území katastra Žabokreky nad Nitrou na pozemku p. č. 1182 a 1183. Prístup k objektu je možný z miestnej komunikácie na parc.č. 968/1. Územie je rovinaté, približne na úrovni vozovky. Objednávateľ pripravil okolie staveniska tak, aby bolo možné začať práce podmieňujúce odovzdanie staveniska t.j., aby zhotoviteľ diela mohol bez zjavného prerušovania vykonávať stavebné a montážne práce.

### 1.2.2) VYMEDZENIE OBVODU STAVENISKA:

Ako stavenisko sa pre účely tejto rekonštrukcie uvažuje s parcelou č. 1182, na ktorej sa umiestni jeden kontajner na odpad, skladový kontajner na stavebný materiál a stavebné lešenie. Tieto plochy sú vo vlastníctve investora. Poloha navrhovaného staveniska je zrejma z výkresu "situácia k záväznému návrhu postupu realizácie stavebného diela".

## 1.3) CHARAKTERISTIKA STAVBY:

Podrobnú charakteristiku navrhovanej rekonštrukcie realizovanej v zmysle predmetnej projektovej dokumentácie, zo stavebno - technického hľadiska (napr. použitá stavebná konštrukcia, stavebné materiály a pod.) ako i technické charakteristiky ostatných objektov navrhovanej objektovej skladby, pozri Sprievodnú resp. Súhrnnú technickú správu predmetnej dokumentácie a projekty príslušných odborných profesií.

Navrhovaná objektová skladba:

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

## **1.4) KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY**

Práce na zateplení objektu zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou budú prebiehať prúdovo po procesoch, ktoré na seba navzájom nadväzujú, pričom začínať sa bude búracími prácami. Následne sa namontujú nové výplne otvorov. Fasáda sa zateplí kontaktným zateplovacím systémom a zrealizujú sa klampiarske konštrukcie s výmenou strešných vrstiev a zateplením. Postup prác je nevyhnutné koordinovať so správcom budovy a všetky zmeny pri realizácii zdokumentovať v stavebnom denníku a podpísané stavebným dozorom. Celková dĺžka realizácie je vyčíslená v záväznom harmonograme.

## **1.5) KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA:**

### **1.5.1) OPLOTENIE, VSTUPY, STAVENISKOVÉ KOMUNIKÁCIE:**

Vzhľadom na charakter vykonávaných prác nevzniká potreba oplotenia staveniska. Práce budú prebiehať na lešení na fasáde budovy.

Navrhovaný vjazd a výjazd zo zariadeného staveniska rešpektuje podmienky vyplývajúce zo stavebného povolenia a rešpektuje dopravný režim v lokalite. Vjazd aj výjazd je umiestnený z miestnej komunikácie. Počas realizácie rekonštrukcie je potrebné zabezpečiť, aby všetky komunikácie lokality (s dôrazom na plochy účelovej komunikácie) neboli staveniskovou dopravou znečisťované, resp. trvalo poškodené.

### **1.5.2) KANCELÁRIE, HYGIENICKÉ A SOCIÁLNE OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA**

Pre navrhovanú lehotu výstavby sa predpokladá maximálny stav do 10 pracovníkov. Pracovníci budú prevažne z obce, prípadne budú dochádzať denne z blízkeho okolia. Na stavbe nie sú ubytovacie možnosti. Pracovníci sa budú stravovať individuálne.

Pre hygienické potreby budú využívané vnútorné priestory rekonštruovanej budovy (1ks WC, 1ks umývadlo). Pre sociálne potreby budú vo vnútri rekonštruovanej budovy zriadené šatne.

Pracovné skupiny sú navrhnuté nasledovne:

- 4 murári
- 2 oknári
- 2 lešenári
- 2 izolatéri
- 2 montéri
- 2klampiari
- 2 elektrikári
- 2 maliari
- 1 stavbyvedúci
- 1 koordinátor bezpečnosti

### **1.5.3) POTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE:**

P<sub>1</sub>- inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku:

Malá mechanizácia 10,0 kW  
Stavebné vrátky 4,0 kW

P<sub>2</sub>- inštalovaný výkon osvetlenia vnútorných priestorov:  
Osvetlenie a kúrenie 2,0 kW

P<sub>3</sub>- inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia:  
Bezpečnostné osvetlenie 8,0 kW

Pri zohľadnení koeficientu rezervy na nepredvídané zvýšenie príkonu 1,1 bude požiadavka na maximálny potrebný príkon pre stavebné účely cca 21,20 kVA. Elektrická energia bude odberaná z rekonštruovaného objektu.

#### 1.5.4) ZÁSOBOVANIE STAVENISKA VODOU, ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD

Potreba úžitkovej vody

$$Q_1 = S_v \cdot k_n / t \cdot 3600 = 150 \cdot 20 \cdot 1,5 / 8 \cdot 3600 = 0,13 \text{ l/s}$$

Množstvo potrebnej pitnej vody

$$Q_2 = N_r \cdot p \cdot k_n / t \cdot 3600 = 15 \cdot 120 \cdot 2,7 / 8 \cdot 3600 = 0,17 \text{ l/s}$$

$$Q_s = \frac{(Q_1 + Q_2)}{2} = \frac{(0,13 + 0,17)}{2} = 0,15 \text{ l.s}^{-1}$$

Na protipožiarne účely sa uvažuje s existujúcim hydrantom umiestneným v rekonštruovanej budove. Voda pre potreby staveniska sa bude odberať z existujúceho objektu.

#### 1.5.5) SKLADOVACIE PLOCHY NA STAVENISKU

Na stavenisku sa nachádzajú plochy, ktoré sa môžu využívať pre skladovanie stavebných materiálov a technologických zariadení. Dodávaný materiál sa bude skladovať len v nevyhnutne potrebnom množstve. Pri realizácii jednotlivých objektov budú dodávané materiály bezprostredne po ich dodaní na stavenisko zabudované do stavby.

#### 1.5.6) STROJOVÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE PRE POTREBY VÝSTAVBY

- malá stavebná mechanizácia a náradia – v ucelenom rozsahu potrieb stavby.
- 2ks stavebný vrátok – Nosnosť: 160 kg, Rýchlosť navíjania na spodnej vrstve: 14m/min; Rýchlosť navíjania na hornej vrstve: 22m/min



-1x uzamykateľný skladový kontajner napr. UNIKOV KS 15,20



#### **1.5.7) DOČASNÝ ZÁBER VEREJNÝCH PLÔCH:**

K dočasnému záberu verejných plôch nedôjde, zariadenie staveniska bude zriadené na vlastných pozemkoch stavebníka vid' situácia.

#### **1.5.8) OCHRANA A VÝRUB ZELENĚ:**

Z titulu stavby nedôjde k výrubu a odstráneniu stromov. Vzrastlá zeleň nachádzajúca a v areáli sa ochráni vhodným spôsobom aby nedošlo k jej poškodeniu výkonom stavebných prác.

#### **1.5.9) OSVETLENIE STAVENISKA:**

V projekte sa neuvažuje s osvetlením staveniska. V prípade potreby dodávateľa bude osvetlenie staveniska napojené na staveniskový rozvádzač elektro.

### **1.6) OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:**

#### **1.6.1) VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SPÔSOB OBMEDZENIA NEŽIADUCICH VPLYVOV POČAS VÝSTAVBY:**

Predmetná stavebná činnosť, bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. mesta. Tento vplyv súvisí s charakterom a rozsahom stavebných prác a polohou staveniska. Samotné objekty navrhovaného zariadenia staveniska však nebudú mať žiadny negatívny dopad na životné prostredie.

##### **Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby.**

Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

##### **A) Z hľadiska ochrany ovzdušia :**

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť)
- skladovanie prašných stavebných sutí, v hraniciach zriadeného staveniska minimalizovať
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 478/2002 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a ktorým sa dopĺňa Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona MŽP SR č. 706/2002 Z. z. O zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
- zabezpečiť, aby pri preprave stavebného odpadu do priestorov organizovanej skládky bol náklad na korbách vozidiel prekrytý plachtami proti tvorbe sekundárnej prašnosti.

#### **B) Z hľadiska ochrany pred hlukom :**

- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (navrhovanej technológii) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu.
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 126/2006 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č.115/2006, vydané 14.2.2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 549/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

#### **C) Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel :**

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- zabezpečiť, aby pri realizácii stavebných prác boli dodržané ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť, nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 556/2002 Z. z. O vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona a aby v prípade požiadavky príslušného orgánu štátnej správy bolo zabezpečené vypracovanie havarijného plánu.

#### **D) Z hľadiska ochrany zelene :**

Riadi sa zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Na stavenisku projektovanej výstavby sa vyskytuje viacero stromov – časť z nich bude odstránená v zmysle povolenia na výrub. Dreviny, ktoré nebudú odstránené, budú chránené odebnením. Časť drevín (nedávno novo zasadené stromy) sa presadí v období vegetačného pokoja.

#### **E) Z hľadiska nakladania s odpadmi :**

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
- zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený k oprávnenému odberateľovi.
- zabezpečiť, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi.
- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní a predmetné doklady predložil v kolaudačnom konaní príslušnému stavebnému úradu.
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 17/1992 Z. z. O životnom prostredí, v znení neskorších predpisov.

#### **1.6.2) NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS VÝSTAVBY**

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z., č. 284/2001 Z. z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z. z. a v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. O odpadoch sú odpady vznikajúce počas realizácie výstavby zatriedené nasledovne :

##### **Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby:**

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vyhlášky č. 284/2001 Z. z. (katalóg odpadov) budú mať vznikajúce odpady počas výstavby nasledovný charakter:

- 15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	○	0,3
- 15 01 02	Obaly z plastov	○	0,2
- 17 01 01	Betón	○	0,1
- 17 01 07	Zmesi betónu	○	10,0
- 17 09 04	Zmiešané odpady	○	2,0
- 17 02 01	Drevo	○	0,1
- 17 02 02	Sklo	○	0,4
- 17 06 04	Izolačné materiály iné	○	1,0
- 20 03 01	Zmesový komunálny odpad	○	0,3
<b>SPOLU</b>			<b>14,4t</b>

Poznámka – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie:

- R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
- R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok
- R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
- R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok
- D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)
- D10 - spaľovanie na pevnine.

Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať, odovzdať na zneškodnenie alebo zhodnotenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. Zhotoviteľ stavby musí doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke.

Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné:

- udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,
- dodržať určené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materiálu,
- zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimo staveniskové komunikácie,



- organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd,
- znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu,
- ukladať stavebný odpad, do príslušných kontajnerov a odvážať ich na skládku odpadu,
- práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia počas pracovnej zmeny.

## 1.7) BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI:

Na stavenisku a stavbe sa urobí taký návrh bezpečnostných opatrení, ktoré zabezpečia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov, aby svojou prevádzkou neohrozovali osoby na stavenisku ani v jeho blízkosti. Riadiť sa bude pritom najmä:

- zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
- ustanoveniami vyhlášky č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
- nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- ustanoveniami vyhlášky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
- nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe okrem nebezpečenstva vyskytujúceho sa pri bežne vykonávaných prácach, sa vyskytujú aj práce zaradené do prác s osobitným nebezpečenstvom. Sú to najmä práce:

- vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, práca žeriavu, atď.).

Sú to ale aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne sa ohrozujúce práce na objekte) a z toho vyplývajúca potreba zriadenia rôznych pomocných konštrukcií na ochranu osôb v rámci staveniska, ako aj mimo staveniska v areáli Colného úradu (napr. ochranné lešenia, lávky pre chodcov, dopravné značky a zariadenia, osvetlenie a pod.).

Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých:

- všetci pracovníci musia byť pred začatím prác na stavbe náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví záznam), a musia používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a prepísaný odev podľa druhu vykonávanej práce,
- stavenisko musí byť zabezpečené oplotením a označené tabuľou so základnými údajmi o stavbe a výstražným upozornením o zákaze vstupu na stavenisko nepovolaným osobám,
- všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci,
- pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom informovaní.



- v ochrannom pásme inžinierskych sietí (VN, NN, plyn atď.) je potrebné tieto práce vykonať ručným spôsobom,
- oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejných komunikácií musí byť pri zníženej viditeľnosti opatrené výstražným červeným svetlom v čele prekážky a ďalej vo vzdialenostiach maximálne každých 50 m,
- pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (dostatočne únosným zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami (napr. pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom),
- pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave.
- všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, musia byť osvetlené a označené bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy.
- skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a dostatočne únosné. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác.
- skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozovania pracovníkov.
- stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje,
- každé dočasné elektrické zariadenie na stavenisku sa musí vypínať nielen v čase pracovného pokoja, ale aj v pracovnej dobe, pokiaľ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov,
- pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť dostatočné osvetlenie,
- pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov nemožno ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky alebo strážením a opatriť ich výstražným osvetlením,
- súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický predpis alebo pracovný postup spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky a opatrenia z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti práce,
- ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická, resp. fyzická osoba, stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie **plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** a ustanovenie koordinátora dokumentácie ako aj koordinátora bezpečnosti práce.

### 1.7.1) BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY POČAS VÝSTAVBY

Počas realizačných prác vzniká povinnosť rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Zákonom 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 147/2013 Z.z., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Ďalej sa budú rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 124 a 126/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 52/2006) a v Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. z., v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a č. 596/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona NR SR o ochrane zdravia ľudí č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí (čiastka 229/2002).

Pre oblasť bezpečnosti práce bude vybraný realizátor výstavby rešpektovať všetky právne nariadenia v SR, najmä však :

- Ústavný zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky.
- Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd.
- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 391/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- Zákon č. 392/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
- Zákon č. 395/2006 Z. z. O minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
- Zákon č. 396/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- Zákon č. 461/2003 Z. z. O sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 171/1993 Z. z. O policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 90/1998 Z. z. O stavebných výrobkoch.
- Zákon č. 264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a s nariadením vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 147/2013 Z. z., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
- Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- Vyhláška MV SR č. 79/2004 Z. z. O vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

Na stavenisku bude vybraný realizátor asanácie v plnom rozsahu rešpektovať i podmienky obsiahnuté napr. i v nasledujúcej právnej legislatíve :

- Zákon č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov
- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác
- Zákonník práce
- Vyhlášku č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, v znení neskorších predpisov.
- Vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z. z., Vyhlášku MŽP SR č.284/2001 Z. z. O odpadoch a Vyhlášku MŽP SR č. 129/2004 Z. z.
- Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení Zákona č.553/2001 Z. z. a Zákona NR SR č. 96/2002 Z. z.
- Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov ( zákon o ovzduší )
- Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## 1.8) POŽIARNA OCHRANA STAVENISKA:

Trvalé požiarne zabezpečenie objektov po rekonštrukcii a prestavbe (napr. požiarne voda, požiarne zariadenia, prístupová komunikácia a pod.) pozri projekt príslušnej odbornej profesie.

Na zriadenom stavenisku sa budú v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike hlavne Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarom (čiastka 132/2001), Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (čiastka 45/2004), Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. (čiastka 51/2002) o požiarnej prevencii a STN 92 0201-1, 2, 3 a 4.

## 1.9) TERMÍNOVÉ PODMIENKY REALIZÁCIE STAVBY:

Predpokladaný termín začatia výstavby

určí investor

Predpokladaný termín ukončenia

určí investor

Lehota výstavby


viď záväzný časový návrh

## 1.10) ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE ZARIADENIA STAVENISKA

Likvidácia dočasných objektov navrhovaného zariadenia staveniska je podmienená ukončením rekonštrukcie. Likvidácia bude prebiehať priebežne a bude ukončená do 7 dní po ukončení stavebných prác. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ resp. dodávatelia na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na odstránenie vád a nedorobkov (napr. kola dačné závady). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko tiež najneskôr do 7 dní.

## Situácia k záväznému návrhu postupu realizácie stavebného diela

- 1 : Rekonštruovaný objekt – Zdravotné stredisko Žabokreky nad Nitrou.
- 2 : Prístup na stavenisko z miestnej komunikácie.
- 3 : Priestor pre umiestnenie zariadenia staveniska – kontajner na stavebný odpad, sklad materiálu, dočasná skládka stavebného materiálu.



# STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany

## Čestné vyhlásenie

Dolupodpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

Obchodné meno:	STYLE-MONT spol. s r.o.
So sídlom:	Mojmírova 25, 955 01 Topoľčany
IČO:	31429424
Právna forma:	právnická osoba
Zapísaná v:	OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2686/N
Zastúpená:	Ladislav Rybanský, konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem, že subdodávatelia, ktorých uvádzame v zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky podľa § 32 odst. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.

V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis

# STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany

## Zoznam subdodávateľov

Uchádzač STYLE-MONT spol. s r.o., Mojmirova 25, 955 01 Topoľčany na predmet zákazky: „Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou“ predkladá zoznam subdodávateľov pri realizácii zákazky:

IČO	Názov subdodávateľa /predmet subdodávateľa/	podiel v %	Predmet subdodávky
46773274	REVISTAV, s.r.o. Tomášikova 3/A 821 01 Bratislava 2	20 %	Aplikácia tepelno-izolačného kontaktného systému

V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis

# STYLE-MONT spol. s r.o. Topoľčany

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolupodpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: STYLE-MONT spol. s r.o.  
so sídlom: Mojmirova 25, 955 01 Topoľčany  
IČO: 31429424  
právna forma: Právnická osoba  
zapísaná v: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2686/N  
zastúpená: Ladislav Rybanský – konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou, vo výške 100.000,00 EUR.

V Topoľčanoch dňa 22. 5. 2017

Ladislav Rybanský  
konateľ spoločnosti

.....  
podpis





**TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.**

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**



## **OPRÁVNENIE**

Evidenčné číslo: **133 /4/2009 – EZ – O(OU,M) – E2 – A,B**

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 2008/4/2009-1; 01269/4/2013-1 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **STYLE – MONT spol. s r.o.**  
**Mojmírova 25**  
**955 01 Topoľčany**

IČO: **31 429 424**

Na druh činnosti:

- O** Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
- OU** oprava a údržba
- M** montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

**E2** technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

Triedy objektov:

- A** objekty bez nebezpečenstva výbuchu
- B** objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 2008/4/2009-1 zo dňa 31.03.2009.

V Nitre dňa: **22.02.2013**



**235725**

**OPREZ6-271**



Toto oprávenie č.: 133/4/2009 – EZ – Q(OU,M) – E2 – A,B vydané na chránenom tlačíve č.: 235725  
nahradza oprávenie č.: 133/4/2009 – EZ – Q(OU,M) – E2 – A,B vydané na chránenom tlačíve  
č.:0112014.

Dôvod vydania: vid'. Odborné stanovisko č.: 01269/4/2013

za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Dušan Perniš  
riadiťel pracoviska Nitra





TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.  
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic  
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

## LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 17/193/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

**REVISTAV, s. r. o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2**

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov  
použitého tepelnoizolačného  
kontaktného systému -  
ETICS:

**Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém**  
**StoTherm Classic 1, StoTherm Classic 1 MW/MW-L**  
**StoTherm Vario 1, StoTherm Vario 4**  
**StoTherm Mineral 1, StoTherm Mineral 6**

Číslo technickej špecifikácie  
a adresa výrobcu:

**ETA-03/0027, ETA-07/0156**  
**ETA-05/0130, ETA-06/0107**  
**ETA-09/0231, ETA-07/0023**  
**Sto AG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Nemecko**

Počet zaškolených

pracovníkov zhotoviteľa:

**vlastných: 10**

**zmluvne zabezpečených: 10**

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému – ETICS do stavby, na ktorom výrobca ETICS preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych a technických predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015.

Licencia sa udelila na základe správy č. LIE/17/0198/50 zo dňa 22.05.2017 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Táto licencia nahradzuje licenciu č. 15/163/LIE zo dňa 20. 04. 2016.

Platnosť licencie je do:

**22. 05. 2020**

Licencia na ETICS sa  
vydala prvýkrát:

**29. 04. 2013**

## Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém – ETICS iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA-03/0027, ETA-07/0156, ETA-05/0130, ETA-06/0107, ETA-09/0231 a ETA-07/0023.  
Zoznam komponentov sa uvádza v prílohe licencie.
2. Stavebné práce pri použití tepelnoizolačného kontaktného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej na stavebné konanie.
4. Dodržiavať technologický predpis výrobcu pre použitý tepelnoizolačný kontaktný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov na každej stavbe 7 dní pred začatím týchto stavebných prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby, na ktorých by mal vykonať stavebné práce podľa tejto licencie, je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené inšpekcie a pri týchto inšpekciách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých sa licencia vydala.

## Poučenie

1. *Platnosť licencie je tri roky. Udržanie platnosti licencie sa podmieňuje vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v počte 2x ročne počas doby platnosti licencie.*
2. *Pri nedodržaní podmienok vydannej licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori/stavebníci.*
3. *Platnosť licencie je obmedzená platnosťou technickej špecifikácie.*



## Zoznam komponentov podľa ETA-03/0027 – StoTherm Classic 1

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
Sto-Baukleber StoLevell Uni Sto-Dispersionkleber StoPrefa Coll	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr, = 300 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Castolovice, CR</li> <li>Saint-Gobain Constr. Products, s. r. o., divízia ISOVER, Trnava, SR</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Ecotwist UEZ 8/60 ( <i>termoz SV II ecotwist</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 ( <i>Termoz PN 8</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 ( <i>Termoz CN 8</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 ( <i>T-Save HTS</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 ( <i>TFIX 8 M</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wrocław, Polsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoArmat Classic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgerewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetracný náter</b>	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP StoLotusan K/MP Sto-Superlit StoNivellit + fasádny náter Sto-Flachverblender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-07/0156 – StoTherm Classic 1 MW/MW-L

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Uni Sto-Baukleber StoLevell FT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. = 340 mm (dosky), hr. = 200 (lamely)	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2) FKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knauf Insulation, s. r. o., Nová Bana, SR</li> </ul>
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Polsko</li> <li>UAB Paroc, Vilnius, Litva</li> </ul>
Frontrock MAX E Fasrock	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rockwool, a. s., Bohumín, CR</li> <li>Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Polsko</li> <li>Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Madarsko</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 ( <i>Termoz PN 8</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 ( <i>Termoz CN 8</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 ( <i>T-Save HTS</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 ( <i>TFIX 8 M</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wroclaw, Polsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoArmat Classic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetracný náter</b>	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep QS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP StoLotusan K/MP Sto-Superlit StoNivellit + fasádny náter Sto-Flachverblender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-05/0130 – StoTherm Vario 1

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Uni Sto-Baukleber StoLevell FT Sto-Dispersionskleber	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr. = 400 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Castolovice, CR</li> <li>Sain-Gobain Constr. Products, s. r. o., divízia ISOVER, Trnava, SR</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 (ejotherm STR U 2G) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 (EJOT H1 eco) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 (EJOT H3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Ecotwist UEZ 8/60 (termoz SV II ecotwist) Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 (Termoz PN 8) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 (Termoz CN 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 (T-Save HTS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 (TFIX 8 M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wrocław, Polsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Uni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetracný náter</b>	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep Miral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silikolit K StoSil K/R/MP StoSiliqua K StoMiral K/R/MP StoLotusan K/MP StoSuperlit StoNivellit + fasádny náter StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoMiral Edelkratzputz Sto-Flachverbinder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-06/0107 – StoTherm Vario 4

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Duo Plus StoLevell Duo Sto-Baukleber Sto-Levell FT Sto-Dispersionskleber	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr. = 400 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Castolovice, CR</li> <li>Sain-Gobain Constr. Products, s. r. o., divizia ISOVER, Trnava, SR</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-ecotwist UEZ 8/60 ( <i>termoz SV II ecotwist</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 ( <i>Termoz PN 8</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 ( <i>Termoz CN 8</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 ( <i>T-Save HTS</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 ( <i>TFIX 8 M</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wrocław, Poľsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Duo Plus StoLevell Duo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgerewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetracný náter</b>	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep QS StoPrep Miral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K/R StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K/R StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP StoLotusan K/MP StoSuperlit StoNivellit + fasádny náter StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoMiral Edelkratzputz Sto-Flachverblender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>





## Zoznam komponentov podľa ETA-09/0231 – StoTherm Mineral 1

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Uni Sto-Baukleber StoLevell FT StoLevell Duo Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. = 340 mm (dosky), hr. = 200 (lamely)	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2) FKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knauf Insulation, s. r. o., Nová Bana, SR</li> </ul>
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Polsko</li> <li>UAB Paroc, Vilnius, Litva</li> </ul>
Frontrock MAX E Fasrock	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rockwool, a. s., Bohumín, CR</li> <li>Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Polsko</li> <li>Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 (ejotherm STR U 2G) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 (EJOT H1 eco) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 (EJOT H3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 (Termoz PN 8) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 (Termoz CN 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 (T-Save HTS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 (TFIX 8 M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wrocław, Polsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Uni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgerewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetracný náter</b>	
StoPrep Miral Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep QS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K/R StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K/R StoSil K/R/MP StoSiliqua K StoMiral K/R/MP StoLotusan K/MP StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasád. náter StoMiral Edelkratzputz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>





## Zoznam komponentov podľa ETA-07/0023 – StoTherm Mineral 6

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Duo StoLevell Duo Plus Sto-Baukleber StoLevell FT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. = 340 mm (dosky), hr. = 200 (lamely)	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2) FKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knauf Insulation, s. r. o., Nová Bana, SR</li> </ul>
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Polsko</li> <li>UAB Paroc, Vilnius, Litva</li> </ul>
Frontrock MAX E Fasrock	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rockwool, a. s., Bohumín, CR</li> <li>Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Polsko</li> <li>Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Madarsko</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 ( <i>Termoz PN 8</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 ( <i>Termoz CN 8</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 ( <i>T-Save HTS</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 ( <i>TFIX 8 M</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wrocław, Polsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Duo StoLevell Duo Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteon &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetracný náter</b>	
StoPrep Miral StoPrep QS Sto-Putzgrund QS Sto-Putzgrund	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K/R StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoMiral Edelkratzputz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>

