

PROFIL !

Verejný obstarávateľ:

Obec Rovinka
Hlavná 325
900 41 Rovinka
IČO: 00305057

Verejný obstarávateľ verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontaktné miesto verejného obstarávateľa:

E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 07 Bratislava

Kontakty: gajdosova@elconsulting.sk, tel.: +421 02 43422357, mobil: + 421 903 400 529

Evidenčné číslo: 2017/06/Rovinka

PREDMET ZÁKAZKY: Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka

Odôvodnenie

podľa § 57 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. **Predmet zákazky:** Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka
2. **Postup zadávania zákazky:** Podlimitná zákazka realizované postupom podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní.
3. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 971 345,61 eur bez DPH
4. **Výzva na predkladanie ponúk** bola zverejnená pod zn.: 7538 – WYP, Vestník č. 104/2017 dňa 26.05.2017
5. **Lehota predkladania ponúk:** 30.06.2017 do 12:00 hod.
6. **Lehota viazanosti ponúk:** 31.3.2018.
7. Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 52 ods. 1 ZVO časť „OSTATNÉ“ bola zverejnená na profile verejného obstarávateľa dňa 29.6.2017.
8. **Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutočnilo** dňa 30.6.2017 o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti na kontaktnej adrese E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12 v Bratislave. Ponuku predložil jeden uchádzač.
9. Verejný obstarávateľ rozhodol dňa 17.7.2017 o nezrušení verejného obstarávania z nasledovných dôvodov:

Obec Rovinka v súčasnosti trpí nedostatočnou kapacitou základnej školy, ktorá nepostačuje pre prudký rast školopovinných detí v obci.

Obec v roku 2015 dokončila nadstavbu základnej školy, ktorá však problém s nedostatočnou kapacitou vyriešila len krátkodobo. Už po dokončení nadstavby základnej školy obec začala plánovať výstavbu novej budovy. Začiatkom roka 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia a následne sa začal proces verejného obstarávania. Pôvodný zámer postaviť novú budovu školy do septembra 2017, aby nové ročníky mohli nastúpiť, sa nepodarilo pre rôzne komplikácie dodržať. Následkom toho 3 triedy ZŠ budú musieť začať školský rok 2017/2018 výučbou v krízovom režime v kultúrnom dome, nakoľko kapacita pôvodnej budovy školy je už naplnená.

Nezrušením verejného obstarávania je predpoklad, že 3 triedy sa budú môcť vrátiť z kultúrneho domu do základnej školy už v druhom polroku školského roka 2017/2018. Zrušením verejného obstarávania sa vystavujeme riziku, že budova novej základnej školy by nebola dokončená ani pred začiatkom školského roka 2018/2019 a ďalšie deti s trvalým bydliskom v Rovinke by nemali kde nastúpiť, nakoľko by ich nebolo možné umiestniť už ani v kultúrnom dome. Riaditeľka školy tak nedokáže dodržať literu Zákona o výchove a vzdelávaní 245/2008 Z.z., § 20 ods. 6 o plnení povinnej školskej dochádzke detí v mieste bydliska.

V Bratislave dňa 2.8.2017

Ing. Hilda Gajdošová,
za verejné obstarávanie

Archivácia „2022“