Verejny obstaravatel: Obec Lieskovec, Na barinach 2699/2, 962 21 Lieskovec

Predmet zakazky : ,,Obecny urad - NOVOSTAVBA zmena €. 1“ v lokalite ul.
Strediskova, v obci Lieskovec

Podlimitna zakazka
v zmysle § 113 s odvolanim sa na § 5 ods. 3 pism. f) zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(PRACE)

B.3 OBCHODNE PODMIENKY
DODANIA PREDMETU ZAKAZKY
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B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Verejny obstaravatel’ predklada navrh Zmluvy o dielo, ktory je uchadza¢ povinny dodrzat.
Uchadza¢ predlozeny navrh musi doplnit’ v cCastiach, ktoré st vybodkované. Tento navrh
moze uchddzac pripadne doplnit’ v sulade s predlozenymi sut'aznymi podkladmi.
Upozornenie:

Uchadza¢, musi predlozit navrh Zmluvy o dielo podpisany uchadzacom, Statutarnym
organom alebo osobou opravnenou konat za uchédzaca v sulade so spdosobom konania
uvedenom v doklade o0 opravneni podnikat’ prip. v inom doklade, v pripade skupiny
dodavatel'ov musi byt podpisany kazdym clenom skupiny, Statutdrnym/Statutarnymi
organom/organmi alebo osobou/osobami opravnenymi konat’ v danej veci za Clena skupiny
Vv stulade so spésobom konania uvedenom v doklade o opravneni podnikat’ prip. v inom
doklade.

Uchadzaé, ktory predlozi navrh Zmluvy o dielo v rozpore so Sutaznymi podkladmi,
predlozenym navrhom Zmluvy o dielo verejnym obstaravatel'om, bude z podlimitnej zakazky
vyluceny.
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Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,ZOD*)

za ucelom realizacie stavby:

.Obecny urad - NOVOSTAVBA zmena ¢. 1¢
V lokalite ul. Strediskova, v obci Lieskovec

CL 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Obec Lieskovec,

Sidlo: Na Barinach 2699/2, 962 21 Lieskovec
ICO: 00 647 861

DIC: 2021346228

IC DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

Cislo tiétu v tvare IBAN: SK63 0200 0000 0000 16427412

Zastupeny: Michal Turay, starosta obce

Vo veciach stavebno-technickych: .
(d’alej len ,,stavebno- technicky dozor);
(spolu d’alej len ,,objednévatel)

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: L
Zapisany: e,
sosidlom:
ICO: e
DIC:
ICDPH:
Bankové spojenie: L
Cislouétu v tvare IBAN: e,
Konajuci:
Zastupcovia zhotovitel'a

opravneni jednat v mene

zhotovitel'a na stavbe: L
vo veciach technickych L

(spolu d’alej len ,,zhotovitel™)

1.3 Objednavatel’ a zhotovitel’ Specifikovany v bode 1.1 a 1.2 tejto zmluvy sa v d’alsom jej
texte oznacuju aj ,,zmluvné strany*.
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2.1

2.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

CL 2. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednévatel’a riadne a
véas dielo: stavbu ,,Obecny trad - NOVOSTAVBA zmena ¢. 1° v lokalite ul.
Strediskova, v obci Lieskovec na pozemkoch — CKN parcelach parc. ¢. 347/2 a parc.
¢. 135/5 v rozsahu podl'a projektovej dokumentacie tvoriacej prilohu €. 3 tejto zmluvy
(dalej aj ,,dielo*) a rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (dalej len
,Rozpocet™), podl'a pokynov objednavatela, a taktiez zavdzok zhotovitela dodat
objednavatel'ovi vSetky s tym suvisiace doklady tykajuce sa najmé realizacie diela a
jeho kvality, predovSetkym doklady potrebné k tspeSnému priebehu kolaudacného
konania stavby. Rozpoctom sa na tcely tejto zmluvy rozumie zhotovitelom oceneny
vykaz vymer.

Na ucely zriadenia staveniska podla tejto zmluvy, slizia pozemky C KN parc. ¢.
347/2 a 346/3, k.u. Lieskovec.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou (priloha ¢. 3 tejto zmluvy) a Rozpoctom (dalej len
,haviac prace®) len na zéklade predchadzajiiceho pisomného dodatku k tejto zmluve
podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel
vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel’ povinny zhotovitelovi zaplatit’. Tieto
naviac prace je zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej, inak 3 diiovej lehote, akom
ako ho objednévatel’ o ich odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
objednavatel’ opravneny nie vSak povinny tieto naviac prace odstranit’ sam alebo dat’
odstranit’ sdm ato na ndklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodato¢ne pisomne uznd, patri zhotovitel'ovi thrada ich ceny dohodnutej v dodatku k
tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Urovni Statutdrnych organov podpiSu.
Zhotovitel' sa zavdzuje pri ocehovani naviac prac pouzit' rovnaki metodiku a
jednotkové ceny tak, aké pouzil pri spracovani svojej ponuky vramci verejného
obstaravania a Rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa
strany nedohodnt inak.

Upresnenie pokynov objednavatela zhotovitelovi pri realizacii diela podla tejto
zmluvy nie je objednanim prac naviac podla predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ pre objednédvatela dielo s odbornou starostlivost'ou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a podla pokynov objednavtatela, na
svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a
nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite
tak, aby prebehlo kolauda¢né konanie diela bez pripomienok a namietok ucastnikov
kolauda¢ného konania a dotknutych orgénov a osob.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
za dielo dohodnutu cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v stlade so svojou ponukou zo diia ... ,

predlozenou do verejného obstardvania organizované¢ho objednéavatelom, podla
projektovej dokumentécie v stupni Realizacny projekt, Projekt pre stavebné povolenie,
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2.7

2.8

2.9

2.10

vratane vsetkych priloh vypracovanej projektantom stavby: Ing. arch. Jan Jankovsky +
kolektiv, autorizovany architekt, ulica Hornd 2772/19, Lieskovec, ¢. opravnenia *0879
AA* datum vypracovania 10/2016; podl'a pokynov objednavatela, podl'a podmienok
tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitel'a odsuhlasenymi
objednavatelom, v sualade s kontrolnym a skusobnym planom zhotovitel'a
odsuhlasenym objednavatel'om, predlozenym zhotovitelom objednavatelovi do troch
dni odo dna podpisu tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi zo
stavebnych a inych tradnych povoleni tykajucich sa diela (najmid v sulade
S pravoplatnym uzemnym rozhodnutim vydanym Mestom Zvolen spolo¢nym
stavebnym uradom - odborom stavebnej spravy dna 21.02.2017, pravoplatnym dilom
13.03.2017, &. j. SU 467/2017/2- rozh. a stavebnym povolenim vydanym Mestom
Zvolen spolo¢nym stavebnym uradom - odborom stavebnej spravy dna 27.03.2017,
pravoplatnym diiom 24.04.2017, &. j. SU 1054/2017/2- rozh., s ktorymi sa zhotovitel
podrobne oboznamil aich podmienky realizacie diela sa zavédzuje dodrzat’), d’alej
a d’alS$imi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi
prislusnymi organmi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po
podpise tejto zmluvy, za Gcelom ziskania kolaudacného rozhodnutia pre tuto stavbu v
sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi, ako i1 s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
pisomne upozornit bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch dni odo dna
zistenia na nevhodnost’, nesprdvnost, ¢i na ini vadu a pod. pokynov, podkladov,
materidlov, projektovej dokumentacie, Rozpoctu a pod. dodanych, poskytnutych,
zabezpecenych, a pod. objedndvatelom. V pripade, Ze si povinnost uvedent
v predchadzajicej vete nesplni, zodpoveda za vSetky vady askodu sposobené jej
nesplnenim. Zaroven ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty za
nesplnenie povinnosti, a to vo vyske 500,00 EUR za kazda jedno porusenie povinnosti
podl'a predchéadzajuce;j vety.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
si mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizécii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moZnostami), pricom berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v existujucej
zastavbe obce za plnej prevadzky okolitych stavieb a dopravnych inZinierskych sieti
(najmé hromadnej dopravy).

Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel zavdzuje st aj pozadované skusky,
plnenie musi spiiat’ pozadované certifikaty a osvedéenia od zabudovanych materialov
dodavanych zhotovitel'om, hotovych konstrukcii a celého diela podla tejto zmluvy a
platnych noriem STN.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma poistenie zodpovednosti za sposobentt Skodu pocas
vystavby diela do vysky ceny diela uvedenej v Cl. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Poistenie sa
vztahuje na samotné realizované dielo a vSetky stym slvisiace prace, zariadenie
staveniska, stavebné stroje, montazne stroje a zariadenie pouzité zhotovitelom na
realizaciu diela (tj. montdze). Zhotovitel' d’alej prehlasuje, ze ma poistenie, alebo
pripoistenie zodpovednosti za Skodu sposobent pri realizécii diela na okolitom
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211

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

majetku az do vy3ky ceny diela uvedenej v CI. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny udrziavat’ poistenie podla tohto bodu zmluvy v platnosti po cely cas
realizéacie diela. Poistnd zmluva zhotovitela je prilohou tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vzajomne zaviazuju doplnit’ do tejto zmluvy skutocnosti, ktoré
VvV texte zmluvy nie st uvedené a nemohli byt uvedené, a vykonat ich pripadné
upresnenia podl'a skutocnosti, ako tieto vyplyni zo stavu realizacie diela, ¢i d’alSich
listin, prip. rozhodnuti, ktoré po uzatvoreni zmluvy budu vydané ¢i vyhotovené,
pokial’ neodporuju ucelu tejto zmluvy.

CI. 3. Cas plnenia predmetu zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo zrealizuje riadne (t.J. bez akychkol'vek vad
a nedorobkov) a v¢as v tychto terminoch:

zacatie realizécie diela: najneskor do 7 dni od u€innosti zmluvy
ukoncenie I. etapy stavby (hrubd stavba):  najneskdr do 90 dni od u€innosti zmluvy
zacatie II. etapy stavby (dokoncenie):najskor 15.03.2018

ukoncenie realizacie celej stavby t.j. aj II. etapy: najneskor do 31.08.2018.

Zhotovitel' je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizicie diela
toto dielo riadne vykonat’ a odovzdat’ toto dielo objednévatel'ovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela méze objednavatel’ jednostranne urcit
a nasledne prerokovant’ so zhotovitelom a pisomne ich vyjadrit v harmonograme
postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K postupovym terminom realizacie
diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim
ich ceny (d’alej aj ,,finan¢ny objem plnenia"), ktoré je zhotovitel’ povinny zrealizovat’ k
prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo st’azuje, ¢i moZze st’azit’ v€asnu alebo riadnu realizaciu diela,
alebo moze spdsobit’ omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1
a 3.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze stavebné prace zane do 3 dni po prevzati staveniska,
najneskor vSak v termine zacatia realizacie diela podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku.

Cl. 4. Cena diela
Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend v zmysle vysledkov
verejného obstaravania objednavatela organizovaného za UCelom vysutazenia
zhotovitel'a predmetnej stavby vo vyske:

CenabezDPH EUR

DPH20% EUR
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

Cena celkom vratane DPH ....................... EUR

K fakturovanej cene bez DPH bude uctovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlive;j
fakturécie, ak sa na tom zmluvné strany dohodna.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi len cenu skutocne vykonanych prac na zéklade
jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte. V pripade rozhodnutia objednavatela o
zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny
diela vychadzat' z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podl'a predmetu zmluvy je
zmluvnou cenou, platnou az do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych
poloziek Rozpoctu su ceny pevné, nemenitel'né, platné po celu dobu realizcie diela.
V pripade rozporu ceny diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podl'a priloh zmluvy,
ma prednost’ cena diela dohodnutd v tejto zmluve ako cena konecna a nemenna,
zavdzna pre obe zmluvné strany. V cene st zahrnuté vSetky ndklady na zhotovenie
diela (vratane pouzitého materialu), ato najmd dopravné naklady, skladné,
vypracovanie vyrobnej dokumenticie a vykondvacieho projektu skutocného
vyhotovenia a vSetkych nevyhnutnych detailov, atesty, revizne spravy, poplatky za
odpady — doklady o uskladneni a likvidacii odpadov, digitailna mapa, merania hluku,
vytyCenie inzinierskych sieti a porealizaéné geodetické zameranie diela, rozkopavky,
navody na obsluhu, vratane vSetkych d’alSich nakladov, poplatkov a odvodov, ktoré s
potrebné na kompletnt realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu
zmluvy tak, aby dielo mohlo byt po prevedeni riadne uvedené do uZivania
(skolaudované) a uzivania schopné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné prace naviac, ktoré nie si ocenené v Rozpocte
si bude moct’ zhotovitel’ uplatnit’ u objednavatel'a len po ich prerokovani a pisomnom
odsuhlaseni objednévatel'om pred ich realizaciou, ktoré budu dojednané zmluvnymi
stranami formou oc¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami, a to
v stlade a za podmienok blizsie Specifikovanych v bode 2.3 tejto zmluvy.

K zmluve je priloZena priloha ¢. 2 — Rozpocet, ktord tvori jej neoddelitelnu sucast’.
Priloha €. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych poloZzkach pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel’ niektori polozku nevyplni, ma sa za to, ze
takéto prace, montdze, dodavky materidlov atd., budu vykonané aich cena je uz
zahrnuta v niektorych inych polozkéch.

Cl. 5. Platobné podmienky a fakturacia

Fakturdcia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané mesacne pozadu, formou mesacnych faktir vystavovanych na zaklade
zhotovitel'om predloZenych a objednavatelom ako aj stavebno-technickym dozorom
potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac.
V zmysle dohody zmluvnych stran bude vSak prva faktira vystavena az po prestavani
15 % z ceny diela vratane DPH, t.j. za mesiac nasledujuci po mesiaci, v ktorom tato
skutoCnost’ nastala. Zhotovitel' predlozi mesa¢ny stpis skuto¢ne vykonanych prac
vzdy najneskor v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel” tento
odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 15 dni od predloZenia
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5.2

5.3

5.4

5.5

tohto supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za objednédvatel’a stavebno —
technicky dozor. Faktiru mdéze zhotovitel' vystavit' az na zaklade objednévatel'om
potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynuly mesiac.
ZavereCnu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit az po riadnom prevzati diela
objednavatel'om. Po vystaveni zaverecnej faktiry nie je zhotovitel opravneny vystavit’
objednavatel'ovi ziadnu d’alSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej
faktiry objednavatelom zhotovitelovi s vynimkou sumy zadrzného sa povazuju
vSetky néroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do
jeho odovzdania objednavatela za uspokojené s vynimkou ndroku na vratenie
zadrzného podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané
naviac prace povodne nezahrnuté¢ v Rozpocte budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami
v zmysle Cl. 4, bod 4.5 a Cl. 2 bod 2.3. Skutoénost’, e sa objednavatel’ a zhotovitel
nemo6zu dohodnit’ na cene dodatonych prac a doddvok materidlov, neopraviiuje
zhotovitela spomalit’, alebo odopriet ziadané vykony vramci plnenia svojich
povinnosti vyplyvyjucich z tejto zmluvy. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a
zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest’ samostatne a oddelene.

Fakturacia diela bude vykonana pocas realizacie diela spésobom uvedenym v tomto
¢lanku. Zhotovitel’ predlozi stupis vykonanych prac a zistovaci protokol k jednotlivym
fakturam. Platba sa bude realizovat’” bezhotovostnym stykom na zédklade vystavenej
faktary.

Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni od ich doru€enia objednavatel'ovi.
Faktury bude zhotovitel' predkladat’ objednévatel'ovi v dvoch vyhotoveniach. Kazda

faktira musi mat’ nasledujice naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel’a a nazov, sidlo, ICO, DIC
objednavatela,

- Cislo faktury,

- oznacCenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- ddtum dodania tovaru alebo sluzby,

- ndzov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovanu cenu s dafiou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
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5.6

K faktare musia byt prilozené doklady umoznujuce posudit’ opravnenost’ fakturacie,
najmi supis skuto¢ne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat’ vyssie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel
povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit' faktiru zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti
faktiry zacina plynat’ dilom dorucenia faktary obsahujucej vSetky ndleZitosti a prilohy
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ objednavatelovi faktaru na cenu prac a dodavok
vykonanych v prislusnom kalenddrnom mesiaci najneskor do 5 pracovnych dni odo
dina pisomného schvalenia supisu skuto¢ne vykonanych prac za prislusny mesiac
zastupcom objednavatela. Tym nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.5 tohto clanku.
Ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat' faktiru riadne vystavenu v stlade s
ustanoveniami tohto c¢lanku, zhotovitel nie je v omeskani s jej dorucenim
objednavatel'ovi. Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z poslednych fakturovanych sim
ciastku vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len
,»zadrzné®). Zadrzné sluzi na pripadni thradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
zhotovitel’ riadne a v¢as nezacal odstraniovat’ alebo ich riadne a véas neodstranil, a
taktiez na iné penlazné naroky objedndvatela voci zhotovitel'ovi na zaklade tejto
zmluvy. Objednévatel’ vrati zhotovitel'ovi zadrzné nasledovne:

5.6.1 Po uplynuti 36 mesiacov od odovzdania diela zhotovitelom objednavatel’ovi,
objednavatel’ zniZi vysku zadrzného na 2,5 % z celkovej ceny diela bez DPH a
zvySok sumy zadrzného znizeného o pripadné néklady na odstranenie vad diela
objednavatel'om alebo nim poverenou tret'ou osobou v zmysle ¢l. 6. ods. 6.19 a
¢l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy vrati zhotovitel'ovi, a to do 10 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy zhotovitel'a zaslanej po uplynuti 36 mesiacov od odovzdania
diela zhotovitelom objednavatelovi. Ak vSak objednavatel oznamil
zhotovitel'ovi vady pred uplynutim 36 mesiacov od odovzdania celej stavby —
diela zhotovitelom objednavatelovi a zhotovitel vady do uplynutia 36
mesiacov od odovzdania diela zhotovitelom objednavatel’ovi neodstranil, znizi
objednavatel’ vysku zadrzného na 2,5 % z celkovej ceny diela bez DPH a
zvySok sumy zadrzného zniZeného o pripadné ndklady na odstranenie vad diela
objednavatel'om alebo nim poverenou tretou osobou v zmysle ¢l. 6. ods. 6.19 a
¢l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy vrati zhotovitel'ovi, a to do 10 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy zhotovitel’a zaslanej po odstraneni tychto vad.

5.6.2 Po uplynuti 60 mesiacov od odovzdania diela zhotovitelom objednavatel'ovi,
objednavatel’ vrati zvySok zadrzného zniZzeného o pripadné naklady na
odstranenie vad diela objednavatel'om alebo nim poverenou tretou osobou v
zmysle €l. 6. ods. 6.19 a ¢€l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy zhotovitel'ovi, a to do 10
dni od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a zaslanej po uplynuti 60 mesiacov
od odovzdania celej stavby - diela zhotovitelom objednavatelovi. Ak vsak
objednavatel’ oznamil zhotovitelovi vady pred uplynutim 60 mesiacov od
odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a zhotovitel’ ich do uplynutia
60 mesiacov od odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi,
neodstranil, vrati objednavatel’ zhotovitelovi zvySok zadrzného zniZeného o
pripadné¢ ndklady na odstranenie vad diela objednavatelom alebo nim
poverenou tret'ou osobou v zmysle €l. 6. ods. 6.19 a ¢l. 7. ods. 7.6 tejto zmluvy,
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

a to do 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a zaslanej po odstraneni
tychto vad.

Zhotovitel' vlozil na et objednavatela sumu vo vyske 20 % z ceny diela bez DPH
(dalej aj ,,peniazna zaruka*) na zabezpecenie splnenia vSetkych penaznych zavéizkov
zhotovitel'a, ktoré mu voc¢i objednavatel'ovi vznikni v zmysle tejto zmluvy, ato za
nasledovnych podmienok:

5.7.1 penaznd zaruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zavizku
zhotovitela, ktory mu vznikne vocCi objednavatel'ovi na zdklade zakona alebo
tejto zmluvy v stuvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

5.7.2 penazna zaruka je neodvolatelna,

5.7.3 objednavatel’ je opravneny pouzit penazni zaruku na thradu svojich
peniaznych pohladdvok po tom, ako pisomne upozorni zhotovitela na
nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitel’a splnit’ penazny zavazok voci
objednéavatel'ovi, ktory mu vznikol podla zékona alebo tejto zmluvy,
a zhotovitel' nepristupi k splneniu takejto povinnosti ani 7 dni po prevzati
pisomného upozornenia,

5.7.4 penazna zaruka zanikne dnom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby.

Potvrdenie o thrade penaznej zaruky tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prisluSnom
zozname 0sOb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali
dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,zdkon o DPH*))
vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v
deit zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktir. Takto zadrZzand suma bude bud’ na vyzvu
prislusného danového Uradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude
zhotovitel'ovi uvolnena najneskor den nasledujuci po dni predloZenia (i) origindlu
pisomného potvrdenia prisluSného danového uradu, Ze zhotovitel’ ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a
(1) preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitel'ov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods.
4 pism. b) zakona o DPH.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' aktikol'vek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktora
ma voci zhotovitelovi, s pohl'adavkou, 1 nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
zhotovitel'ovi voci objednavatel'ovi. Zapocet pohl'addvok moZe objednavatel’ uplatnit’
pri uhrade faktary zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze
vylu€uji  pravo zhotovitela zapocitat akukol'vek jeho pohladdvku voci
objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke objednavaterla.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.11.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vsSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
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5.12

6.1

odstrafiovania stavby, cCistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu
stavby, atd’.),

5.11.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, ze pocas doby
vykondavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.11.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre tplné, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych
prac obvykle treba vykonat,

5.11.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii
a/alebo pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti
zhotovitela pre vykonanie prac nutné a/alebo potrebné,

5.11.5 u vSetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsSetkych
bezprostredne stvisiacich vykonov a Cinnosti a Ze v nich st zahrnuté vsetky
pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné¢ a iné
materialy,

5.11.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude Gétovat’ Ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac, (ii) ked’Ze porozumel zadaniu predmetu
diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Zze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky
ostatné faktory ovplyvitujuce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela
aj pre pripad nepredvidateInych okolnosti prislusni rezervu kalkulovaného
rizika,

5.11.7 prekontroloval spravnost’ projektovej dokumentacie diela, a v pripade, ak je aj
tato nespravna, vo vztahu k vSeobecne zavaznym pravnym predpisom alebo
prislusnym technickym norméam, zavizuje sa zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy
Vv stlade s prisluSnymi STN, a to za cenu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

Pokial’ zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonanu pracu dojednanti odmenu riadne a vcas, nasledkom ¢oho subdodavatel
pisomne upozorni na moZnost’ zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, priCom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodévatel'ov by mohlo podl'a ndzoru objednévatela ohrozit’ postup stavebnych prac
a dodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajicom pisomnom upozorneni zhotovitel'a a uplynuti primeranej lehoty na
realizdciu népravy, opravneny zadrzat vyplatu Cciastkovych faktir (danovych
dokladov), resp. zaverecnej faktury (danového dokladu), a to az do doby, kedy
opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili
moznost’ou zastavenia prac, budlil uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude
objednavatel'ovi preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu zmluvy
nie je objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zavdzkov a
zhotovitel'ovi nevznika narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.

Cl. 6. Zakladné podmienky zhotovenia diela

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

........................ , ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela),
.......................... , ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moéze poverit’ svojim
zastupovanim d’alSich Gisekovych stavebno - technickych dozorov objednavatel’a, ktori
pdsobia na diele.

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov spiiiajticich odbornti spdsobilost
v zmysle zakona ¢€.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti
na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel' je povinny pred zafatim zhotovovania
diela odovzdat’ objednavatel'ovi doklady o sposobilosti na vykon prac zhotovitel'a a
jeho subdodavatelov, 1. j. opravnenia na vykon stavebnych prac a technologii,
doklady preukazujtice schopnost’ a odbornu zdatnost’ na vykonanie pozadovanych prac
a technologii, a na poziadanie objednavatel’a i doklady preukazujuce G¢inny systém
riadenia kvality prac podniku zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov. V primeranom case
pred realizaciou prisluSnych prac odovzda zhotovitel objednavatelovi certifikaty,
vzorky a prospekty tykajice sa dodavanych materidlov a realizovanych rieSeni,
technologické postupy realizécie prac zhotovitel'a vratane analyzy rizik a postupov ich
eliminécie, a kontrolny a skiSobny plan tykajuci sa realizovaného diela. Zhotovitel’ sa
zavizuje odovzdat’ objednavatelovi pred zacatim prac zoznam vsetkych strojov a
zariadeni, ktoré bude pouZzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily,
zeriavy, vytahy, kompresory, mala stavebna mechanizicia, staveniskové rozvadzace,
predlZzovacie privody, atd’.). Stroje a zariadenia, ktoré st v nevyhovujlicom
technickom stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov, oleja, atd’.) alebo k nim
chybajt platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych sktskach podla platnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a
technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani
ich vnaSat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zdklade pokynu objednavatel’a
bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu pracovnikov, ktori podla
jeho nazoru nie si dostatocne kvalifikovani a prikazat' zhotovitel'ovi, aby tychto
pracovnikov stiahol a nahradil ich novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn
zrealizovat’, v opacnom pripade ma objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske
100,00 EUR za kazdé jedno poruSenie tejto povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny oznalit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a urcené na
pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednéavatel’ povoli pouzivat pri
realizécii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne viditelnym oznacenim
nevyhnutnym na dostatocnu identifikdciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je
povinny strpiet’ oznaCenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat’ toto
oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditeI'né a Citatel'né.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit’ objednavatel'ovi na

schvalenie plan staveniska.

6.5.1 Zhotovite je povinny objednavatelovi alebo objednavatelom uréenému
subdodéavatelovi umoznit' na stavenisku vybudovat uzamykatelny sklad
0 vymere minimalne 10 m?2, pri¢om takyto sklad nesmie obmedzovat’ riadnu
realizéciu stavby. Ako sucast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit
vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon
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6.6

6.7

stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’
su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich moéze ponuknut
a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

6.5.2 Zhotovite zabezpeCi na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konStrukcii, montdzneho materialu, vSetkych stavebnych hmot
a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.5.3 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté¢ aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

6.5.4 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednévatel’a na
svoje vlastné ndklady vytycit' bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska
vSetky podzemné anadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku
a stanovit’ vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.5.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpeci na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.5.6 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie
staveniska.

6.5.7 Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstard auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.5.8 VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit’
na pozemkoch urcenych objednavatelom. Povolenie na docasné uzivanie
verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstara apoplatky za ne znésa
zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania
uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktorl je v omeSkani.

6.5.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpecuje zhotovitel' v sulade s projektovou dokumenticiou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.5.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylucne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentécii.

6.5.11 Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ materidl a dodavky
inych subdodéavatelov a preskisat’ jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a
pouzitenost. Za pripadné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbytocného odkladu odstraiiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urcéenej zastupcom
objednavatel’a, vykona ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povazuje t4 Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovéaza a
odvéza materidl, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody z poruSenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel’ objednévatel’'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaju akoncia na zéklade pracovného casu urceného

zhotovitel'om, pri¢om tento sa zavézuje rozvrhnut’ pracovny cas svojich zamestnancov
prip. subdodévatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. 3
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6.8

6.9

bodu 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na tcely tejto zmluvy povazuja i
tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami zhotovitela a zhotovitel' ich pouzije na
realizaciu diela.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovani
kvalifikaciu, ktori vykondvaji potrebné¢ tlohy podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case a st dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi
pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb.
Pracovnici zhotovitel'a si povinni pohybovat sa po stavenisku vylu¢ne v strihovo a
farebne jednotnom ochrannom pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznacenom
obchodnym menom zhotovitel'a na vrchnej - chrbtovej Casti odevu, vo vyhovujice;j
pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach v jednotnej farebnej uprave.
Objednavatel’ je opravneny oznacit’ vSetkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy (najmi o odbornej spdsobilosti a kvalifikacii pracovnikov
zhotovitel'a) mézu byt nasadeni na realizaciu diela, dostato¢ne viditeI'nym oznacenim
nevyhnutnym na dostatoént identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je
povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizicie diela udrziavat’ toto
oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a CitateIné.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na zabezpecenie kontrolovaného vstupu na
stavenisko a odchodu zo staveniska a na zabezpeCenie ochrany majetku objednéavatela
a tretich osob, ktoré bude vykonavat’ straZna sluzba objednavatela. Objednavatel je
opravneny vykazat pracovnikov zhotovitela z tych casti staveniska, v ktorych sa
zdrzuji neopravnene.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri
praci a bezpe€nost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, najma vyhlasky
SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb., vyhlasky MV SR &.. 94/2004 Z.z. a zdkona &. 124/2006
Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouZit’ iba materialy,
ktoré spiiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zikone &. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykondvat Skolenie svojich pracovnikov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich
znalosti a sustavne zabezpedovat kontrolu ich dodrziavania. DalSie povinnosti
pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a
ochrany majetku na stavenisku budi vySpecifikované v zépise o odovzdani a prevzati
pracoviska. Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat’ objednéavatelovi ku dnu zacatia prac
zoznam vsetkych pracovnikov zhotovitel’a, ktory bude priebezne aktualizovat’, platny
doklad o vykonanom S$koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu ¢innosti podla tejto
zmluvy. V zéujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a poziarnej ochrany, vybavit’ svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zéasady
bezpecného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, dodrziavali zdkaz faj¢enia na stavbe,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zic¢astiiovali sa na ich
odstraniovani, a konali tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych tcastnikov na
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz fajcenia a
pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani
prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, enviromentu a BOZP, ktora na
stavenisku vedie zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do montdzneho dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujuce skutocnosti tykajice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitel'a je povinny predlozit’ zastupcovi objednéavatel'a denny zaznam najneskor
nasledujiici dent po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskor do 3
pracovnych dni od predlozenia zaznamu v montaznom denniku poznacit’ svoj suhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa koordinacnych porad zvolanych
objedndvatelom. Objednavatel’ zvold koordina¢nli poradu pisomnou formou asponi 2
dni vopred. Pokial' sa zhotovitel z vaznych dévodov nemodze dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspoil jeden den pred terminom konania koordinacnej porady doruci
objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z
tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie
diela ur¢i zapisom v montaZnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
objednéavatel'a aj prostrednictvom zapisu v montaZnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu d’alsim postupom préc zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’
objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znésat’ ndklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednéavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej Casti
diela alebo celého diela vyzvat’ objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do
montdzneho dennika a pisomnym ozndmenim, Ze cast’ diela alebo celé dielo je
pripravené k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel
objednévatel'ovi vsetky doklady preukazujiuce uspesné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych  osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by
vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az tspesnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a
projektovou dokumentidciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach
objednavatel'ovi. Zhotovitel sa zavidzuje pisomne vyzvat objednavatela aspoii 5
pracovnych dni vopred k ucasti na skuskach diela alebo jeho Casti. Zhotovitel’ je
povinny viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych skuSkach a odovzdat’ ich
zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti,
vykazuje dielo alebo jeho Cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda
objednévatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.20 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na
ucely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo, zo zadrzného a zmluvnych pokut sa
nedorobky povazuju za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol asponi v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberaciecho konania zlcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zékladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- stipis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tGdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadenti,

- stpis odovzdanych dokladov,
- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatel'ovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentéicie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi
na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych
zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifika¢nej povinnosti, certifikaty o
kvalite pouzitych materidlov a konStrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materidlov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela
alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho
Casti a d’alSie doklady, ktoré sa vzt'ahuju na dielo alebo jeho cast’ podla prislusnych
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
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6.21

6.22

6.23

6.24

7.1

7.2

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
zhotovitel nezacne prace na odstraiiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
objednévatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe alebo vady odstranit’ sam a je
opravneny uhradit’ naklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov
zadrzného.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho sthlasu objednavatela poverit
realizéciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel' povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dna
protokoldrne ho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych
vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznadmenim zhotovitel'ovi zastavit’ realizaciu
diela podrla tejto zmluvy. Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel
povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania
ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel’ uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny
zaplatit' zhotovitelovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia
realizécie diela. Objednavatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitel'ovi preukazat’.

CI. 7. Zaruka a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat’ pozZiadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zarucna doba zacina plynat’ odo diia nasledujaceho po podpise protokolu o odovzdani
a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynticich od odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne vSak doby 24 mesiacov plynucej odo diia odovzdania diela, zhotovitel'om
objednavatelovi. Udaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budu sucastou
dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t.].
vyssie uvedeny termin jej ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednédvatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ celi stavbu alebo jej
Cast’ zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a vcas
neodstranil vady uplatnené objednavatel'om.
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7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na nu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel’ je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskdr do 15 dni od
jej zistenia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytocného odkladu po doruceni oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady objedndvatelom.
Zhotovitel sa zavédzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy
vSak najneskor do 8 dni od dorucenia oznamenia vady objedndvatelom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednévatel'a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie ozndmenia vady zhotovitel'ovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu vc€as neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat primeranu
zl'avu z ceny diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny
odstupit’ od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady na naklady zhotovitel'a tretou
osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit na ndklady zhotovitel'a. Naklady na
odstrdnenie vady objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou mdze
objednavatel’ uhradit’ z prostriedkov zadrzného. Ak objednéavatel' zvoli narok na
dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku mé objednavatel’ 1 v
pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel’ nevykona dielo v€as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel’ je povinny tuto zmluvna pokutu zaplatit’.

V pripade omeskania objednavatela s tthradou riadne vystavenej faktary zhotovitel'a
ma zhotovitel' narok na trok z omeskania vo vyske 0,1% z dlznej sumy za kazdy deii
omeskania.

Ak zhotovite nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle
Cl. 3. ods. 3.1 a 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal
zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k
zmesSkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy dent omeskania.

Ak zhotovitel nezacne odstranovat’ objednavatelom oznamenu vadu vcas, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazda

18/25



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.9

8.10

vadu a kazdy zacaty deil omeSkania az do dna, kedy zhotovitel' pristapi k
odstranovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' neodstrani vadu vcéas, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do jej
odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusia ktortikol'vek povinnost uvedenu v
CL 6. ods. 6.9 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zaviznom pravnom predpise na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o
povinnost’ smerujicu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej
ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej istej
povinnosti, ma objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,00
EUR za kazdé preukéazatel'né porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v Cl. 6. ods.
6.9 tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat’ dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako st pracovna obuv,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.),
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 33,00
EUR za kazdl nepouZitli osobnu a ochrannt pracovnu pomoécku u jedného pracovnika
zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonadvaji prace na realizacii diela
alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitel'om vo vyske 330,00 EUR za kazdé preukdzatelné zistené poZitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktord vykonava prace na
realizécii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatel’a
je opravneny vykazat’ ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v Cl. 6 ods. 6.23 tejto zmluvy,
ma objednévatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 500,00
EUR za kazdy denn omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel' ma povinnost’ tito
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednéavatel'ovi mesacny stpis skutocne vykonanych préac
véas v zmysle Cl. 5 ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 17,00 EUR za kazdy deii omeskania.
Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' véas nesplni povinnost uvedent v Cl. 5. ods. 5.6, ma objednavatel

pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 17,00 EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel’ mé& povinnost’ tato pokutu uhradit’.
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9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

Ak zhotovitel' riadne a véas neuhradi svoje zavizky svojim subdodavatelom, ma
objednévatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 50% zo
sumy zhotovitel'om riadne a v¢as nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na
nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to
ani Skody presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané a v sulade so zdkonom.

CI. 9. Prechod vlastnictva a nebezpetenstvo $kody

Vlastnikom zhotovovaného diela, aj jeho Casti, je objednavatel’, a to pocas celej doby
realizacie diela podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na diele zndSa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednéavatel'ovi alebo tretej osobe v
dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

CI. 10. Odstipenie od zmluvy

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky pradva a povinnosti strdn zo zmluvy okrem
prav na ndhradu spdsobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za Cast’ diela, ktord bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti,
ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy
odstipenim.

Zmluvné strany su opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z dovodov a spdsobom
uvedenym v zakone.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa
povazuje najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel’ z dovodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v Cl. 3. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c¢) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim

ktoréhokol'vek postupového terminu realizdcie diela uvedeného v harmonograme
postupu prac o viac ako 5 dni,
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d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prisluSnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného financného
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek in¢ho ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnt podl'a tejto zmluvy, a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr.
v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluSné prace v primeranej nahradnej lehote
urc¢enom zastupcom objednavatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v Cl. 3. ods. 3.4 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktorakol'vek povinnost’ uvedent
v Cl. 6. ods. 6.9 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatel’a pisomne
(osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajiice porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v Cl. 6 ods. 6.9 tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ realizuje dielo v rozpore s ustanovenim Cl. 2 ods. 2.6 tejto zmluvy a
napriek vyzve zéastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nevykona napravu,

i) ak zhotovitel' neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizacie
prac podl'a CI. 6. ods. 6.2 tejto zmluvy,

J) ak zhotovitel’ v€as neodstrani objednavatel'om oznamenu vadu,
k) ak objednavatel'om ozndmena vada je neodstranitel’na,

Objednavatel’ moéZe odstapit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy v
pripade, ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby
svojim subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je
zrejmé, ze zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo vcas a riadne.

Objednévatel” moze odstlpit’ od zmluvy 1 v pripade, ak zanikne platnost’ stavebného
povolenia udeleného objednévatel'ovi na stavbu ,,Obecny urad - NOVOSTAVBA
zmena C. 1. Objednavatel’ musi pri odstipeni od zmluvy preukéazat’ zhotovitel'ovi
zanik jeho platnosti.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeSkanie objednavatela s thradou faktury riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim CL. 5 ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni.

Pri podstatnom poruSeni zmluvy m6zu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni
odo dna, kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstipit’ od zmluvy z toho
istého dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac,

vykonov a pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene
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diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné
pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstapeniu od zmluvy z doévodu na
strane zhotovitel'a, ma objedndvatel’ ndrok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré
mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpecenia pokraCovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost’
objednévatela previest’ bez zbytoéného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné
pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz
nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za
obvyklu cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitel'a ma
objednévatel’ narok na nahradu skody spdosobenti omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Cl. 11. Osobitné ustanovenia

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma posSkodend strana narok na ndhradu vzniknutej
Skody vratane uslého zisku.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutocnosti, o ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najmé obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktar vystavenych na zéklade
tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel' ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit’ na zaklade povinnosti uloZenej
zékonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez sthlasu objednavatela postupit’ tretej osobe
akukol'vek pohladavku, ktora mu vo€i objednévatelovi vznikla alebo vznikne na
zéklade tejto zmluvy, alebo na zédklade ustanoveni zakona upravujucich prava a
povinnosti zmluvnych strén stvisiacich s realizaciou diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny, najneskdr v case uzatvorenia tejto zmluvy oznadmit
objednavatelovi tudaje o vSetkych znamych subdodéavateloch, ktori buda
zabezpeCovat’ plnenie zo zmluvy pre zhotovitel'a, spolu s tdajmi o osobe opravnenej
konat" za subdodévatela. Zhotovitel' bezodkladne ozndmi objedndvatel'ovi potrebné
udaje aj v tom pripade, ak v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je subdodavatel’ znamy,
ale pocas trvania zmluvy zada zhotovitel’ plnenie zo zmluvy subdodavatelovi.

V pripade, Ze poCas plnenia zmluvy ddjde k zmene subdodéavatela, je zhotovitel”
povinny objednavatel'ovi ozndmit’ tito zmenu do 10 dni odo diia uzatvorenia zmluvy s
subdodéavatel'om, spolu s idajmi o novom subdodévatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje ze bol pred uzavretim tejto zmluvy oboznameny objednavatel'om
0 obsahu osobitnych podmienok plnenia zmluvy v zmysle ust. § 42 ods. 12 v spojeni
sust. § 113 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Osobitné podmienky
plnenia zmluvy, ktoré sa tymto zhotovitel zavidzuje dodrziavat, spocivaju

v hladiskach socidlnych a suvisiacich v zamestnanost'ou. Zhotovitel’ sa tymto zavizuje
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za ucCelom vykonania diela v Case od prevzatia staveniska do ¢asu odovzdania diela
objednéavatel'ovi zamestnat’® formou pracovnopravneho vztahu v zmysle zak. ¢.
311/2001 Z.z. Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov za ucelom vykonavania
pomocnych prac na stavbe ,,Obecny trad - NOVOSTAVBA zmena ¢. 1¢- troch
nezamestnanych uchadzacov o zamestnanie, priCom je zhotovitel povinny pocas
trvania tohto vztahu vo¢i kazdému s tychto zamestnancov dodrziavat vSeobecne
zaviazné pravne predpisy a ostatné vztahujuce sa na pracu nimi vykonavanu a zasady
rovnakého zaobchédzania, rovnakej mzdy a pracovnych podmienok bez rozdielu veku,
pohlavia, zdravotného postihnutia, ndbozenského vyznania ¢i viery).

Zhotovitel sa zavidzuje za c¢elom preukazania splnenia osobitnych podmienok plnenia
zmluvy uvedenych vods. 11.6 tohto clanku predlozit' objednavatelovi na jeho
poziadanie vSetky pisomné doklady a strpiet’ kontrolu splnenia osobitnych podmienok
plnenia zmluvy uvedenych vods. 11.6 tohto ¢lanku na stavenisku osobami
poverenymi objednévatel'om.

Cl. 12. Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, ze v
pripade stidnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou
su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky. Na vztahy medzi zmluvnymi
stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale flou vyslovne neupravené¢ sa vztahuju
prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajice;j
dohode obidvoch zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi strany a u¢innost’
deni po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasujt, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tato zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na zéklade tohto vyhlasenia.

Akékol'vek oznamenia ¢i komunikacia podl'a tejto zmluvy mézu byt’ dorucené osobne,
kuriérom, doporu¢enou postou, emailom s potvrdenim prijatia emailu alebo faxom na
adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy alebo do ruk prislusného
zastupcu pre veci technické. Kontaktné Udaje moéZu byt zmenené jednostrannym
pisomnym ozndmenim, riadne dorucenym prisluSnou zmluvnou stranou druhej
zmluvnej strane v stilade s tymto ustanovenim zmluvy.

Akékol'vek oznadmenia ¢i komunikacie podla tejto zmluvy budu povazované za
dorucené druhej zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedena inak:
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(i) dinom fyzického odovzdania ozndmenia (komunikacie), ak je dorucovanie
prostrednictvom kuriéra alebo osobne (za podmienok, ze je dorucované na
prislusnu adresu prislusnej druhej zmluvnej strany); alebo

(i) diom dorucenia potvrdenym posStovym podnikom, ak je oznamenie
(komunikacia) zaslana doporucenou postou; alebo

(iii) diom dorucenia e-mailovej spravy prijemcu o prijati zaslanej emailovej spravy
odosielatel’a; alebo

(iv) dnom odosielania s potvrdenim neporuseného dorucenia z telefaxového pristroja
zasielatel’a, ak je oznamenie (komunikacia) dorucené faxom (za podmienok, ze je
dorucované na prislusné faxové ¢islo prislusnej druhej zmluvnej strany); alebo

(v) v pripade, ze doruenie vysSie uvedenym spésobom nebude z akéhokol'vek
dovodu tuspesné, desiatym dnom nasledujicom po dni kedy bude ozndmenie
(komunikécia) zaslané doporucenou postou na prislusnt adresu druhej zmluvnej
strany.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za
nasledok neplatnost’, neucinnost’ alebo nevynutiteI'nost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého dobrych
mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo co
mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel
zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial' takato dohoda nebude uzavreta,
rovnako v pripade, ak k nej vobec nedoéjde, pouZiji sa na nahradenie neplatného,
net¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a inStitutov, ktoré s upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZiji
také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchédzajucej vety.

Akykol'vek spor, narok alebo rozpor vzniknuty z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou,
vratane sporov tykajucich sa jej existencie, platnosti alebo ukoncenia, bude predloZeny
a s konecnou platnostou rozhodnuty pred Stalym rozhodcovskym stidom Slovenske;j
bankovej asocidcie v Bratislave (d’alej len Staly rozhodcovsky stid). Rozhodcovské
konanie bude prebiehat’ podl'a Statatu, rokovacieho poriadku a ostatnych pravidiel
Staleho rozhodcovského sudu (d’alej len Pravidla), ktoré sa na zaklade tohto odkazu
stavaju sucast'ou tejto Zmluvy. Rozhodca bude ustanoveny podl'a Pravidiel. Pre ucely
ustanovenia rozhodcov Zmluvné strany ani rozhodcovia nie si obmedzeni rozsahom
0sob zapisanych do zoznamov rozhodcov Stileho rozhodcovského sudu. Miestom
rozhodcovského konania bude Bratislava. Jazykom rozhodcovského konania bude
slovensky jazyk. Tato rozhodcovska dolozka je vymahatel'na aj osobitne. Zmluvné
strany sa rozhodnutiu vydanému Vv rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto
rozhodnutie bude pre zmluvné strany konec¢né a zaviazné.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1: Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH - képia

Priloha ¢. 2: Rozpocet (oceneny vykaz vymer) - povinnost’ predlozit’ zhotovitel'om -
¢iernobiela tla¢ bez farebnych efektov
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Priloha €. 3: Projektova dokumentacia stavby a jej dodatky v elektronickej podobe

Priloha ¢. 4: Poistna zmluva zhotovitel'a

Priloha €. 5: Potvrdenie o uhrade peniaznej zaruky

V zmysle dohody zmluvnych stran vyssie uvedené prilohy st vyhotovené v rovnakom
pocte ako je pocet origindlnych exemplarov tejto zmluvy, pricom kazda zo zmluvnych stran
obdrzi po 3 vyhotovenia vratane priloh, avSak rozhodujucimi ¢o do obsahu su prilohy

parafované Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

V Lieskovei dia ...eeeeeeeeeeeenen.

Objednavatel: Zhotovitel’:
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