Postup verejného obstardvania: podlimitnd zékazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podla § 113 - 116
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

PRILOHAC.5

NAVRH
ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov uzatvorend v nizSie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo veciach technickych: ..., — stavebny dozor
Bankové spojenie:

Cislo tgtu (IBAN):

Tel.:

(dalej len ,,objednavatel”)
a

Zhotovitel
Obchodné meno: ... doplni uchadzac.............
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Zapisany:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo tgtu (IBAN):

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,zhotovitel*)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)
Zmluvné strany prehlasuju, ze su plne spdsobilé na pravne ukony.
CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
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upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych

realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vsSetkych ¢Easti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vo vyzve na
predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zakazka na uskuto¢nenie stavebnych
prac predmetu zakazky s nazvom ,,Vystavba materskej Skoly v obci Kuzmice®“. Zhotovitel
akceptuje pravo objednavatela nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho
cast’, pokial nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel deklaruje, ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoc¢tu zohlFadnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD®) alebo vo Vykaze vymer,
za ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu
merat’ a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skuto€ne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym
dozorom.

Pouzité jednotky merania:

jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouzité v technickych

Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1. Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentéacia z verejného obstaravania — podlimitna zakazka na uskuto¢nenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,Vystavba materskej Skoly v obci
Kuzmice“, vratane — vyzvy na predkladanie ponuk; sutaznych podkladov,

b) PD,

C) Vykaz vymer — Rozpocet

2.2.  Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela s podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,

a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi po&as zhotovenia stavebného diela,

ktoré musia byt zaprotokolované v stavebnom denniku.

2.3. Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitefa zavaznymi, pokial sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

CLANOK IlI
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Vystavba materskej $koly v obci Kuzmice “
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.2 Podrobna 3pecifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je su€astou ponuky do
verejného obstaravania, t. j. podla polozkovitého rozpoltu uspesSného uchadzaca, ktory je
sucastou Prilohy €.1 resp. €. 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 az 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na

jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani

jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3

tohto Clanku.
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4.2

4.3

4.4

4.5

51

5.2

5.3

54

5.5.

5.6

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatefom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat mozZnost pozZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel
a objednavatel pristipia na vzajomnu dohodu oceriovania tychto naviac prac a to nasledovne:
v zmysle poloziek z ponukového rozpoltu — pokial sa uvedena polozka v rozpoc¢te nachadza.
Pokial sa polozka vrozpoCte nenachadza - ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom tato cena bude zaloZzena na ekonomicky
opravnenych nakladoch. VSetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
verejnom obstaravani® ).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujucu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v kat. tzemi obce Kuzmice, blizSie vid PD.

CLANOK V
Spdésob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej arovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zadvaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.
Zhotovitel prehlasuje, Ze mé odborné znalosti a patri¢nu spésobilost’ vztahujucu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su
platné.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom
v prilohe €. 5 - Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voéi objednavatelovi za v€asné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodavatelov uvedenych v Prilohe
&. 5, kazdy subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifat podmienky Gdasti
podla § 32 ods. 1 pism. e) zak. & 343/2015 Z. z. zadkona o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatefl plnit’ .
Objednavatel ur€uje pravidlo na zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy:
5.6.1 V pripade, ak dbjde poc€as realizacie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dha kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie ziadost o
zmenu subdodavatela v ktorej budi uvedené:

5.6.1.1 udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,

adresa pobytu, identifikaéné Cislo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej
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5.7

5.8

5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.14

osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné Cislo) a udaje o osobe
opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia

5.6.1.2 informacia o podiele zakazky, ktord ma zhotovitel v umysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke

5.6.1.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, ze novy
subdodavatel spifia alebo najneskdr v éase plnenia bude spinat podmienky Ggasti
podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktoru ma tento subdodavatel plinit.
Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdl zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednéavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdodavatela a d&estného vyhlasenia podla ods. 5.7.1.3 tohto ¢&lanku Zmluvy, pri€om
podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v
tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informacii podla ods. 5.7.1.3 tohto ¢élanku Zmluvy.
Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskdr do 3 pracovnych dni od doru€enia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo drfia dorucenia
Ziadosti o schvalenie, vtomto pripade to znamena, Zze nema vyhrady k vyberu nového
subdodavatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatefom
prislusnd zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpecované plinenie tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o€islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodujluce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zadpisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel modze pokraCovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostato¢ne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
vlastné ndklady. Ak objednavatel bude dodato&ne poZadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato&nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
Poclas realizacie stavebnomontdZznych prac znaSa nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich kon&trukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavateflom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavazny termin
ukonc&enia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavateflom a zhotovitelom,
najneskoér vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe€nosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrzZiavat zakon NR SR
€. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani. Zhotovitel je povinny viest na
stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam
zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

521

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

subdodavatelov budu po€as pohybu na stavbe viditelne oznaceni identifikanymi kartami, ktoré
budu sluzit zaroven ako povolenie vstupu na stavbu.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte —
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beznej udrzbe zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna
bezpec&nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri
uzivani a pod..

Zhotovitel je povinny dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze poCas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat' v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a
podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania
0 nalozeni s odpadom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma zavedeny a pouziva systém environmentalneho manazérstva
v predmete zmluvy podla schémy Eurdépskej Unie pre environmentalne manazérstvo a
audit alebo iny systém environmentalneho manazérstva zalozeny na prislusnych pravne
zavaznych aktoch Eurépskej unie alebo medzinarodnych norméach, €o preukazuje
prilohou €. 7 k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dbat’ na ochranu Zzivotného prostredia.
Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie Diela identifikovat’' vplyvy na Zivotné
prostredie pocéas celého procesu zhotovovania Diela. Z identifikovanych vplyvov sa
Zhotovitel zavazuje vypracovat’ Zoznam environmentalnych vplyvov, ktory tvori prilohu
€. 6 tejto zmluvy aktoru predlozi Objednavatelovi do 7 pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska.

Na zaklade vypracovaného dokumentu podfa ods. 5.25 sa zhotovitel okrem iného
zavazuje zabezpedit, ze akykolvek material vyt'azeny z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spésobom, o
¢om predlozi doklad Objednavatelovi do 14 dni od vyt'azenia materidlu. Doklad musi
obsahovat’ mnozstvo vyvezeného odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj polozkovite
uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst’ k vymene materialov, ktoré by
mohli byt’ opatovne pouzité resp. aj na iné objekty Zhotovitel' vyzve Objednavatela, aby
urcil zapisom v SD spdésob s ich dalsim nakladanim.
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5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

6.1

6.2

6.3

6.4

Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady
zo stavebnej d&innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné dopady musia byt
vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné
odpady musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii.
Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut’ na ziadost’ objednavatela vazne listky ku kontrole.
Objednavatela bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej
»,POKyNny“) v mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre
odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia
stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat
osoba ur€ena objednavatelom, ako ob¢asny stavebny dozor investora, pricom bude zastupovat
objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym uUradom a dalSimi do uvahy
prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz
na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozena bezpec€nost uskutofiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatefla oznami pisomne objednavatel
zhotovitelovi po nadobudnuti G€innosti tejto Zmluvy, najneskér vSak dhom fyzického zaciatku
realizcie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skutocnost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu kazdym driom,
pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do ruk stavebného
dozoru.

Zhotovitel je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a posSkodzovaniu
Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej €innosti porusi povinnosti na ochranu
Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté Skody aje povinny ich nahradit.
V pripade, ak za poruSenie povinnosti zhotovitefa v oblasti Zivotného prostredia bude
prislusnym orgdnom uloZzena sankcia za znecistovanie a/alebo poSkodzovanie Zivotného
prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit' v plnej vy$ke zhotovitel.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat’ stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy a to do troch pracovnych dni po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
Zhotovitel sa =zavazuje, ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor urCeny
objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a 3kody, ktoré vzniknd v dbsledku
nezabezpedenia strazenia staveniska zhotovitelom.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpeclené tak,
aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze déjde ku vzniku Skody
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
Casti, potom za tuto S$kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatefnym spdsobom zabezpecit' informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit' prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0b na stavenisko.
Za pohyb osbb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit’ alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne
predkladat’ vSetky vyziadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizacie stavebného diela zhotovitelom.
Zhotovitel zabezpeli na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konStrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny stavebného
diela.
Zhotovitel si zabezpec&i na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, prepismi a vyhlaskami
napojenie na odber elektrickej energie, uzitkovej vody a inych potrebnych vyuZzitelnych energii.
Naklady na uhradu vSetkych spotrebovanych energii si su€astou ceny stavebného diela.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku driu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.
CLANOK VI

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoltu uspeSnym uchadzaom - zhotovitelom, ktory je
sucastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel ocenil v3etky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje v3etky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

Cena bez DPH: e EUR
Sadzba DPH e %
VySka DPH EUR
Zmluvnacenacelkom s DPH: ................ccoooiiiiiin e, EUR

Poznamka: (v pripade, ak uspeSnym uchadzaom sa stane uchadza¢ so sidlom mimo Uzemia
Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objednavatelovi fakturovat za
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7.7.

7.8

7.9

7.10

8.1.

8.2.
8.3.

dielo cenu bez DPH a v sulade so zakonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v

uvedenej vySke uhradi objednéavatel*. )

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace

s realizaciou a UspesSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajSie

rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom ¢leneni (bez

DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v EUR) musi vychadzat z oceneného Vykazu

vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone€na pocas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymera su v nej zahrnuté vSetky naklady,

dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podia Clanku Ill, IV a VII tejto Zmluvy.

Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitefa pocas celej zmluvnej

lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny

zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platnd v ¢ase fakturacie o novu vySku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,

pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji

realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst’

7.9.1 vpripade rozSirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom
objednavatefla,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
sU dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonlenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac ur€enych
Statistickym dradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI

Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov EU, z vlastné zdrojov verejného
obstaravatela a zo Statneho rozpoctu SR prostrednictvom OP Ludské zdroje.
Objednavatefl na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade &iastkovych faktir za dodavky a prace, ktoré boli
realne vykonané v predchadzajiucom kalendarnom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktar
bude supis vykonanych prac a dodavok podfa poloziek za obdobie predchadzajiuceho
kalendarneho mesiaca, potvrdeny objednavatelom. Zhotovitel predlozi mesacny supis skutocne
vykonanych prac vzdy najneskdér v piaty den nasledujuceho kalendarneho mesiaca
a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel k mesaénému supisu
skuto€ne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie vlehote uvedenej
v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objednavatefovi opraveny mesacény
supis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesaény supis skutoéne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych
dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Zhotovitel predlozi faktiru objednavatelovi
v lehote do 5 dni po odsuUhlaseni mesaéného supisu prac. Po ukonleni a odovzdani diela
zhotovitel vystavi koneénu fakturu, ktora bude obsahovat odpocet vSetkych vystavenych
Ciastkovych faktur v lehote do 3 dni odo dna protokolarneho prevzatia stavebného diela so
zapisom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel doruuje objednéavateflovi vietky faktury na adresu
objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial objednavatel vyslovne neurdi inak.
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8.4. V pripade, ak zhotovitel' ¢ast’ diela bude realizovat’ subdodavatelmi, je povinny do 20 dni
po obdrzani uhrady kazdej faktiry objednavatelom, predlozit’ objednavatelovi pisomné
potvrdenie subdodavatela, ze si vo€i nemu zhotovitel' splnil finanéné zavazky v rozsahu
nim vykonanych prac, a ze vo€éi nemu nema ziadne zavazky vyplyvajuce z realizacie
diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy.

8.5. Zhotovitel je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podla odseku 8.4 tohto ¢lanku
ma objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu v sulade s ¢lankom XV. tejto Zmluvy.

8.6. Faktury vystavené podla odseku 8.3 tohto ¢lanku, ktoré budu podliehat rezimu schvalovania
Riadiacim organom (RO) Ministerstvom vnutra SR/ Sprostredkovatelskym organom (SO) podla
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prostriedku (dalej len "Zmluva o poskytnuti
NFP"), budt splatné do 60 dni na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran od dorucenia
faktury objednavatelovi s vynimkou, kedy v uvedenej lehote objednavatel eSte nema prislusné
finanéné prostriedky poskytnuté prislusnym RO/SO pre OP LZ pripisané na ucet objednavatela
uvedeny v zahlavi Zmluvy. V takom pripade budu faktury splatné do 3 pracovnych dni odo dna
pripisania finanénych prostriedkov poskytnutych prislusnym RO/SO OP L na ucet
objednavatela. Zhotovitel s takymto posunutim terminu splatnosti faktdr vyslovene suhlasi.
Kone¢na faktura za stavebné dielo bude splatnd do 60 dni od doruenia faktury
Objednavatelovi.

8.7. V pripade, zZe lehota splatnosti faktury pripadne na defl pracovného vofna alebo den
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat nasledujici pracovny den.

8.8. Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

8.9. Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu. Sucéastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady technickym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti poZzadované

prislusnymi vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujice

nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové ¢islo,

- identifikaéné udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC
DPH, registracia),

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- dadtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitefného pinenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznagenie penazného ustavu a Cislo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a oznacenia projektu (nazov a kod
projektu ITMS)

8.10 Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prisludnych fakturaénych podkladoch,

- vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel' priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu, doklady o uloZeni materidlov vhodnych na recyklaciu resp.
doklady o zneSkodneni nebezpeénych odpadov

- objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruSuje zmluvné podmienky.

8.11 Objednavatel je povinny takuto faktdru vratit zhotovitelovi po€as plynutia lehoty splatnosti.
Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost za¢ne plynut od dorucenia novej,
opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.

8.12 Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spésobom. Faktury musia byt zostavené
prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznalenie, ktoré je v sulade s
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

9.1

9.2

ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
fakture zvyraznit a uviest oddelene.
V pripade, Ze zhotovitel ma ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vSetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v pinej vyske. V
takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zakona o uctovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z uétu Objednavatela zriadeného v EUR na
uCet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z uUc¢tu Objednavatela, tzn. v den uskuto€nenia ucétovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na
uCet Zhotovitefa v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referencny vymenny kurz uréeny
a vyhlaseny Eurépskou centralnou bankou v den predchadzajuci drfiu uskuto¢nenia uctovného
pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny
dodavatelovi.
Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v defi, ked bude na ucte zhotovitela
pripisana zjeho bankového uétu prisludna platba v sulade sods. 2 § 339 Obchodného
zakonnika.
Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej
su zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu.
Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel
vo forme uzavretého dodatku k tejto zmluve.
Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny def omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Poas omeskania s uhradou
faktury objednavatefom nema zhotovitel narok na nepreru$enie realizacie stavebného diela.
Zmluvné strany berd na vedomie, ze cena je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi objedndvatelom a poskytovatelom NFP a faktury budu zaplatené
zhotovitelovi v sulade s bodom 8.6 tohto &lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle bodu 8.6
tohto Clanku finan&né prostriedky uréené na udhradu prisludnej faktury pripisané na svojom
bankovom ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre G&ely uplatnenia
urokov z omeskania v omeSkani s Uhradou ceny zhotovitelovi.
Objednavatel ma vodi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.
CLANOK IX

Zavazky zmluvnych stran
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel, na zaklade vyzvy objednavatela, zlozi realizaénu
zabezpeku vo vyske 20 000,00 EUR na bankovy ucéet objednavatela, a to najneskdr do 14 dni
odo dha nadobudnutia U&innosti tejto Zmluvy. Realizaénad zabezpeka je uréena na
zabezpecenie nahrady Skody a finanénych narokov Objednavatela, ktoré mu vzniknu v pripade
poruSenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej poruSenie zakladd narok na
nahradu Skody alebo iny finanny narok pre Objednavatefa, Objednavatel ma pravo uspokajit
svoj narok z hodnoty realiza¢nej zabezpeky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenegj v
odseku 9.1 tohto &lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
XV. tejto Zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu Skody, dodato¢né naklady a
straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v doésledku odstupenia
zhotovitela alebo odstupenia objednavatela, z dévodu poruSovania zmluvnych povinnosti
zhotovitelom, od tejto zmluvy.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a po vzdjomnom vysporiadani
pohladavok je objednavatel povinny vratit zostavajucu Cast' zloZzenej zabezpeky po odpoditani
uspokojenych narokov objednavatefa a to na ucet =zhotovitela, ¢&.U.: IBAN: SK
........................... /doplni uchadzac/ bezodkladne v lehote najneskér do 10 dni po doruceni
Ziadosti zhotovitela o vratenie zabezpeky na adresu objednavatela a to bez narokov na uroky,
nakolko ucet objednavatela je neurocCeny.
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v€as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného pokynu objednavatelfa alebo dodatku
k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncéené
dielo prevziat a zaplatit zarh zmluvne dohodnutu cenu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifajlice podmienky zakona &.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorSich predpisov, resp. vyhlasky €.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije
vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatefovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimaine
predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskdér ku diu podpisu tejto Zmluvy Poistnd zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych pohrom. Naklady za
uvedenu €innost su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: ku. Kuzmice par. €. 645/1, blizSie vid PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani
- odovzdanie staveniska: do troch pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatela

na prevzatie staveniska zhotovitelovi,

- termin zaclatia realizacie stavebného diela: do troch pracovnych dni odo dfia odovzdania

staveniska,

- termin ukonlenia realizacie stavebného diela: do 15 mesiacov odo difa odovzdania

staveniska.

Ukon&enim realizacie stavebného diela UuspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim  Zapisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich
vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného
diela uvedend v predchadzajuicom bode 10.2 je maximalna. Zhotovitel bude realizovat
stavebné dielo v zmysle Vecného a &asového harmonogramu realizacie stavebného diela
(Priloha &.3 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukon&enia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pri¢om lehota realizacie sa
prediZi o tuto dobu.

Pokial d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze predizit termin dokondéenia
diela o dobu potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeSkani, ak nespini svoje zavazky vyplyvajlice z tejto Zmluvy riadne a
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111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

v€as, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce
Z tejto Zmluvy zanikna inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpectnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadne;j

a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavazok ukon€enim a odovzdanim predmetného stavebného

diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Zze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoCni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis

0 odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavateflom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o0 odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dbévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzdéa objednavatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a

materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato vSetko minimalne v

jednom exemplari.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnnu fotodokumentaciu realizovanych

stavebnych prac po€as celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato v3etko minimalne

vdvoch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosi€i), najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

121

12.2

12.3

zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XiII

Vady diela
Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v plathom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur€ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.
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12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym technickym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spoésobilo pouzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca

oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Zze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavhymi nedorobkami a nepodpisat
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad
a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s objednavatefom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predizuju zaruéné lehoty podra tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, mdze zarovenh
urcit akym spésobom poZaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje
dodat’ plnohodnotnu nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primeranu zfavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou nahradou
nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatefne v désledku poruSenia povinnosti
zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej Cinnosti, je zhotovitel povinny havarijny stav
odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit' vSetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej 8kode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omesSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.
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131

13.2

13.3

13.4

141

CLANOK Xill
Zaruka na realizovany predmet zmluvy
Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfia UspeSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ind zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo
dria uspedného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zadkona ¢€.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podfa PD, ktory bol odovzdany
objednavatefom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podfa podmienok tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a Zze nema vady, ktoré by
narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Plynutie zaru€nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast sa prerusi drfiom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doru€enim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.
CLANOK XIV
Kontaktné osoby
Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatefla:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-mail
Starosta obce
Ekoném
Referent
Stavebny dozor
- za zhotovitela:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-mail
14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v

rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mdézu byt vykonané doporuenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty, troky z omeskania

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit’ objednavatefovi:

15.1.1 v pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku VI odsek 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske
1 000,00 EUR za kazdy deri omeskania az do prevzatia staveniska,

15.1.2 za v€asné neukonlenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
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15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vySke 1 000,00 EUR
s DPH za kazdy kalendarny defi omeskania,

15.1.3 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urCenej lehote zmluvnymi
stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 EUR za kazdy zaCaty den
omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi,

15.1.4 za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatefom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknuta nahrada za vzniknuti preukazatefnu
Skodu,

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je
mozné ulozit aj opakovane,

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR za kazdy
zacCaty defi omeSkania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ulozit' zhotovitelovi aj opakovane
po 10 pracovnych dioch, az pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko,

15.1.7 za poruSenie povinnosti podla ¢lanku VIII. odsek 8.4 vo vySke 500,00 EUR za kazdy, ¢o
ilen zaCaty dern poruSenia povinnosti a za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej
povinnosti.

15.1.8 Za poruSenie povinnosti podla ¢l. V. ods. 5.25 vo vySke 1 000 EUR, ¢o i len za zaCaty
den porusenia zmluvnej povinnosti.

15.1.9 Za nepredloZenie resp. znepristupnenie dokladov, preukazujucich splnenie povinnosti
a nesplnenie povinnosti Zhotovitela pri likvidacii odpadov podla €l. V. ods. 5.26. sa
stanovuje zmluvna pokuta 1 000,00 Eur jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je
mozné ulozit aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spésobom na Ucet objednavatefla.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluCuje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel alebo zhotovitel mdZu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podfa § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mdzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhSiu 30-driovu) lehotu na dodatoéné pinenie.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti jednou
zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na
vedomie, Ze si vo€i nej uplatni nahradu za vzniknutu preukazatelna Skodu.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviujucim objednavatela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,
b) nedodrzanie Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy
c) nedodrzanie Clanku IX bod 9.1 tejto Zmluvy
d) omeskanie zhotovitela dlhSie ako 15 dni s plnenim stavebného diela zadefinovaného v
¢lanku 111. tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

e) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatefla,
f) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urCenej lehote neodstranil,
g) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela,
h) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
i) pokial bol na zhotovitefa vyhldseny konkurz.
Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravriujucim Zhotovitela odstupit
od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhSej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dévodov vysSej moci.
VyS$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost’:
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpe it pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
VyS§Sia moc zahffia najma, nie vdak vylu€ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vysSej moci je povinna na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy§$ej moci vydané statnym
organom.
Za vy$Siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie
vy85ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju dorudenim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po dorugeni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdiov od doru&enia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
Uhradu skuto€ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom
ku driu dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v stvislosti s odstupenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbjde z dévodov na strane
objednavatela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu predmetu tejto
Zmluvy a vysledky ,ex ante® administrativnej finanénej kontroly procesu verejného
obstaravania zo strany poskytovatela NFP neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych s
obstaravanim predmetu tejto Zmluvy odstupit od tejto Zmluvy bez akychkolvek sankcii, pri¢om
tato Zmluva straca platnost od pociatku bez akéhokolvek naroku na odSkodnenie zmluvnych
stran.
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171

17.2

18.1

191

19.2

20.1

20.2

20.3

CLANOK XVII
Kontrola/audit overenie na mieste
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim
tovarov, sluzieb, prac kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami v zmysle V8eobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Medzi opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu patria najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pisme a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.
Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou /
auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v
stanovenej lehote.
CLANOK XVIII.
Ostatné poziadavky
Objednavatel pozaduje od Zhotovitela zavazok uchovavat vSetku dokumentaciu k stavbe
minimalne 5 rokov od odovzdania a do tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo
strany opravnenych osob.

CLANOK XIX.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutocné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by poruSil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeCnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osOb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym odbornym
oddvodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podfa PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pdvod spociva v takychto vadach.

CLANOK XX
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti
Zmluvné strany tymto berd na vedomie, ze su povinné zachovavat’ micanlivost’
o vSetkych a akychkolvek doévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
€.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu
stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ miéanlivosti ostava platna
a uéinna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 20.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spdsobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR, EU
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20.4

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.
21.8.

22.1

22.2

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpelenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XXI.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — uplatnenie socialneho aspektu

Vzhladom k tomu, Ze Objednavatel na financovanie predmetu zmluvy bude vyuzivat zdroje zo
SF EU a $tatneho rozpoétu SR ma povinnost pri verejnom obstaravani uplatnit socialny aspekt
a z toho dévodu sa zmluvné strany dohodli a zaroven sa

Zhotovitel zavazuje, ze na celu dobu zhotovenia diela zamestna minimalne dve osoby, ktoré
kumulativne spinaju predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spinajucich kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vysSie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnl sucinnost spocivajucu v
predloZeni zoznamu oséb, ktoré tieto predpoklady spifaju.

Splnenie predpokladov uchadzami o zamestnanie podla pism. a) a b) vysSie sa preukaze
Cestnym vyhlasenim uchadzaa o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej
komunite a relevantnym potvrdenim prislusného Uradu prace, socialnych veci a rodiny o
zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych.

Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predloZzeného Objednavatelom vhodného uchadzaca
0 zamestnanie, je Zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifajuce kumulativne
predpoklady podla pism. a) a b) vysSie.

Zhotovitel je povinny na preukazanie splnenia povinnosti Zhotovitela zamestnat’ min dve az pat
osbb spifajucich predpoklady podria pism. a) a b) vysSie, a to predloZzenim dokumentov
preukazuijucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane &estnych prehlaseni uchadzaov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu
prace, socialnych veci a rodiny).

Objednavatel nasledne tieto dokumenty predlozi poskytovatefovi pomoci.

Zhotovitel sa v zmysle vyS$Sie uvedenych zmluvnych podmienok zavazuje vytvorit pracovné
miesta a udrzat ich poCas celej realizacie stavebného diela vo vztahu k inklOzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len MRK), nakolko obec, na uzemi ktorej sa
stavebné dielo realizuje, je zaradena v Atlase rémskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas_ 2013).

CLANOK XXIL.
Zavereéné ustanovenia
VSetky pisomnosti sa budi doru€ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doru€enu aj v pripade uplynutia jedného dna, odo dna, kedy
bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej doru€enia, alebo odmietnutia jej
prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnutéd na
8 dni.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda uc€innost po spineni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze objednavatel doruéi zhotovitelovi ozndmenie
uzatvoreni zmluvy o poskytnuti NFP medzi objednavatefom a poskytovatelom NFP a o
pozitivnom overeni spravnosti postupu verejného obstaradvania poskytovatefom NFP, ktorého
vysledkom je tato Zmluva. Zmluva nadobudne uG¢&innost dfom doru€enia predmetného
oznamenia. VSetky pocitania hmotno-pravnych lehét medzi objednavatelom a zhotovitelom,
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22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

ako aj dalSie pravne skutoCnosti zakladajuce, zruSujice a meniace vzajomné prava a povinnosti
medzi zmluvnymi stranami sa pravne odvijaju od momentu ucinnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat’ v €ase podpisu tejto Zmluvy, ako aj poCas celej doby jej platnosti,
zapisanych koneénych uzivatefov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v sulade
so zakonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost
zverejnit tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho ucinnost’ nastava def po zverejneni
na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti ucinnosti uzatvoreného dodatku bude
objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom
zneni podra Clanku IX tejto Zmluvy v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo s€asti uc€inné pripadne
stratia ucinnost neskér, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné &o najviac priblizuje zmyslu a u&elu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
ucastnici tato otazku brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

22.10 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela

a 2 (dva) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

22.11 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu pregitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

Za objednavatela: Za zhotovitefla:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

Priloha ¢.1 Polozkovity oceneny Vykaz Vymer — Rozpocet stavebného diela

v listinnej a elektronickej (CD,DVD) podobe vratane rekapitulacie nakladov
stavby vratane Zoznamu ekvivalentnych poloziek (pokial je uplatnitelné)

Priloha ¢.2 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela s prehfadnym zobrazenim vazieb

medzi procesmi

Priloha €.3 Zoznam ponukanych ekvivalentov (ak je uplatnitelné)
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Priloha ¢.4 Poistna zmluva

Priloha ¢.5 Zoznam subdodavatelov (ak je uplatnitelné)

Priloha €.6 Zoznam environmentalnych vplyvov

Priloha €.7 Doklad o zavedeni a pouzivani systému environmentalneho manaZzérstva pre

predmet zmluvy
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