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ZMLUVA O DIELO 
na zhotovenie diela 

„Rekonštrukcia potrubia verejného vodovodu“ 

uzavretá  v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v platnom znení 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ:  

Názov: Obec Zemianska Olča 

Sídlo: Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča 

IČO: 00306720 

 Zastúpený: Gustáv Magyarics, starosta 

Tel.:               035/779 61 08 

Fax.:  035 / 779 61 20 

Mobil: +421/908 791 333 

E-mail:            ocuzolca@stonline.sk 

Bankové spojenie : ................................... 

Číslo účtu / IBAN : ................................... 
 

 /ďalej len „objednávateľ“/ 

 

1.2.  Zhotoviteľ : 

Združenie „ZEMIANSKA OLČA 2017“ 

Názov:     ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. – vedúci člen 

Sídlo :     Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava 

Štatutárny orgán:   Ing. Peter Russegger, konateľ 

     Ing. Michal Kocián, konateľ 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  Ing. Miroslav Škoda 

IČO:                               34 112 103 

DIČ :     2020358021 

IČ DPH :                        SK2020358021 

Bankové spojenie :   VÚB, a.s. 

Číslo účtu / IBAN:   SK22 0200 0000 0022 2590 3656 

Telefón, fax :    02/58 10 15 15 

E-mail :     office@alpineslovakia.sk 
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Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri :  Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č.: 13112/B 

 

a 

 

Názov:     PSJ Hydrotranzit, a.s. –člen 

Sídlo :     Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava 

Štatutárny orgán:   Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva 

   Ing. Zdenko Kuna, člen predstavenstva 

   Mikuláš Čurik, člen predstavenstva 

   Mgr. Martina Adamkovičová, členka predstavenstva 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  Ing. Miroslav Škoda 

IČO:                               35 833 106 

DIČ :     2020247757 

IČ DPH :                        SK2020247757 

Bankové spojenie :   ČSOB, a.s. 

Číslo účtu / IBAN:   SK13 7500 0000 0000 2558 7733 

Telefón, fax :    02/48 28 81 01 

E-mail :     info@psj.sk 

Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri :  Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 

č.: 2936/B 

              /ďalej len „zhotoviteľ“/ 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok obstarávania 

v zmysle  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet 

obstarávania „Rekonštrukcia potrubia verejného vodovodu,, Objednávateľ na obstaranie 

predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná 

zákazka bez využitia elektronického trhoviska. 

 

Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby „Rekonštrukcia potrubia verejného 

vodovodu,,   v súlade s oceneným výkazom výmer zo dňa 18.5.2017 vypracovaným  

zhotoviteľom na základe súťažných podkladov - časť B. 1 (opis predmetu obstarávania) 
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a prílohy č. 7 (Dokumentácia k stavbe). Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1. 

2.2. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť 

podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2.1. tohto 

článku, ktoré bude zhotovené v rozsahu a v súlade s oceneným výkazom výmer,  podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach 

a v zmysle platných STN i  v súlade s požiadavkami objednávateľa a riadne a včas 

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť  

zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že 

sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a  disponuje 

s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 

Čl. III 

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, 

nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo 

spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela. 

3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu 

vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.): 

- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok, 

- záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty, 

- doklady o odstránení vád a nedorobkov, 

- protokol o vykonaní komplexných skúšok, 

- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 

3.3. Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti 

a vyhovujú platným normám a predpisom. 

 

IV. 

CENA DIELA 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela, ktorá je stanovená 

v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
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a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 

neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok vo výške: 

Cena bez DPH                                    394 292,55 EUR 

DPH 20 %                                                               78 858,51 EUR 

 

Cena celkom spolu s DPH   473 151,06 EUR 

Slovom: štyristosedemdesiattritisícstopäťdesiatjedna 6/100 s DPH 

 

 

4.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác ako aj v priebehu realizácie diela 

upraviť rozsah vykonaných prác v závislosti od svojich finančných možností.  

4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie a súčasne súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad, že 

v prípade, ak dôjde k zmene v rozsahu vykonaných prác podľa bodu 4.2 tohto článku, 

cena diela uvedená v bode 4.1 tohto článku bude upravená v závislosti od príslušnej 

zmeny rozsahu vykonaných prác a objednávateľ bude povinný zaplatiť cenu diela po 

vykonanej úprave. 

4.4. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a 

ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace 

práce zhotoviteľa, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné k prevzatiu 

a kolaudácii diela a jeho odovzdaniu do užívania. V cene sú zahrnuté aj náklady na 

odvoz stavebnej sute, za užívanie verejného priestranstva a náklady na všetky 

potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, tieto zabezpečuje zhotoviteľ. 

4.5. Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku vo výkaze výmer, alebo zmenil jej množstvo 

oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a 

cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu 

v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na 

vykonanie diela zavinením zhotoviteľa. 

4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela 

použité iné materiály a zariadenia oproti dokumentácii stavebných prác. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 

zabudovávania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe alebo vykazuje iné 

vady a nedostatky.  

4.7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať  nároky na zvýšenie ceny diela 

v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 
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b) nepochopenia zadania, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,  

d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo. 

4.8. Zhotoviteľ nesmie zrealizovať prípadné naviac práce bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto práce 

naviac. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná naviac práce bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie za takto vykonané práce. 

 

Čl. V 

ČAS PLNENIA 

5.1. Lehota dodania diela:   45 kalendárnych dní od protokolárneho odovzdania 

staveniska. 

5.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.  

5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom 

čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1. tejto zmluvy. 

5.4. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. 

vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, 

pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác 

prerušiť.  

5.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho ucelenú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 

termíne. 

5.6. Zhotoviteľ vybuduje dielo v súlade s kompletným časovým, fiannčným a vecným 

harmonogramom o priebehu jednotlivých etáp realizácie stavebných objektov 

a prevádzkových súborov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

 

Čl. VI 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Preddavok na realizáciu stavby sa neposkytuje. 

6.2. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru v mesačných intervaloch na základe skutočne 

vykonaných  prác a dodávok. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia faktúry 

v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo 
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prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi.  

6.3. Podkladom pre fakturáciu bude objednávateľom potvrdený súpis skutočne 

vykonaných prác a dodávok. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie 

uvedeného súpisu z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise 

tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.4. Zhotoviteľ zostaví súpis prác a dodávok, v ktorom práce a dodávky  ocení podľa 

položiek uvedených vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje 

a následne sa k tomu vyjadrí do 3 pracovných dní poverený zástupca objednávateľa - 

.......................................... ako technický dozor objednávateľa. Ak súpis má vady, 

bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo 

uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

6.5. Jednotlivé faktúry  vyhotoví  zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 

222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží 

objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch, ktoré  budú obsahovať minimálne: 

označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa,  sídlo, IČO, DIČ, číslo tejto zmluvy o 

dielo,  číslo zmluvy o poskytnutí dotácie, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti 

faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú 

sumu bez DPH, DPH a celkovú sumu s DPH, označenie diela, pečiatka a podpis 

oprávnenej osoby. 

6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré 

zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.   

 

Čl. VII 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

7.1. Odovzdanie staveniska 

7.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 2 pracovných dní po 

podpise a účinnosti tejto zmluvy  a zhotoviteľ je povinný v uvedenej lehote 

stavenisko prevziať. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom 

denníku. 

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
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7.2.1. Odovzdá pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov 

potrebné na zhotovenie diela, ktorým je oznámenie k ohláseniu stavebných úprav. 

7.2.2. Odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia stavebných výkresov.  

7.2.3. Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva  a potvrdzuje preberanie 

vykonaných prác v stavebnom denníku. 

7.2.4. Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 

zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. 

V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, 

nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.2.5. Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý 

bude kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce 

evidované v stavebnom denníku. 

7.3. Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1 Zástupca zhotoviteľa Ing. Miroslav Škoda (uviesť konkrétnu osobu) – stavbyvedúci 

je povinný viesť  stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému 

dozorcovi objednávateľa denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do 

troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Zhotoviteľ určí 

stavbyvedúceho s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude organizovať, 

riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti ako aj zodpovedať 

za realizované práce a dodávky na stavenisku. 

7.3.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, 

zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami 

a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

7.3.3 Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného 

odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov 

daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto 

nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti. 

7.3.4 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu 

bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 

objednávateľovi.  
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7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 

objednávateľovi. 

7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých 

osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo 

k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej 

réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné 

práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí 

majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.  

7.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je 

povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, 

ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

7.3.8 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť 

dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických 

požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú 

mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na 

vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody 

znáša zhotoviteľ. 

7.3.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zhotovenie diela je závislé od poskytnutia 

finančných prostriedkov od finančnej inštutúcie pre objednávateľa (ďalej len „úver“).  

7.3.10 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť 

podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, 

vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o 

životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, 

zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 

264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení 

niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je 

povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

7.3.11 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou 

osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon pracovníkov v zmysle nariadenia 

vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko a súvisiacich predpisov. Mená pracovníkov oznámi pri odovzdaní 
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staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci 

uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie 

jednotlivých činnosti.  

7.3.12 Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych 

noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byť dodané 

podľa výkazu výmer – Príloha č. 1 tejto zmluvy a musia byť dodržané všetky 

požadované parametre prvkov, platných STN, (EN), technologických postupov, 

všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych,  

7.3.13 Všetky materiály použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované 

resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu 

a preukazovanie zhody výrobkov.  

7.3.14 Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných 

technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a 

verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v 

roku 2007.  

7.3.15 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

7.3.16 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou 

osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) revízneho technika na 

odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia 

elektrického podľa §24 vyhlášky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Meno technika 

oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň 

odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú 

osobu na vykonávanie tejto činnosti.  

7.3.17 Odborné skúšky a revízie vyhradených zariadení budú vykonávané revíznymi 

technikmi Zhotoviteľa v súlade s príslušným technologickým postupom a platnou 

legislatívou. Náklady na výkony revíznych technikov znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je 
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povinný k vykonaniu odborných skúšok a revízií predložiť dokumentáciu v zmysle 

platných predpisov a požiadaviek revízneho technika. Súčasťou predkladanej 

dokumentácie bude vždy realizačný projekt so zakreslenými zmenami a odchýlkami. 

7.3.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v súlade s čl. II. tejto 

zmluvy.   

7.3.19 Zhotoviteľ nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti 

previesť na iného bez  predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ 

tak urobí, je to vážne porušenie zmluvy, objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od 

zmluvy a zhotoviteľ znáša všetky následky, vrátane náhrady škody, spôsobenej 

novým subdodávateľom, ku ktorému objednávateľ nedal súhlas. Zhotoviteľ je 

povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena 

subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa, ktorá 

bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať 

subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a že navrhovaný 

subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 

ods. 1 a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.a) až h) a ods. 

7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena 

subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa 

nesúhlasí, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.. 

 

Čl. VIII 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na 

odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 3 dni 

vopred. 

8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady: 

a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,  

b) certifikáty, atesty a záručné listy použitých materiálov, 

c) zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 

         V opačnom prípade má dielo vady. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom 

pre nezačatie preberacieho konania. 
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8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od 

zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby 

bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 

8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 

má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

8.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu 

nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Čl. IX 

SANKCIE 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške: 

a) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania 

s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas, 

b) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň 

omeškania, ak nevypratal stavenisko na vlastné náklady v súlade s bodom 8.3. 

tejto zmluvy, 

c) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý deň 

omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej 

výzve neodstráni vady diela, 

d) 30,- eur za každú závadu a za každý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie 

reklamácií v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní alebo v dojednanej 

lehote. 

9.2. V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal 

kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ 

má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny diela za každý zistený 

nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa 

vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.  

9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, 

má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

9.4. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady 

škody. 
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Čl. X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade s ustanovením 

čl. II. tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2. Dielo má vady ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2. tejto zmluvy, 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené 

inými právami tretích osôb. 

10.3.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 

alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil 

objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. 

10.4.    Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia 

diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre 

vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na technologické časti diela, okná, 

dvere a zasklené steny je podľa záruky, ktorú udáva výrobca. 

10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty 

spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu 

v čase svojej životnosti.  

10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná 

elektronicky (emailom) a zároveň listovou zásielkou. 

10.7.  Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní 

a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ 

povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení podľa bodu 10.6 tejto 

zmluvy. 

10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 2 pracovných dní od prijatia 

písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstrániť v čo najkratšom 

čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. 

10.9. Havarijné stavy zhotoviteľ je povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 

objednávateľom.  
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10.10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo 

zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. 

10.11. V prípade, ak z dôvodu vady diela vznikne naviac práca na diele, zhotoviteľ sa zaväzuje 

uhradiť objednávateľovi náhradu škody v plnej výške ceny vzniknutej naviac práce.  

 

Čl. XI 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

11.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej 

osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku 

objednávateľa. 

 

Čl. XII 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

12.1.  Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym 

odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny. 

12.2.  Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 

zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom kedy sa stáva vlastníkom diela. 

 

Čl. XIII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

13.1.    Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 

alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 

oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní potom, ako sa o jej porušení 

dozvedela. 

13.2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch: 

a) zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, 

b) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia 

zmluvy, 

c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom na dobu dlhšiu ako  7 dní, 

nedodržanie kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti a pod., 
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d) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné 

záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác 

a dodávok podľa tejto zmluvy,  

e) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, do ktorej 

zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku a ktorú objednávateľ prijal, 

f) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá 

požiadavkám stanoveným zmluvou alebo príslušným normám a právnym 

predpisom, 

g) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote 

poskytnutej objednávateľom, 

h) z dôvodu neposkytnutia úveru, čo objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne 

písomne oznámi,  

i) z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. 

tejto zmluvy,   

j) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva 

a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

k) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti 

nevyhnutnej na riadne a včasné zhotovenie diela v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi, 

l) zhotoviteľ si nesplní oznamovaciu povinnosť ohľadne subdodávok podľa bodu 

7.3.19 tejto zmluvy, 

m) ak sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto 

zmluve ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne. 

13.3. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa, 

objednávateľ je oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % 

z dohodnutej ceny diela uvedeného v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy. 

13.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej 

strany druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstúpení určená neskoršia účinnosť 

odstúpenia. 

13.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem 

nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné 

sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

13.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
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a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom  

objednávateľa, 

b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných 

cien v preukázateľnom rozsahu, 

c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá 

bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.  

13.7. V prípade predčasného ukončenia zmluvy zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 

pracovných dní  odo dňa účinnosti odstúpenia protokolárne odovzdať 

objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovenia diela, 

ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy zhotovených častí 

diela. 

13.8. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných 

dní opustí stavenisko, odstráni zariadenie staveniska a stavenisko vyčistí od odpadov 

a nečistôt, ktoré vznikli jeho činnosťou. 

Čl. XIV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

1.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť 

zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 

1.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 

dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade požiadavky výkonu kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek oprávnenými osobami im poskytnúť 

všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na 

mieste sú najmä: 

 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, 

Orgán auditu, Úrad pre verejné obstarávanie,  Úrad vládneho auditu, Národná 

kriminálna agentúra, Protimonopolný úrad, Úrad boja proti korupcii a nimi poverené 

osoby, 

 splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

 osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES. 
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1.5. Zhotoviteľ berie na vedomie ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní a to hlavne 

§ 11, kedy kupujúci má zákaz uzavrieť zmluvu s predávajúcim, ktorý má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 

osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Správcom a 

prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Registrujúcim orgánom pre celé územie Slovenskej republiky je Okresný súd Žilina. 

Ďalej predávajúci berie na vedomie, že  ak bol, alebo je zaregistrovaný v registri 

konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. 

januára 2017), bude sa priamo považovať za partnera verejného sektora a bude sa tiež 

považovať za zapísanú osobu v novom registri partnerov verejného sektora. 

Predávajúci však bude povinný vykonať dodatočne do 31. júla 2017 proces overenia 

identifikácie konečného užívateľa výhod podľa novej právnej úpravy, teda podľa 

zákona o registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je 

sankcionované výmazom predávajúceho z tohto registra a následne odstúpením 

kupujúceho od tejto zmluvy. Ďalej predávajúci berie na vedomie, že svoj zápis do 

registra partnerov verejného sektora musí byť platný počas celej doby trvania tejto 

zmluvy.  

1.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre 

objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 

1.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch 

zmluvných strán. 

1.8. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená poskytnutím finančných prostriedkov 

Environmentálneho fondu a z  prostriedkov Environmentálneho fondu. Zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú 

na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne 

prečítali  a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

1.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
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Príloha č. 1) -  Ocenený výkaz výmer/Rozpočet 

Príloha č. 2) -  Príloha č.2 – Časový, fiannčný a vecný harmonogram  

 

 

V Zemianskej Olči, dňa  .......................          V Bratislave, dňa  18.5.2017  

 

 

za objednávateľa 

 

 

 

Obec Zemianská Olča 
Gustáv Magyarics 

starosta 

 

 

za zhotoviteľa 

 

 

 

Ing. Juraj Pojezdál 

(na základe plnej moci) 

 
 


