Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: Gymnazium Pezinok
Sidlo: Senecka 2, 902 01 Pezinok
Zastipeny:

Osoba opravnena na rokovanie
Vo veciach zmluvnych:

ICO: 170 502 01

DIC: 202 0678 792

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: 7000470741/8180) — bezny ucet na prijatie zmluvnej zabezpeky

IBAN: SK'29 8180 0000 0070 0047 0741 — zakladny bezny ucet
(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”:

Nazov : PS STAVBY, s.r.0.

Sidlo: Letna 5, 831 03 Bratislava

Statutarny zastupca :

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:

ICO: 35873612

DIC: 2021769970

IC DPH: SK2021769970

Bankové spojenie : VUB as., &. Giétu 2773685856/0200
Cislo Getu: SK48 0200 0000 0027 7368 5856

Spoloc¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sro,
VloZka ¢islo: 30462/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Predmetom zdkazky st stavebné prace k zabezpeceniu zateplenia pomocou certifikovaného systému
zateplenia objektu avymena vypliovych konstrukcii (okna advere) na Gymnazium Pezinok,
Senecka 2, 902 01 Pezinok.

Obstaranie stavebnych prac sa uskutociiuje za ucelom zateplenia fasady objektu Skoly a vymena
vypliovych konstrukcii (oknd a dvere) na objekte Gymnazium Pezinok. Fasada objektu je na
niektorych miestach zvetrana a hrozi jej odpadnutie. Zateplenim objektu sa zniZenia ndklady spojené
S vykurovanim, ¢im sa dosiahne uspora energie a vymenou okien sa znizi aj hlu¢nost’ v interiéri

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len ,,zakon®) na predmet zakazky ,,Zateplenie objektu Gymnazia Pezinok®, zverejnenej vo
vestniku verejného obstardvania ¢islo 128/2017 pod cislom 09142-WYP dna 30. 6. 2017,
realizovanej ako podlimitni zékazku (d’alej len ,,sat’az) s predpokladanou hodnotou zakazky
307 600 EUR bez DPH.

Objednévatel’ a zhotovitel’ (dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
0 dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze si opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.
1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt’ vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel'a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych

prac a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,techmicky dozor

investora* alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec

Tel.: +421 905 320 728

E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii, za podmienky dodrzania rovnakej

kvalitativnej urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vyli¢enia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia pravne predpisy

a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti

stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko: Ing. lvan Guoth

Tel.: 0914 330 942

E-mail: guoth@psstavby.sk

Clanok II.
PREDMET DIELA
2.1 Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a
dodavky pre uskutocnenie diela:
»Stavebné prace - Zateplenie objektu Gymnazia Pezinok*

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy su stavebné prace pozostavajiuce zo zateplenia fasady
objektu Skoly pomocou certifikovaného systému zateplenia a vymena vypliovych konstrukeii (okna
a dvere) Gymnazia Pezinok, ul. Senecka 2, Pezinok (sup. €. 2) postaveny na pozemku s parcelnym
Cislom 4778/1, 4778/2 v katastralnom tizemi Pezinok, obec Pezinok.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :
a) Projektovou dokumentaciou:

Nézov stavby: Zateplenie objektu Gymnazia Pezinok

Miesto stavby: Gymnazium Pezinok, Senecka 2, 902 01 Pezinok, parc.¢.:
4778/1, 4778/2

Autor projektu: AVANT ARCH s.r.o., Priemyselna 1/A, Bratislava

Zodpovedny projektant: Ing. arch. Otto Novitzky

Vypracoval: Ing. arch. Stefan Hric

Détum: 05/2017

b) Vykazom vymer
C) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch

V rdmci procesu verejného obstaravania
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d) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v stt'azi
e) Podrobnym ¢asovy harmonogramom realizacie diela
f) Projektom organizacie vystavby

2.2 Predmetom diela d’alej je:
2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
auvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolauda¢né konanie (pokial budu
potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,
2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie s uvedené¢ v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela su najmd avsak nie
vyluéne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz,
montdzny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,
2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit’ vSetky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajtce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,
2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i Skoddm sposobenym ¢innost'ou podl’a tejto zmluvy,
2.2.7 spracovanie prehl’'adného manualu/kalendara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho
Casti. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,
2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvéalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a
pravne predpisy vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vSetky Casti
diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zéruky,
2.2.9 C(istenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,
2.2.10 spracovanie kontrolného a skisobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,
2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.
2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zimeny materidlov oproti podvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial
tieto boli predloZzené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne
vynaloZenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na uhradu vsetkych
zbytocne vynalozenych nakladov, ak uz pdvodny material zabezpecil.
2.4 Zhotovitel' je povinny zabezpecit a financovat' vSetky pripadné subdodéavatel'ské prace
zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.
2.5 Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nesmu byt’ pouzité iné materidly, technologie alebo zmeny
voci projektovej dokumentécii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD.
Zaroven sa zhotovitel' zavdzuje a zodpoveda za to, ze pri realizécii diela nepouZije ziadny material,
0 ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na
pisomné vyzvanie objedndvatel'a vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym =zahdjenim kazdej prace je potrebné mat
odstihlasent dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.



2.6 Zhotovitel’ sa zavédzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikécii zadanych
objednavatelom v sitaznych podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, v dosledku
ktoré¢ho vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel
akceptovat vyluéne predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami
V porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia,
zavizuje sa spolu s jeho dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej inStiticie, ze nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela
a jeho pripadna akceptacia je vyluéne na posudeni objednavatel’a.
2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré¢ ma
vykonat’, ze su mu znadme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st
na realizéciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel ma odovodnene predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odborne;j starostlivosti.
2.8 VSetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii st Specifikované vzhl'adom
na pozadované platné vseobecne zavidzné predpisy. VsSetky zdmeny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odsthlasené
objednavatelom. Pri zdmene nesmie dojst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy,
farebné odtiene a Struktury pouZzitych materidlov musia byt pred realizdciou odsuhlasené
objednavatelom. Zhotovitel' stavby sa bude riadit’ udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti
projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*).
2.9 Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat’ autorsky
dohlad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD.
2.10 Zhotovitel' stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny pouzit PD dielo iba na ucely
realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie, najmd jeho d’alSie rozSirovanie alebo
prenechanie na vyuzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora v
zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.
2.11 Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ dielo s ndlezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady
anasvoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle poZiadaviek objednavatela a
odovzda ho objednavatel'ovi a objedndvatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a
zaplatit’ dohodnutt cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.
2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizdciou prekonzultovat’ s autorom
projektu respektive so zodpovednym projektantom prisluSnej Casti, ich realizécia je mozna len
na zaklade ich pisomného suhlasu atiez pisomného sthlasu objednédvatela. V pripade
porusenia povinnosti podla tohto bodu bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny na
zaklade Ziadosti objednavatel’a zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH.
Zhotovitel’ zodpoveda voci autorovi PD za pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD
v celom rozsahu.
2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmienecne nutné kontaktovat’ projektanta prislusnej ¢asti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit” zodpovednému projektantovi
prislusnej ¢asti a objednavatel'ovi.
2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.
2.12.4 Zhotovitel' zabezpeci pocas celej doby rekonstrukénych prac na ploche fasady montaz
audrzbu ochrannej siete leSenia. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je
zhotovitel povinny na ziadost' objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 10.000,-
EUR (desat'tisic eur).



2.12.5 Zhotovitel na ziadost' objednavatela zabezpeci informacnu tabulu na stavenisku
v stulade s podmienkami opera¢ného programu, na zaklade ktorého bude spolufinancované
zhotovenie diela podla tejto zmluvy, pripadne v sulade s podmienkami oznamenymi mu
objednavatelom. Po ukonceni rekonstrukénych prac zabezpeci zhotovitel d’alSie osadenie
informacnej tabule v sulade s podmienkami opera¢ného programu podl'a prvej vety, pripadne
v sulade s podmienkami ozndmenymi mu objedndvatelom. Potrebné informacie doda
zhotovitel'ovi objednavatel’ po uzavreti zmluvy.

2.12.6 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve
objednavatela, v dosledku c¢oho je jeho povinnostou zabezpeCit si uzivacie pravo
k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné
naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti znaSa v celom rozsahu zhotovitel’.

Clanok II1.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy
V nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahajenia pripravnych a stavebnych prac: najneskdr do troch dni od odovzdania

staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 3 mesiacov (troch mesiacov)

odo dina odovzdania staveniska objednavatelom, pricom prvy den tejto lehoty sa zadina pocitat’

dilom nasledujiicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.
3.2 Ak zhotovitel’ nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objednéavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnl pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy denn omeskania, a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do dna zahajenia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vzt'ahu na zdklade tejto ZoD. Ak nezahaji zhotovitel’ prace na realizdciu diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine zahajenia podl’a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré st
na jeho strane, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstlpit. V takom pripade méa objednavatel’ pravo uplatnit’ si
voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnute;j
Vv tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstupenim.
3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avS§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel opravneny vykonat tak, akoby stavba bola dokonfend v dohodnutom termine
ukoncenia.
3.4 Sucast'ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny Casovy harmonogram realizdcie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podliecha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.
3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitel'a zaviazné.
Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim c¢iastkovych prac podl'a harmonogramu
k oneskoreniu dlhsiemu nez 15 kalendarnych dni, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy
odstupit’. V takom pripade mé objedndvatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako
15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dina omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo



do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zdkazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekdzok. Rovnako plati, Zze v pripade
prekazok spocivajtcich vo vyssej moci, ktoré objedndvatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podla
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktoré¢ho strane vznikli tieto
prekazky, povinny druhého tucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny
existenciu prekazok spocivajicich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po dobu trvania
tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na slnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanti po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvniteInych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vys$§iu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENADIELA
4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnt sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitelné, pokial’ v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vSetko, ¢o
je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):
4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,
4.1.2 néklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vcitane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,
4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,
4.1.4 vSetky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,
4.1.7 néklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zéklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO ¢i realizacnej dokumentécie,
4.1.8 naklady na skuasky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skusky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,
4.1.9 naklady na navody a manudly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,
4.1.10 ndklady na vSetky prace vykondvané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,
4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
4.1.13 mzdové naklady, ato iV pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu diela
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a ze pri stanoveni ceny:
- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,



- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatela zname
ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte st pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maja zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre oceniovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.
4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 307 048,22 EUR
DPH 20% 61 409,64 EUR
Cena spolu s DPH 368 457,86 EUR

4.4 Cena moze byt’ prekrocena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel' ozndmi zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu st
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel' s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci
ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel
napriek tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento
ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla
tohto bodu budu zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidateI'né v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat
primeran¢ho zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavret¢ho dodatku k tejto zmluve, reSpektujuc podmienky prislusSného
riadiaceho organu, v opa¢nom pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost' vykonané naviac prace
zaplatit'.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zuZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazdd zmena navrhnutd objedndvatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(poloZkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel’a,
objednévatela, v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuZenia na navrh objednavatela
Vv stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpocCtu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,
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- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné¢ dokumenty) objasiiujice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocéte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny

Z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’
individualnou kalkuldciou, odsuhlasenou objednavatel'om,

c) kalkula¢ny vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesthlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsthlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v nédvrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutt cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnutd, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviovat’ zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len préce, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktara
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odstihlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu fakturu vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do dorucenia opravenej faktury neplynie a objednavatel’ sa nemoéze dostat
do omeskania s thradou fakttry zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel' vystavi Ciastkové (bod 5.2.2) a zaverecnu faktiru. Podkladom pre vystavenie
zavereCnej faktury a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny
supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednévatelovi,
pricom takyto supis bude vychadzat’ z naceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis®). V Stpise
budu jednotkové ceny zaokruhlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova
cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta. Faktara bude splatna do 30 dni odo
dina doruCenia faktiry objednéavatelovi. Faktara bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Stcastou
faktary bude kopia objedndvatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitelom pocas uskutoCiiovania predmetu zmluvy. Faktara bude vystavend a uhradena v
oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diiu vystavenia faktury. Faktira musi
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve. V pripade Ze faktura nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a § 10 zdkona €. 431/2002 Z. z. o Gc¢tovnictve, alebo k nej nebudu prilozené
prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit' ju v lehote splatnosti
zhotovitel'ovi na doplnenie. Faktira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle podmienok poskytovatel'a
nendvratného finanéného prispevku, konkrétne ¢islo zmluvy, oznaenie diela alebo jeho Casti, nazov
projektu a ¢islo ITMS projektu (potrebné tdaje doda zhotovitelovi objednavatel po uzavreti
zmluvy). V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 60 dnova lehota splatnosti
zacne plynut’ dorucenim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a
najneskor do 60 dni po jej doruceni, pricom za termin uhrady faktiry je povazovany den odpisu
prislusnej Ciastky z uctu objedndvatela. 60-dilova lehota splatnosti faktlr bola zvolena vzh'adom na
povahu predmetu plnenia zavédzku a postupy, ktoré urcuje manudl Integrovaného operacného
programu pre plny sulad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovatelom nenavratného
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finan¢ného prispevku, o zhotovitel' berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti vyslovne
sthlasi a vyhlasuje, ze uvedena lehota 60 dni nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajacim zhotovitel'ovi z tohto zavazkového vztahu.
5.2.1 Objednévatel' zadrzi 5 % z hodnoty kazdej faktiry vratane DPH ako zadrzné. Zadrzné sa
zhotovitel'ovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdavania dicla po ¢astiach,
po odovzdani poslednej Casti diela. Ak buda pocas preberacicho konania zistené vady, nedostatky
alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené¢ do 90 dni od odstranenia vSetkych zistenych vad,
nedostatkov a nedorobkov.
5.2.2 Na ziadost’ zhotovitel'a poskytne objednévatel’ najviac jedenkrat za tri mesiace zhotovitel'ovi
¢iastkov platbu za skuto¢ne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:
5.2.2.1 spolu so ziadostou o vykonanie cCiastkovej platby doru¢i zhotovitel objednavatelovi
na kontrolu Supis,
5.2.2.2 objednavatel' vykona kontrolu skuto¢ne vykonanych prac v lehote maximalne 30 dni
od dorucenia Supisu. V pripade, ak Supis nebude korespondovat so skutocne vykonanymi
pracami, vrati ho objedndvatel zhotovitelovi na prepracovanie spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti dohodnutym podmienkam
vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak Stipis bude koreSpondovat’ so skutocne
vykonanymi pracami, oznami objednavatel’ tto skuto¢nost’ zhotovitel'ovi,
5.2.2.3 po kladnom ozndmeni objednédvatela podla predchédzajicej vety vystavi zhotovitel
Ciastkovu faktiru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit’ prilohu
Ciastkovej faktiry adoruci ju objednédvatelovi; splatnost’ a nalezitosti Ciastkovej faktiry sa
primerane riadia ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cciastkové platby podla tohto bodu ziadnym spdsobom
nepotvrdzuju riadne a v€asné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitelovi vznika narok na
zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym
uskutocnenim predmetu zdkazky a odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a
nedorobkov, objednévatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu objednavatel'om bez vyhrad a
dorucenim faktury za predmetné plnenie objednavatelovi.
5.3 Ak dojde zo strany objednévatela k omeSkaniu pri thrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednéavatel'a Urok z omeSkania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa
cena s DPH) za kazdy den omeskania.
5.4 V kazdej faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoc¢né
prace.

Clanok VI

STAVEBNY DENNIK
6.1 Zhotovitel' je povinny viest’ odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmid je povinny zapisovat udaje o
Casovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, tidaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin,
pripadné vyjadrenia projektanta alebo objedndvatel'a, pripadné prerusenia prac s ich odovodnenim,
udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel' je povinny ho
uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema
podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.
6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,
6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,
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6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD,

6.2.4 meno zéstupcu objednévatel'a — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.5 identifikacné udaje stavby podl'a projektu,

6.2.6 prehl'ad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajicich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci vzdy
vten deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediuceho mozu
do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objedndvatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dia zdpisu, inak sa predpoklada, ze
s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpokladd, ze s
uvedenym zdpisom suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zéapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu slazit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.

STAVENISKO
Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko
je priestor, ktory je pocas uskuto¢iiovania stavby ureny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskutociiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v
urc¢enom rozsahu aj in¢ pozemky alebo ich Casti.
7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr do piatich pracovnych dni odo dia
ucinnosti tejto zmluvy, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktoré¢ho vzor
tvori prilohu ¢. 9 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytniit’ potrebnu
sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.
7.2 Zhotovitel’ zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ riadne vytyCenie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zdkladné¢ smerové a vyskové body, a to az do
odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ zabezpeci i podrobné vytycenie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym spojené su sucast'ou navrhnutej ceny. Posledna veta plati
aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko moZzu vstupovat’ iba povereni zamestnanci
objednavatel'a, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpecit
zhotovitel’. Pred zacatim prac predloZi zhotovitel' objednavatel'ovi aktualizovany projekt organizacie
vystavby a zastavovaci plan (celkovu situdciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel' na ziadost’ objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 10 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelenou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.
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7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpecuje
zhotovitel a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom
zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejna kanalizéciu a do stavebného dennika zapiSe
pociatocné a kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstard tieto prace a povolenia na
vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znadiek a doCasného dopravného znalenia v suvislosti s priebehom
vykonavania préac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a cistotu a je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace objednavatel a ndklady bude uplatiiovat’
u zhotovitel'a. Objednavatel moéZe pre toto uplatnenie pouZit' aj znizenie Uhrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyS$ny material alebo nie je zo staveniska
zédkonnym sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako urCuje projektovd dokumentacia. V pripade, ze projektova dokumentécia toto
neurcuje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého
bude stavenisko uzivat’ neoprévnene, a to az do dila vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou,
ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vSetky zaviazné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné
predpisy, vSetky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akékol'vek Skoda, znaSa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri
vykonavani diela je zhotovitel' viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale i pokynmi
objednavatel'a. Podrobny plan organizatného zabezpecenia bude zhotovitelom vypracovany
a predlozeny objednavatel'ovi po nadobudnuti u¢innosti zmluvy, najskor vsak pred zacatim prac. Plan
organiza¢ného zabezpecenia rekonstrukcie bude spdsobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho
schvaleni objednavatelom. Zhotovitel sa zaroven bude riadit zasadami skladovania odpadmi,
dodrzania bezpecénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a prasnosti na stavbe a okoli.
V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny na
ziadost’ objedndvatela zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 15000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na ziadost' objednavatela odkryt préace, ktoré boli zakryté¢ alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje néklady za ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa
objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny
pokracovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade
hradi objednévatel’. Objednavatel’ urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor,
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ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto
bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’
V lehotach podrla potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a
tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel’
zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych oséb v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavizuje uhradit’ na
ziadost’ objednavatela zmluvnu pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukézany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prisluSnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklad4 zakon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objedndvatel'a, co mé za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich os6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou c¢innost'ou nenarusil bezpecnost osdb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonéva, ako iinych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov
na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajlcich stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na
zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpecit poZziarnu
asisten¢nu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu urenom touto pravnou
normaou.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykondvat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodévatelov,
majuci prislusnu kvalifikdciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie
objednéavatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného
zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol
tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
krddezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znaSa zhotovitel.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel' nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Cinnost'ou
svojich subdodévatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit
objednavatel'ovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek
pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednéavatel poziada; v pripade omeskania s
opiatovnym predloZzenim dokladov je objedndvatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna
pokutu vo vyske 5000,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeSkania. Ak zhotovitel nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od
zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnt
pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto
pravo mu vznikne dilom zéniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak cCinnostou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
Z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajacich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazant Skodu finan¢ne uhradit’. VSetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Ak ide o0osobu odlisni od stavbyvedticeho, ktorym zhotovitel
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preukazoval technickt spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’ v procese verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je tdto zmluva, objednavatel’ je oprdvneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po
predchadzajlicom upozorneni pozadovat” vymenu skor schvalené¢ho zéastupcu. Objednéavatel moze
takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorakol'vek osobu
zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om, ktord podla nazoru objednavatela zneuziva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu 2z objektivnych
a preukazatel'nych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne
nahradena inou osobou.
8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologickt likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
uloZzeni odpadu predlozi objednévatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizécie diela.
8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodédvatelov za
nasledovnych podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit a financovat vsetky subdodavatel'ské prace a dodavky

anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost
pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok c¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy
0 subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodévatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 5. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodavatel’a a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodného subdodéavatela
je zhotovitel povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho néstupe na realizaciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastipit na realizdciu diela aZ po stthlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesthlas s navrhovanym
subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spitat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zakona
0 verejnom obstaravani, priCom objednavatel osobitne overi, ze kazdy subdodavatel,
vybrany zhotovitel'om spiia alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy bude spiiat’ podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona. Ak subdodévatel’ nepreukdze splnenie podmienok podl'a § 32 ods.
1 zdkona zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podla
§ 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne
zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom
subdodavatel'skom ret'azci vietci dodavatelia spinali alebo najneskor v ase plnenia zmluvy
buda spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zikona. Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodévatela neexistujii dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejné¢ho
sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.
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8.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tuto skutoCnost ozndmit' objednavatelovi a zdrovenn nahradit’ takéhoto
subdodavatela subdodavatelom, ktory bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zékona a
ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom
zapisany v zmysle § 11 zakona.

Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusna cCast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako poskytovatel’.

Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.5.

V pripade, Ze subdodavatel’ - v zhotovitel'ovom subdodavatel'skom ret'azci na ktorejkol'vek
pozicii - ozndmi objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatenda dohodnutd cena v rozpore so
zmluvnym vzt'ahom, na zdklade ktorého sa na uskuto¢novani predmetu zakazky podiela
(d’alej len ,,ziadost’ o priamu platbu®), zhotovitel’ je povinny v lehote 7 pracovnych dni
odo dina dorucenia ziadosti objednédvatela predlozit' objednavatelovi zmluvné vztahy
subdodavatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti
subdodavatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel' ndmietky proti skutocnostiam uvedenym
Vv ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest’ a pravdivost’ svojich
tvrdeni relevantnym sposobom preukazat. Ak sa zhotovitel' k Ziadosti o priamu platbu
nevyjadri, plati, ze s vykonanim priamej platby suhlasi. Zmluvnymi vzt'ahmi sa myslia
uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujice presny a uplny obsah pravnych
vzt'ahov vratane finan¢nych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodéavatel'skom retazci,
ktorého je oznamujuci subdodavatel’ Gcastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti
zhotovitel' svojich subdodédvatel'ov zaviaZe. Pokial' objednavatel’ zisti, ze oznamujucemu
subdodéavatelovi skutone nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so zmluvnym
vztahom (na zéklade ktorého sa na uskutoCnovani predmetu zdkazky podiela), moze
zaplatit' tomuto subdodavatel'ovi priamo a o tato zaplateni sumu kratit’” uhradu faktary
zhotovitela, alebo poZzadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajucej sa vyske uhrady
vykonanej priamo subdodavatelovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a bude
viest u objednavatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zakona.
V pripade vazZnejSieho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti méze objednavatel
navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vraitane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade, ak zhotovitel' porusi
svoju povinnost’ predlozit objednavatel'ovi dokumentaciu tykajacu sa zmluvnych vzt'ahov
so subdodavateI'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to
objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V pripade, ak zhotovitel preukédzal finan¢né a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy
dojde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnit’ len
sdm, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal,
moznost’ zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.
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8.13 V pripade ak zhotovitel' preukdzal technicku sposobilost’ alebo odborni sposobilost vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi
kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka,
zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodéavatela tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanovené¢ho zhotovitel'om zahajit’" preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.
9.2 Ak zhotovitel oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 5 000,- EUR.
9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedc¢enia o vykonanych sktskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konStrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych

skuskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.
9.4 O priebehu preberaciecho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom
sa okrem in¢ho uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstrdnenia. Termin odstranenia ur¢i objednéavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zdpisu svoje
dovody. Objednévatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmé v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.
9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vietkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak
st ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednéavatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo deii odovzdania, rozumie sa
tym den, v ktorom dojde k podpisu odovzdéavacieho protokolu bez vyhrad.
9.6 Objednavatel ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v
termine uvedenom v zédpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady
V dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a den omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov
alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.
9.7 Zhotovitel’ je povinny v primerane] lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Ndaklady na odstrdnenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl’a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vSak
do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, méze objednavatel voci zhotovitel'ovi uplatnit
zmluvnl pokutu vo vySke 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstrdneniu pristupi
neskor.
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Clanok X.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zdklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a ze
pocas plynutia zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, ze
dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpovedd technickym normém a
predpisom SR, ze nemd vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zodpoveda za
nedostatky, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatel'ovi a pocas zarucnej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii
modze objednavatel uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstrénit’ alebo ¢i
pozaduje finan¢nt nahradu.
10.3 Zhotovitel' je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamécie pisomne oznamit, ¢i
reklamdaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednédvatel'a uznava.
10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zarucnej lehoty, pri¢om i
reklamadcia odoslana objednavatelom v posledny deni zaru¢nej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnentl.
10.5 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ neodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o
ktory k odstraneniu vad pristipi neskdr. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadni ndhradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v
spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.
10.6 Ak nepristapi zhotovitel' k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamécie objednavatela, je objednavatel’ oprdvneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatela. V3etky takto vzniknuté néklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.
10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristtpit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do aplného odstranenia.
10.8 Zhotovitel’ je na ziadost’ objednavatel'a povinny k podpisu tejto zmluvy zloZit' na bankovy ucet
objednavatel’a petiazni zdbezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tuto zabezpeku pouZije
objednavatel’ na uhradu pripadnych zmluvnych pokut a $kod, na zaplatenie ktorych mu vznikne
pravo ztitulu tejto zmluvy. Pokial' sa zhotovitel' s povinnostou zloZenia zabezpeky dostane do
omeSkania dlhSieho ako tri pracovné dni od uc¢innosti tejto zmluvy, bude toto povaZované za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktoré¢ho je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit’.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu jednorazovo
vo vyske 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne
dilom zéniku tejto zmluvy odstipenim. Zabezpeku, resp. jej zostdvajucu cast’ vrati objednévatel
(spolu s trokmi, ak mu ich banka alebo pobofka zahrani¢nej banky poskytla) zhotovitelovi na
zaklade pisomnej Ziadosti, so splatnostou ku diiu, v ktorom objednavatel vykona v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy uplna thradu ceny diela. Objednavatel’ je opravneny celkom alebo scasti
jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku voci zhotovitel'ovi na zloZenie zabezpeky podla tohto bodu
zmluvy s pohl'adavkou zhotovitel'a na vratenie zabezpeky podla ustanovenia § 46 zakona, ak bola
zloZena.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
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11.1 Zhotovitel je povinny vykondvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sitazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, ze bude potrebné nahradit’ nejaktt kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni.
Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu ¢. 8 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby
musi schvalit objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu
objednavatel’a, bude sa to povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednéavatel’
bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vecne vymedzent Cast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatel'ov mdze zhotovitel' vykonat’ dielo iba v pripade predchadzajuceho
suhlasu objednévatel’a. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednavatel’a pri kazdom subdodavatel'ovi
a zaroven kazdy subdodavatel' musi spifiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas
objednavatel’a musi mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstlpit
od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel opravneny
od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urcenej
Vv tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inu
osobu, je povinny toto neodkladne ozndmit pisomne zhotovitelovi. Zhotovite] nemoédze bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednéavatel’a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajliice na inli osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich
sa dosiahnutia tcelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat' vSetky zakonné
prostriedky a uplatiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebna sucinnost’,
ktora je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednéavatel’ sa tiez zavidzuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbyto€ného odkladu rokovat’ o vSetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvie
Vv suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobadm Ziadne skuto¢nosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel poc¢as plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy oznami objednavatel
doruCenim penalizacnej faktary zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moZné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit’ zmluvni pokutu
dorucenim penalizacnej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktary je 14 dni odo dila jej dorucenia.
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11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody spdsobenej
objednavatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa
nedotyka prava objedndvatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného dicla
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitel'a opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu 10 000,- EUR za kazdy dei, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti
a jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meSkania uzatvoria
dodatok k zmluve, priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnut’ objedndvatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1)
alebo nimi poverenym osobdm sucinnost’ potrebnii na vypracovanie zaveretného technického
a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknuti porusenim povinnosti
vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a u¢innych na tizemi Slovenskej
republiky.
12.2 Objednavatel neméd narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.
12.3 Zhotovitel, ktory vykonédva ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoved4 objednévatelovi za
Skodu, ktortt mu sposobil v stivislosti s vykonanim diela.
12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyludujucich zodpovednost. Uéinky vyludujuce zodpovednost st obmedzené na dobu,
pokial trva prekazka, s ktorou s ucinky spojené.
12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.
12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na ndhradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnl pokutu resp. ini sankciu, je zhotovitel povinny tato zaplatit na zaklade dorucenej
penaliza¢nej faktiry. Objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavizkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok
na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nadhrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XIIL

UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonc¢enim a odovzdanim tplného
diela bez vad podra Cl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ platnost’ tejto zmluvy a;:
13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.
13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zékon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy odstupit z dovodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinné svoje odstiipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstiipenie
od tejto zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v iom
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byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je
neplatné. Odstupenie od zmluvy je ucinné jeho doruc¢enim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od
zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.
13.3 Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruceni ozndmenia o odstipeni. Ak
tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, ze s dovodom odstupenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby
je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ strazenie zhotovovaného diela a vykonat’ vSetky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknit’ ziadne $kody.
13.4 Ak odstipi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych strdn su nasledujtce:
13.4.1 zhotovitel' vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,
13.4.2 zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb
a spracuje zaverec¢nu fakturu,
13.4.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnu inak,
13.4.4 zhotovitel' vyzve objednavatel’a k ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,
13.4.5 po Cciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu cast’ diela,
13.4.6 strana, ktora dovodné odstupenie od zmluvy zapriCinila, je povinnd uhradit’ druhej strane
vSetky néklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa
zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.
13.6 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudt opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudu odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.

ZAVERECNE USTANOVENIA
14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budii doru¢ované
doporucene postou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne ini novll adresu
urcent na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dila odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokiall nebude
preukdzané dorucenie skor. V pripade objednavatela je moZné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na tradnej podatel'ni v jej tiradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznaci podateliia
uradnym postupom na pisomnosti.
14.2 Zmluvné strany vyhlasujt, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
V tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.
14.3 Tato zmluva je vyhotovena v 6smich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objednéavatel’ a dva
zhotovitel’.
144 Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zéastupcov zmluvnych stran pre
veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto
zmluvy, ktoré moéze objednavatel’ odsuhlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch
svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
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14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
u¢innost’ dilom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle
objednéavaterla.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara S Gymnaziom Pezinok ako organom
verejnej spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zékon o slobode informacii/ v zneni
neskorsich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné™ a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi
a ekonomickymi zaujmami oso6b* na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zadkonom
0 slobode informacii zverejiiuje vSetky informdcie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho
kraja a Statu za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych
financii ob¢anmi a na zaklade tejto skutoénosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp.
jej pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti,
obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na internetovej stranke vlastnika za Ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obanmi. Tento sthlas sa
udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v plathom poradi
zaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najniz$ou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela a projektova dokumentacia (PD
v elektronickej forme)

Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Kontrolny a skusobny plan realizicie diela

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska — vzor

Priloha €. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Pezinku, dia 22.9.2017 V Bratislave, dha.11.9.2017
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