ZMLUVA O DIELO
REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU A PRISTAVBA PRISTRESKU V OBCI POVODA

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela

,RekonStrukcia domu smitku a pristavba pristres§ku v obci Povoda,,

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

1.1. Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

Zastipeny:
Mobil:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Bankové spojenie:

C. uétu - IBAN:

1.2. Zhotovitel’ :
Nazov:

Sidlo :

Statutarny organ:

Osoba zodp. za plnenie zmluvy:

ICO:

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo uétu / IBAN:
Telefon, fax :

E-mail :

CL1
ZMLUVNE STRANY

Obec Povoda

Povoda 133, 929 01 Povoda
00800228

Alexander Csoka, starosta
+421/903 415 608

031 /552 56 50

031 /552 56 50

oupovoda@obecpovoda.sk

/d’alej len ,,objednévatel**/

STAVOINVESTA DS spol. s r.o.
Kukucinova 479/24, 929 01 Dunajska Streda
Ing. Anna Juhos, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Anna Juhos, konatel’ spolo¢nosti
31418775

2020366689

SK2020366689

CSOB, ass.

SK5275000000004010485281

0315525510

office@stavoinvestads.sk

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : OS Trnava oddiel Sro vlozka 1671/T

/d’alej len ,,zhotovitel*/


http://www.svp.sk/

ZMLUVA O DIELO
REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU A PRISTAVBA PRISTRESKU V OBCI POVODA

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani“) na predmet obstardvania
»,Rekonstrukcia domu smitku a pristavba pristreSku v obci Povoda“. Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — verejnti sut'az — podlimitna zakazka bez
vyuzitia elektronického trhoviska.

CL1I
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,Rekonstrukcia domu smutku a pristavba pristresku
v obci Povoda“ vsulade socenenym vykazom vymer zo dia 29.02.2016 vypracovanym
zhotovitelom na zaklade sutaznych podkladov - Cast’ B. 1 (opis predmetu obstaravania) a prilohy
¢. 7 (Dokumentacia k stavbe - Vykaz vymer stavby/Rozpocet, posudok, grafické znazornenie
okien a dveri). Zhotovitel'om oceneny vykaz vymer tvori neoddeliteI'nt stucast’ tejto zmluvy ako
priloha ¢. 1.

2.2. Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujii svoju vol'u dohodnat” podmienky a
spdsob realizacie predmetu zmluvy.

2.3.  Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu avsulade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vstlade s poziadavkami objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

2.4. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

2.5. Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zan
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.6. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’
ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie
opotrebenie diela.

3.2.  Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- doklady o0 odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

- zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

- protokol 0 vykonani komplexnych skusok,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' ru¢i za skutoCnost, ze zabudované materidly a dodavky diela st prvej akosti
a vyhovujt platnym normam a predpisom.

(AVA
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach vzneni neskorSich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 93 517,65 EUR
DPH 20 % 18 703,53 EUR
Cena celkom spolu s DPH 112 221,18 EUR

Slovom: stodvanast’tisicdvestodvadsat’jeden, 18 EUR

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pred zaCatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie a si¢asne suhlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, ze v pripade, ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela uvedena
v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej Gprave.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfna vSetky vykdzané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace zhotovitela,
ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudécii diela a jeho
odovzdaniu do uZivania. V cene su zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uZivanie
verejného priestranstva a naklady na vSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch,
tieto zabezpecuje zhotovitel’.

Ak zhotovitel’ neocenil niektorti polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych

poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
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4.6.

4.7.

4.8.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitel’a.

Bez pisomného stihlasu objednéavatel’a a projektanta nemozu byt’ pre realizaciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel’ nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatela a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak zhotovitel
vykona naviac prace bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, nema narok na
zaplatenie za takto vykonané prace.

CLV
CAS PLNENIA

Lehota dodania diela: 113 ( stotrinast’ ) kalendarnych dni od protokolarneho odovzdania
staveniska

Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom &oho je predizenie asu
plnenia podl'a bodu 5.1. tejto zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z doévodu tzv. vyssej moci,
zmluvné strany si dohodnii novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit’.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelent cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
Zhotovitel sa zavidzuje vypracovat bezplatne, v termine do 5 dni od podpisania tejto zmluvy,
harmonogram pre realizaciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych casti
objektu. V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so suhlasom
objednavatela.

Cl. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel mé pravo vystavit’ faktiiru az na zaklade riadneho protokolarneho odovzdania diela.
Zhotovitelovi prislicha thrada len za skutocne vykonané prace. Splatnost’ faktur je 60 dni od
dorucenia faktary v pripade, ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, ze faktara
nebude obsahovat prislusné nalezitosti, objednavatel’ ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’
ditom nasledujicim po dni doru¢enia opravenej faktury objednavatel’ovi.

Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny supis skutocne vykonanych
prac. Technicky dozor potvrdi supis az po predlozeni certifikatov a protokolov o kvalite
zabudovavanych konstrukcii a materidlov. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut
potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktury deklarovanej pri podpise
tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel’ zostavi supis, V ktorom prace a dodavky oceni podl'a poloziek uvedenych vo vykaze
vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do 3
pracovnych dni povereny zastupca objednavatela - ...........ccccovevevreiiniiieieenenenn, ako technicky
dozor objednavatela. Ak supis ma vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.

Jednotlivé faktiry vyhotovi zhotovitel’ v sulade s platnou legislativou - zakon €. 222/2004 Z.z..
o dani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
originalnych vytlackoch, ktoré budil obsahovat’ minimalne: oznacenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, cislo zmluvy o poskytnuti dotécie,
¢islo faktary, deii odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie peniazného tistavu a Cislo uctu,
na ktory sa ma platit, fakturovanti sumu bez DPH, DPH a celkovil sumu s DPH, oznacenie
diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat 10% =z ceny diela (kolaudaénu ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uctovat vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Odovzdanie staveniska

711

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 2 pracovnych dni po podpise
a u¢innosti zmluvy o dielo a zhotovitel’ je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat’. Tuto

skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.



ZMLUVA O DIELO
REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU A PRISTAVBA PRISTRESKU V OBCI POVODA

7.1.2

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie

tejto zmluvy.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

7.2.1.

7.2.2.
7.2.3.

7.24.

7.2.5.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na
zhotovenie diela, ktorym je ozndmenie k ohldseniu stavebnych tprav.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych os6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych
prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho =zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ ur¢i technicky dozor s preukdzatelnou odbornou kvalifikdciou, ktory bude
kontrolovat’ realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat’ vykonané prace evidované v stavebnom

denniku.

7.3. Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1

7.3.2

7.3.3

734

Zastupca zhotovitela Ing. Anna J u h o s — stavbyveduci je povinny viest' stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat’ vsSetky skutoc¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela a predkladat
stavebny dennik technickému dozorcovi objednavatela denne. K zipisom zastupcu
objednavatela sa ma vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi. Zhotovitel’ ur¢i stavbyvediiceho s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
organizovat’, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné priace a iné Cinnosti ako aj
zodpovedat’ za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel’ je v stilade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’

dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel’ovi.
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7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu osob
Vv okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpec¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusna kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac. Z dévodu vykonu stavebnych prac aj pocas prevadzky ZS, zhotovitel je
povinny prijat’ a vykonat potrebné opatrenia na zabezpe&enie bezpecnosti deti a persondlu v ZS
po celu dobu zhotovovania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a pocas vykonavania diela a je povinny
Vv priebehu vystavby odstranovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom
jeho ¢innosti.

Zhotovitel' deklaruje, Zze vSetky prevadzkové stroje budu naplnené ekologicky odburtelnymi
olejmi.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudt mat’, resp. nebudu zodpovedat’ zmluve a pozadovanym
skaskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté $kody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zhotovenie diela je zavislé od poskytnutia financnych
prostriedkov v ramci Programu rozvoja vidiela 2014-2020, z prostriedkov dotacie Statneho
rozpo¢tu pre objednavatela.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost” podla
zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmid stavebny zakon, zdkon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zdkon o vodach, zdkon o poziarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poZziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a

vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
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7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a suvisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zarovenn odovzd4d doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutt osobu na vykonéavanie jednotlivych ¢innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha €. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vSetky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych,

Vsetky materialy pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikdciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spifiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zviazom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v stilade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom plédnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a0 VvSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpeCovat vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky 508/2009
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia. Meno
technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opraviujaci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutdi osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Odborné skusky a revizie vyhradenych zariadeni budu vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v stlade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady na
vykony reviznych technikov znasa Zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny k vykonaniu odbornych

skusok a revizii predlozit’ dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a poziadaviek revizneho
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technika. Sucastou predkladanej dokumentacie bude vzdy realizacny projekt so zakreslenymi

zmenami a odchylkami.

7.3.19 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v sulade s ¢l. 1. tejto zmluvy.

7.3.20 Zhotovitel’ nesmie pocas trvania zmluvy svoj zavdzok realizacie diela alebo jeho Casti previest’

na iného bez predchadzajiiceho pisomného povolenia objednavatela. Pokial’ tak urobi, je to
vazne porusenie zmluvy, objednavatel ma pravo okamzite odstupit’ od zmluvy a zhotovitel
znasa vSetky nasledky, vratane nahrady Skody, sposobenej novym subdodavatel'om, ku ktorému
objednavatel nedal sthlas. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré
predchadzaju diu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a predlozit’ pisomnt ziadost’ o suhlas so
zmenou subdodavatel'a, ktora bude obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktory ma zhotovitel
v umysle zadat" subdodavatelovi, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela a Cestné
vyhléasenie, ze navrhovany subdodavatel’ spiia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006
Z. z. overejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov. Pokial' objednavatel do dna
predchadzajuceho diiu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela neoznami zhotovitel'ovi

pisomne, ze so zmenou subdodavatel’a nesthlasi, plati, Ze suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.3.21 V pripade, ak zhotovitel' bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu predmetu tejto

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

zmluvy, je povinny v takomto pripade zamestnat na realizdciu predmetnej aktivity osoby

dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetu tejto zmluvy (obec, okres, VUC).

CL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:

a)osvedcenie o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

b) certifikaty, atesty a zarucné listy pouzitych materialov,

C)zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

V opacnom pripade ma dielo vady. Absencia niektor¢ho z tychto dokladov je dovodom pre
nezacatie preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materialov, odpadov a necistdt, ktoré su vysledkom jeho cCinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat’.

Ak pri preberani dicla objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, dieclo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma

povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.
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8.5.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo odmietnut’ prevziat' predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a struktry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

CL IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo

vyske:

a)0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy dein omeskania s plnenim
svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas,

b)  0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deni omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stilade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

c) 0,05% zcelkovej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania, ak
zhotovitel' ani po pisomnej vyzve v lehote urCenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,

d) 30,- eur za kazdu zavadu a za kazdy deit omeSkania, ak nenastipil na odstranenie
reklamacii v zaru¢nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.

V pripade, Ze pocas vykonavania diela objednavatel’ zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne

parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvni

pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma

zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady skody.

CL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené riadne v stlade s ustanovenim ¢l. II. tejto

zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

10.3.

a)nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c)su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zadkonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
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ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval.

10.4. Zarucna lehota na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’. Zaruc¢néa doba na technologické Casti diela, oknd, dvere a zasklené steny je
podl'a zaruky, ktora udéva vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel' prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.

10.6. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatneni reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky (emailom)
a zaroven listovou zasielkou.

10.7. Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zarucnej doby odo dna odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady su tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
diela aktoré sa vyskytnu v zarucnej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat
u zhotovitel’'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.

10.8. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat' s odstraiiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomne;j
reklamacie podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Gase, ktorého dizku
dohodnt1 zmluvné strany pisomne.

10.9. Havarijné stavy zhotovitel’ je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om.

10.10. Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ ich
odstranenie na ndklady zhotovitela.

10.11. V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel’ sa zaviazuje uhradit’

objednavatel’'ovi nahradu $kody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.

11.2. 'V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

11.3.  Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatel’a.

CL. XI1I
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1.  Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechddza na objednéavatela protokolarnym odovzdanim

predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
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12.2.

13.1.

13.2.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela

znaSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom kedy sa stava

vlastnikom diela.

Cl. XIII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo

Vv zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana

od zmluvy odstapit’ pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,

najneskor vSak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a)
b)
c)

d)

€)

f)

9)

h)

)

k)

zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou préc,

Z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

z dévodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality
prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky ktoré
pontika, nie si adekvatne vzhl'adom na povahu a délezitost’ prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

z dévodu porusenia podmienok a podkladov sitaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel
predlozil sutazni ponuku a ktort objednavatel prijal,

dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravnym predpisom,

zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

zdovodu neposkytnutia finanénych prostriedkov na plnenie predmetu zmluvy, ¢o
objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne oznami,

z dovodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a véasné zhotovenie diela v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi,

zhotovitel’ si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok podl'a bodu 7.3.19 tejto
zmluvy,

ak sa ktorékolI'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve ukaze

ako nepravdivé alebo nespravne.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

a)
b)

V pripade, ak dojde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatel’a, objednavatel je
opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela
uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vble opravnenej strany druhej
zmluvnej strane, ak nie je v odstupeni uréena neskor$ia t¢innost’ odstipenia.
Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zadkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstlipenia zrealizované.
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
cast’ diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatel’a,
prace realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyacétuji podla zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu,

C) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktirou, ktora bude mat’

nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni
odo dna ucinnosti odstipenia protokolarne odovzdat objednavatelovi vsetky veci a doklady
prevzaté od neho za ucelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady
tykajuce sa dovtedy zhotovenych Casti diela.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov a necistot, ktoré
vznikli jeho ¢innostou.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moZu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pred podpisom tejto zmluvy musi byt’ zaregistrovany v Registri
koneénych uzivatelov vyhod vedenym Uradom pre verejné obstaravanie. Register koneénych
uzivatelov vyhod bol ku dnu 01.11.2015 zriadeny v zmysle § 134a zadkona o verejnom
obstaravani. (V savislosti s posledne prijatou novelou &. 252/2015 Z. z., ktorou sa meni a dopliia

zakon o verejnom obstaravani, i¢innou od 01.11.2015 sa zaviedla povinnost’ uzatvarat’ zmluvy,
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

ktoré¢ su vysledkom verejného obstaravania vyhradne suchddzacmi so zndmou majetkovou
Struktirou. Povinnost' byt zapisany v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod sa vztahuje na
zmluvy, koncesné zmluvy a rdimcové dohody tykajuce sa nadlimitnych zakaziek a podlimitnych
zakaziek bez vyuzitia elektronického trhoviska, zdkaziek s vyuzitim elektronického trhoviska a
to vo verejnych obstardvaniach vyhlasenych od 01.11.2015.)

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri s ur¢ené pre objednavatel'a a jeden
pre zhotovitel’a.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podl'a zakona
¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorsich predpisov.

Ucinnost’ tejto zmluvy je podmienena poskytnutim finanénych prostriedkov v ramci Programu
rozvoja vidieka 2014-2020 a z prostriedkov Statneho rozpoétu pre objednavatela. Zmluva
nadobuda ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov). Zmluvné strany beri na vedomie, Ze
tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne preéitali a s jej
obsahom bez vyhrad suhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy sti:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer/Rozpocet

Priloha ¢.2:  Casovy a vecny harmonogram

V Povode, dia .......ccccceeneee. V Dunajskej Strede, dia 04.03.2016

za objednavatela za zhotovitel'a

Obec Povoda STAVOINVESTA DS spol. s r.o.
Alexander Csoka Ing. Anna Juhos
starosta konatel’ka spolocnosti



