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ZMLUVA O DIELO  
 

 Č. zhotoviteľa:2017/EB/01/022 
Č. objednávateľa:................... 

 
uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

právnych predpisov  
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Obec Varín 

    Sídlo: Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín 

    Štatutárny orgán: Ing. Michal Cvacho, starosta 

    IČO: 00321711 

    DIČ: 2020677637 

    Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

    IBAN: SK20 0900 0000 0004 2345 7993 

    Právna forma: obec 

    (ďalej len „objednávateľ“) 

 
a 

 
2.      Zhotoviteľ         STRABAG s.r.o. 
                                     Mlynské Nivy 61/A 
                                     825 18 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B , zastúpený:            
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: 
                                     riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel 
                                     vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala 
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: 
                                     vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala 
bankové spojenie:    UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s. 
číslo účtu:                   SK5411110000001423110003 
IČO:                              17 317 282 
DIČ:                              2020316298 
IČ DPH:                        SK2020316298 
telefón:                       0902978239 
e-mail:                         jozef.rambala @strabag.com 
    (ďalej len „zhotoviteľ “) 
 
 

Článok 2 
Východiskové podklady a údaje 

 
Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:  
 

1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk,  
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia v pdf. formáte, podľa ktorej sa budú sta-

vebné práce vykonávať.   
3. Ponuka zhotoviteľa predložená zo dňa 07.09.2017 .  
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Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri plnení predmetu zmluvy, ktorý predstavuje 
predmet zákazky s názvom „VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ“,  
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: „VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ“, v rozsahu podľa 
článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1. 
 
Predmet zmluvy je rozdelený na nasledovné stavebné objekty: 

 SO-01 - ulica A. Bernoláka 

 SO 01a - ulica P.O. Hviezdoslava 

 SO 02 -ulica Rybníky 

 SO 03 -ulica Hájik 

 SO 04 - ulica Jána Bottu a M. Kukučína 

 SO 05 - ulica Májová 

 SO 06 - ulica Kamence 

 SO 07 Stanica - Obnova krytu vozovky miestnych komunikácií 

 SO 08 Koňhora - Obnova krytu vozovky miestnych komunikácií 

 SO 09 Cyklotrasa - Priemyselná ulica 
  

1. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného 
záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo v 
súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.  

 
2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatoč-

né činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú reali-
záciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné. 

  
3. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto 

zmluvy musia mať pôvod v krajinách Európskeho spoločenstva a/alebo v asociovaných krajinách. V prípa-
de, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete 
neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno s týchto krajín získať, môže 
si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v tretej krajine; takúto skutočnosť je 
zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli, spolu s  ich 
úradným prekladom do slovenského jazyka. Zhotoviteľ je povinný, na základe výzvy objednávateľa, preu-
kázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.  

 
4. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu vý-

mer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek 
výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom.  
 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť 
na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.  
 

6. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu 
prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.  

 
Článok 4 

Lehota a miesto plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3/ tejto zmluvy, v lehotách podľa 
obsahu tohto článku zmluvy. 
 

2. Realizácia diela:  
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a) Začiatok realizácie v lehote do 1 týždňa po prevzatí staveniska zhotoviteľom. Objednávateľ je po-
vinný stavenisko odovzdať do 2 týždňov odo dňa podpísania zmluvy a bezprostredne po podpísaní zmluvy 
ku objektu: SO 09 Cyklotrasa - Priemyselná ulica 

 

 b) Ukončenie realizácie v lehote do 31.05.2018. Ukončenie objektu SO 09 Cyklotrasa - Priemyselná 
ulica sa požaduje v termíne do 31.10.2017. 
 

 
Dodávateľ stavby je povinný predložiť záväzný časový a vecný harmonogram prác do 7 dní odo dňa pre-
vzatia staveniska.  
 

3. Miesto plnenia diela: Obec Varín  
 

4. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protoko-
lárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 
 

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu ukončenia diela, s výnimkou odseku 7 tohto 
článku.  
 

6. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany 
objednávateľa v prípade, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovite-
ľovi objednávateľom alebo z dôvodu iných prekážok majúci svoj základ na strane objednávateľa.  
 

7. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, 
alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty. Ak dôjde k zdržaniu 
prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami podľa bodu 6. tohto článku zmluvy, na kto-
ré sa odvoláva.  
 

8. Objednávateľ prevezme dielo v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.  
 

9. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po 
odstránení všetkých jeho vád.  
 

10. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto die-
lo prevezme aj v skoršej ponúknutej lehote.  

 
 

Článok 5 
Cena za práce 

 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vy-
hlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zá-
kon o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmlu-
vy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorá tvorí prílohu č. 
1 tejto zmluvy.  
 

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostred-
kovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.  
 

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:  
 

Cena celkom bez DPH:   194 281,27 EUR,  
slovom: Jednostodeväťdesiatštyritisícdvestoosemdesiatjedna euro a 27/100 
                               DPH:                                  38 856,27 EUR,  
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 slovom: Tridsaťosemtisícosemstopäťdesiatšesť euro a 27/100 
 Cena celkom s DPH:      233 137,54 EUR,  

slovom: Dvestotridsaťtritisícjednostotridsaťsedem euro a 54/100 
 

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácií doda-
nej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkla-
doch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových 
predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.  
 

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa do-
dávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb, etc.), náležitosti a veci nevyhnutné k 
riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.  
 

5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vy-
pratanie zariadenia staveniska.  
 

6. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zmenená iba v prípade prípadných doplňujúcich prác po-
žadovaných objednávateľom.  
 

7. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby.  
 

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objed-
návateľa.  

 
Článok 6 

Platobné podmienky 
 

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.  
 

2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce a dodávky vystavenými faktúrami – (ďalej len 
faktúrou), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 

3. Cena Diela bude fakturovaná samostatne po odovzdaní  a prevzatí Objednávateľom jednotlivých staveb-
ných objektov podľa špecifikácie v Prílohe č. 2. Súčasťou každej faktúry musí byť aj súpis vykonaných prác. 

 
4. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v dvoch rovnopisoch – 

origináloch, vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť 
zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a do-
dávok predložených v ponuke.  
 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie; v takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doru-
čenia opravenej faktúry objednávateľovi.  
 

6. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené 
výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do 
diela.  
 

7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prí-

slušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 
Článok 7 

Preddavky na predmet zmluvy 
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1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.  
 

Článok 8 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

 
1. Práce na realizácií diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia 

vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vyko-
naniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom a musia spĺňať po-
žiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifiká-
ty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a 
pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ 
(stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícií technické 
normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody 
výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.  
 

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať nezaťažené akýmikoľ-
vek právami tretích osôb.  
 

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náleži-
tom stave a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.  
 

4. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, 
rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.  
 

5. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením 
a krádežou, až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.  
 

6. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt pred-
metu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k 
poškodeniu obnažených konštrukcií.  
 

7. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1) tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady od-
strániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej 
úhrady zo strany objednávateľa.  
 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, 
ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
predmet plnenia musí byť k dispozícií na stavenisku u stavbyvedúceho.  
 

9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotovi-
teľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zvára-
nie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo 
iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo vý-
buchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elek-
trotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou 
tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou 
vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 
dní pred ich začatím informovať stavebný dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa 
ustanovení citovaných právnych noriem.  
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10. Objednávateľ bude, podľa potreby, organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlo-
hy je zhotoviteľ povinný plniť.  
 

11. Príloha č. 1 zmluvy o dielo uvádza zoznam subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom pre hlavné 
práce, služby a hmotné dodávky. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto zoznamom alebo vyškrtnutie 
z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné 
ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržo-
vala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomné-
ho odsúhlasenia objednávateľa.  
 

12. V prípade návrhu na zmenu subdodávateľa si objednávateľ vyhradzuje právo odmietnuť takýto návrh zho-
toviteľa. V prípade novo navrhnutého subdodávateľa je objednávateľ oprávnený takúto zmenu odmietnuť 
v prípade, ak podľa jeho zhodnotenia nemá navrhovaná osoba dostatočné schopnosti a skúsenosti s die-
lom obdobného charakteru alebo ak je mu známy prípad, že táto osoba nesplnila riadne svoje záväzky, 
prípadne jej finančná a technická pozícia spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlu-
vy. Odmietnutie znamená napr. aj nemožnosť vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.  
 

13. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, po-
vinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.  
 

14. Subdodávatelia uvedení v prílohe č. 1 zmluvy a/alebo subdodávatelia, prostredníctvom ktorých preukazo-
val zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola uzavretá táto 
zmluva, musia pred začatím poskytovania príslušného plnenia zobrať na seba, vo vzťahu 
k objednávateľovi, záväzok, že odstránia vady nimi v súvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu 
výzvu objednávateľa a bez nároku na akúkoľvek odplatu alebo náhradu od objednávateľa, a to v prípade, 
ak zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky objednávateľa z príslušnej vady diela; tento záväzok subdo-
dávateľa nesmie byť podmienený nad rámec podmienok uplatniteľnosti práv z vád diela v zmysle tejto 
zmluvy, vo vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ani obmedzený na čas kratší, ako je trvanie 
zodpovedajúcej povinnosti (zodpovednosti) zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabezpečí objed-
návateľovi príslušný platný záväzok subdodávateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotovite-
ľovi nevyhnutnú súčinnosť. Bez splnenia povinnosti podľa tohto bodu nie je možné začať s poskytovaním 
príslušného plnenia.  
 

15. Zmeniť subdodávateľa, prostredníctvom ktorého preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo ve-
rejnom obstarávaní môže zhotoviteľ len v prípade, ak nie je schopný poskytnúť plnenie, pričom v prípade 
prechodnej neschopnosti, len ak by táto ohrozovala alebo znemožňovala riadne a včasné vykonáva-
nie/vykonanie diela, prípadne toto plnenie poskytnúť odmieta. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie 
podmienok pre zmenu subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu.  
 

16. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v 
prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom 
plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upo-
zorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú 
lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený 
využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahra-
dený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani 
zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.  
 

17. Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a odobrať zhotoviteľovi časti 
prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie 
rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia objednávateľa. Ak vzhľadom 
na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve ale-
bo harmonograme, je objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu diela stanoviť aj nový (kratší) termín 
ukončenia a odovzdania diela.  
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18. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dozoru. Všetky po-
žiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia 
byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ rea-
lizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, 
schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, ne-
budú uhradené.  
 

19. Zhotoviteľ písomne vyzve stavebný dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré 
budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená ob-
jednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, 
pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše najneskôr 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.  
 

20. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je 
povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom od-
krytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.  
 

21. Stavebný dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na od-
stránenie zistených vád a odchýlok od projektu.  
 

22. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje 
zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené 
riadne splnenie predmetu zákazky.  
 

23. Pri realizácii stavby musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, naj-
mä:  
 

a. všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení ne-
skorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy,  

b. Všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom 
technickej normalizácie Bratislava.  

c. Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43 f Stavebného zákona č. 
50/76 Zb. v znení doplňujúcich predpisov  

d. Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou 
efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní.  

e. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpi-
sov.  

f. Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.374/1990 Zb. o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.  

g. Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. 
opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach 

h. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravot-
ných požiadavkách na stavenisko.  

i. rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií  
j. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko OBEC  
k. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov  
l. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov  
m. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácií s 

bremenami  
n. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov. 
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24. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto 

povolenia sú postačujúce k tomu ,aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.  
 

25. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre 
zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.  
 

26. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.  
 

27. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na 
stavenisku a pracovisku.  
 

28. Zhotoviteľ zodpovedá: 
 

a. za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na 
vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčením všetkých častí diela  

b. za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytý-
čeniu a kontrolných meraní 

c. periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu 
všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a 
prevzatí stavby. 

d. v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytý-
čení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví. 
  

29. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 
 

a. zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržia-
vať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v nále-
žitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na 
stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa 
platného práva  

b. zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu 
ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a za-
bezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné 
značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie  

c. zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko  
d. vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i 

mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb ná-
sledkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho čin-
ností  

e. vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci ná-
sledkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.  
 

30. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovi-
sko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariade-
nia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodne a 
stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie. 
 

31. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a 
bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný 
odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v 
zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov. Doklady o od-
voze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.  
 

32. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.  
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33. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje 

pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.  
 

34. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na sta-
venisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu 
objednávateľa neodvezie.  
 

35. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:  
 

a. bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pra-
covnej činnosti  

b. bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného 
prostredia  

c. zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce 
pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa.  

d. upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovi-
sku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo 
k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov  

e. bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objedná-
vateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f. v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve viditeľne 
označenom názvom firmy  

g. pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí bu-
dú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať 

h. preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na praco-
viskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.  
 

 
 

Článok 9 
Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Kontrola plnenia realizácie stavby:  

 
a. Stavebný dozor objednávateľa pri realizácií predmetu plnenia bude vykonávať ..........................  
b. Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho ing. Jozefa Rambalu s evidenčným číslom 

10989*20*. V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Pavol Balek. 
c. Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, 

dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných práv-
nych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.  

d. Osoba poverená výkonom stavebného dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokova-
niach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním 
preberacieho protokolu a zápisom o odstránení vád a nedorobkov prac pracovníka vo funkcii ve-
dúceho, útvaru investícii a prevádzky a stavebný dozor ktorý spoločne podpíšu.  

e. Stavebný dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. 
Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, ates-
ty a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.  

f. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do 
stavebného denníka.  

g. Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpo-
vedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospo-
dárske škody.  

h. Stavebný dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.  
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2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi:  

 
a. 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov 

(prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. v 
znení neskorších predpisov a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z kto-
rých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním.  
 

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:  
 

a. vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a 
povrchy schválené zástupcom objednávateľa  

b. certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a za-
riadenia  

c. dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach  
d. doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov 

a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ odovzdá pri odo-
vzdaní a prevzatí predmetu diela.  
 

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špeci-
fikáciami alebo skúšobným plánom:  
 

a. kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko  
b. kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy 

pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode  
c. odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených 

kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.  
 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly kedykoľ-
vek od podpisu tejto zmluvy.  
 
5.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a 

iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie ori-
ginálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, 
alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.  
 

5.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:  
 

a. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný or-
gán a nimi poverené osoby.  

b. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.  
c. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.  
d. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a/ až c/ tohto odseku v súlade s príslušnými práv-

nymi predpismi Slovenskej republiky a ES.  
e. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho orgány. 

 
6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overova-

ním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a 
zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
bezodkladne po ich splnení.  

Článok 10 
Stavebný denník 
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1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a 
činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane 
odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov.  
 

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä dátum, pracovná doba, po-
časie, počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce, druh a počet strojov, 
ich pracovné nasadenie, popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis, obsah a 
rozsah vykonaných prác s posúdením kvality, dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, kon-
štrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie, najmä osvedčení a certifikátov o ma-
teriáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu, údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov 
a dodávok, druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte, 
záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom 
zakryté s výzvou na ich preverenie, prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením 
príčiny, vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie, rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu die-
la, záznamy o kontrole lešení, výťahov, atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác, závažné udalosti 
spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác, záznamy o poučení zamest-
nancov, záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a 
zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas, záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane doku-
mentácie o výsledkoch merania. 
  

3. Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforova-
nými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami. 
 

4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa 
najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, 
atď.  
 

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa 
práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú 
vynechávať voľné miesta.  

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor objednávateľa, zamest-
nanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípad-
ne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor 
bezpečnosti práce na stavenisku.  
 

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu 
do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Ak je na stavbe 
stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledu-
júci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objed-
návateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučene priepis zázna-
mov v denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.  
 

8. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.  
 

9. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v 
ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s 
uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. Okrem toho do denníka zapisuje 
údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich od-
stránenie zhotoviteľom, požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii 
stavby, požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác, stanoviská kontrolných orgánov štátnej sprá-
vy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne, prípadné požiadavky na 
práce nad rozsah zmluvy, súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas reali-
zácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta, záznam o prevzatí 
prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné. 
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10. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyve-
dúceho alebo jeho zástupcu.  
 

11. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.  
 

Článok 11 
Stavenisko 

 
1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dní od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o dielo.  
 

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá odberateľ zhotoviteľovi celé stavenisko, vrátane hraníc von-
kajších plôch.  
 

3. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.  
 

Článok 12 
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy 

objednávateľovi nasledovne:  
 

a. Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania 
podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.  

b. Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dni vopred pripravenosť na odovzda-
nie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše 
preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.  

c. Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skú-
šok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné 
k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné lis-
ty atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.  

d. O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací 
protokol o odovzdaní a prevzatí prác.  

e. Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v 
ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.  

f. Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. 
Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne 
úpravy)  

g. Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len 
stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ 
stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a 
materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).  

h. Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, g,) tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávate-
ľovi penále vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveni-
ska. Túto čiastku môže objednávateľ odpočítať z faktúry zhotoviteľa.  

i. Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné 
priestory užívania schopné a bez vád.  

j. Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a 
po odstránení všetkých vád. 
 

Článok 13 
Podmienky odstúpenia od zmluvy 

 
1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia ozná-

menia o odstúpení zmluvnej strane.  
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2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, 

ktoré stanovuje zmluva  
 

a. Ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie  
b. Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 2 týždne, alebo s ukončením prác 

podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí. Za 
meškanie sa nepovažuje predĺženie doby výstavby z dôvodov uvedených v č. 4, bod 7.  

c. Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje po-
rušenie podmienok zmluvy.  

d. Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zho-
toviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na 
stavbe.  

e. Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s 
požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy 
...).  

f. Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.  

g. Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 
realizáciu diela.  
 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ znemožní zhotoviteľovi vykonanie prác.  
 

4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy podľa 
článku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, 
funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov.  
 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu rea-
lizácie diela v súlade s bodom 3, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pred-
ložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, 
skúšky, atď.)  
 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých mate-
riálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád 
diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dô-
vodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s 
obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na pred-
mete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objed-
návateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už 
nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primera-
nú opotrebeniu a stavu týchto vecí.  

 
Článok 14 

Záručná lehota, zodpovednosť za vady a škody 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v 
lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technic-
kým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré 
by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.  
 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpi-
se prác a dodávok.  
 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami 
ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.  
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4. Záručná lehota za realizáciu stavby je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je stavba prevzatá bez vád, alebo 
dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole 
podľa článku 13, ods. 1, písm. d tejto zmluvy. Záruka 60 mesiacov sa vzťahuje aj na všetky stroje, zariade-
nia, technológie a stavebné práce. Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zaria-
denia, na ktoré je výrobcom preukázateľne daná iná (kratšia) záručná doba.  
 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za va-
dy, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak sa na tie vzťahuje 
záruka.  
 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednáva-
teľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu 
upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  
 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré 
môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich následok. 
 

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ 
právo požadovať bezplatné odstránenie vád diela zhotoviteľom. 
  

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré 
vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, 
ktoré sa prejavia v záručnej dobe.  
 

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo za-
vinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov 
pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.  
 

11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty.  
 

12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám ob-
jednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.  

 
Článok 15 

Uplatňovanie vád 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas reklamuje.  
 

2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.  
 

3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote písomne preukázateľne uplatní bezod-
kladne u zhotoviteľa. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.  

 
Článok 16 

Odstraňovanie vád 
 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 16 ods. 3 objednávateľom v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje 
bezodplatne a bez zbytočného odkladu také odstrániť.  
 

2. Do 48 hodín od oznámenia sa zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doru-
čenia reklamácie objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich od-
strániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.  
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3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a ná-

klady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruka zhotoviteľa podľa článku 15 tým nie je 
dotknutá. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní doručenia faktúry. 
 

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady od-
strániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád 
až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľ.  
 

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré brá-
nia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 13 ods. 1 
písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.  
 

6. Záručná doba sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom opravenia reklamované-
ho predmetu diela zhotoviteľom.  

 
Článok 17 

Majetkové sankcie 
 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý kalendárny 
deň omeškania so zhotovením diela alebo jeho častí oproti termínu uvedenému v harmonograme, ktorý 
je prílohou č. 3 tejto zmluvy.  
 

2. Objednávateľ je oprávnený vyúčtované majetkové sankcie odrátať z faktúry (jednostranne započítať). 
 

3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a 
prevzatí verejnej práce v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase podľa člán-
ku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň 
omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok).  

4. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za predmet plnenia v termíne podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je po-
vinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z čiastky neuhradenej faktúry za každý ka-
lendárny deň omeškania po lehote splatnosti.  
 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dô-
sledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany zho-
toviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezba-
vuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy. 
 

6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.  
 

7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená 
majetková sankcia.  

 
Článok 18 

Ostatné dojednania 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partne-
rom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  
 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamest-
nancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.  
 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách (kon-
trolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverený 
zástupcovia objednávateľa a poverený zástupcovia zhotoviteľa.  
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4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa do-

držiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pra-
covníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.  
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných 
strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 
 

6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:  
 

a. zmluva o dielo  
b. súťažné podklady objednávateľa k predmetnej zákazke zo dňa 10.08.2017 
c. Výkresová dokumentácia  
d. ponuka zhotoviteľa zo dňa 07.09.2017 

 
7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné 

postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo-
technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto 
skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.  
 

8. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.  
 

9. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa v zmysle článku 8 ods.12, nemá 
tento nárok na zmenu zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.  
 

10. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý 
má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporu-
chovými prístrojmi. 
 

11. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dos-
tatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné právne 
predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotovi-
teľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v 
opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. VII. tejto zmluvy.  
 

12. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednáva-
teľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako do-
hodnuté účely t.j. na vykonanie prác.  
 

13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným 
právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade za-
väzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným 
zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.  

 
Článok 19 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.  
 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
dňom zverejnenie na webovej stránke Objednávateľa. 
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3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré bu-
dú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčas-
ťou tejto zmluvy.  
 

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 
 

5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími vše-
obecne platnými predpismi Slovenskej republiky.  
 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
 

 Č. 1 Zoznam subdodávateľov  

 Č. 2 Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky aj v xls. Podobe na CD  

 Č. 3 Časový a vecný harmonogram prác (predloží iba úspešný uchádzač)  
 

7. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň 
akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.  
 

8. Zmluva je vyhotovená v 6-och rovnopisoch, z ktorých 5 rovnopisoch dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
zhotoviteľ. 
 

9. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na zá-
klade pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a 
preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 

Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa: 

 

 

  Vo Varíne  dňa .................................2017                    V Žiline  dňa .................................2017 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Ján Michel 
                                                                                                                 riaditeľ oblasti 
                                                                                                             na základe plnej moci 
Ing. Michal Cvacho 
       starosta 
 
 
                                                                                                                Ing. Jozef Rambala 
                                                                                                      vedúci prevádzkovej jednotky 
                                                                                                              na základe plnej moci 

   
      


