ZMLUVA O DIELO ¢&. 693/2017/0I

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich ziakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

ClLL
Zmluvné strany
Objednavate:
1. Zriad’ovatel’: Zilinsky samospravny kraj
Sidlo: Komenského 48, 011 09 Zilina
ICO: 37 808 427
DIC: 202 162 6695
Zastupeny: Ing. Juraj Blanar, predseda
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo ugtu: 7000553846/8180
IBAN: SK 95 8180 0000 0070 0055 3846

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach:Ing. Juraj Blanér, predseda
- realiza¢nych veciach:  p.Vladimir Majtan, Ing. Milan Kopera

Telefonicky kontakt: 041/5032 460, 5032 437

E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Spraveca: Stredna odborna Skola technicka
Sidlo: Komenského 496/37, 029 01 Namestovo
ICO: 17050502

DIC: 2020570629

Zastapeny: Ing. Emanuel Piték, riaditel
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo tétu: SK38 8180 0000 0070 0048 3868
Telefon: 043/5522721

Email: sekretariat@sostno.sk

(d’alej v texte zmluvy zriad'ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel* a spravca vystupuje len
ako ,,spravca‘)

Zhotovitel’: STAVEBNY PODNIK s.r.o.
Sidlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Namestovo
ICO: 36 373 249
IC DPH: SK2020128781
Zastpeny: Silvester Habinak, konatel
Bankové spojenie: VUB BANKA, as.
Cislo tétu: 288 575 8853/0200

Osoby opravnené jednat’ v:


mailto:investicne@zilinskazupa.sk

- zmluvnych veciach: Silvester Habinak, konatel

- realiza¢nych veciach: Silvester Habinak, konatel’

Telefon: 043/5522367

Email: zakazky@stavebnypodnik.sk

Zapisany v registri: Obchodny register Okresného stdu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka

¢islo: 10480/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)

CLIL
Predmet zmluvy

Na zéklade tejto zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje, ze pre Objednavatel’a vykona stavebné prace na
diele:

,,SOS technicka Namestovo — stavebné tipravy, zvySenie EHB*

Vv ramci projektu: ,,Kvalita zivotného prostredia“
V rdmci opera¢ného programu: ,,Kvalita zZivotného prostredia®

2.1

2.2

(dalej len ,,Dielo*) podTa:

- podla PD snizvom ,SOS technickai Nimestovo — stavebné iipravy, zvySenie EHB*,
vypracovanej projektantom: Ing. Michalom Bielenym.

- v mesiaci 12/2015 (d’alej len ,,projektova dokumentacia®)

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dia 31.03.2016 - priloha ¢. 1

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a informécii ziskanych obhliadkou
lokality buduceho umiestnenia diela

- podl'a podmienok vo verejnej sitazi V ramci procesu verejného obstaravania

- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom spravcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV ).

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat' Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, a to riadne
a vCas. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny dodrziavat
vSetky vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to najmi zékon
¢. 50/1976 Zb. otzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskor§ich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické
rieSenie Diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu
Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — priloha ¢. 1

-licencia na zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov vydanu
Technickym a skuSobnym tstavom stavebnym alebo iny ekvivalentny doklad platny v ¢lenskych
krajinaich ES potvrdzujuci odbornt kvalifikdciu drzitela vykondvat stavebné prace pri
zhotovovani vonkajSich tepelnoizola¢nych kontaktnych systémov. PredloZena licencia sa bude



2.3

3.1

3.2

3.3

tykat’ kompletného kontaktného systému, ktory uchadza¢ mieni pouzit' na zateplenie objektu —
priloha 2 (predlozi len vitazny uchadzac).

Prava a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy pre objedndvatel'a moze vykonat aj spravca
Stredna odborna Skola technicka, Komenského 496/37, 029 01 Namestovo, na zaklade
poverenia objednavatel'om.

CL IIL
Miesto a terminy realizacie Diela

Miesto vykonania Diela je: Stredna odborna $kola technicka, Komenského 496/37, 029 01
Namestovo.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona Dielo (CI. II) v nasledovnych terminoch realizacie Diela:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavdzuji vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podl'a predchédzajicej vety bez uvedenia dévodu, alebo z dovodu,
ktory odpadol alebo nezaSle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska, objednavatel’ povazuje
stavenisko za odovzdané zhotovitelovi (v takom pripade sa za den odovzdania staveniska
povazuje siedmy deii po dorufeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska
uréeny zhotovitel'ovi). Uvedené v predchadzajucej vete neplati, ak zhotovitel' neprevezme
stavenisko od objednavatel’a z dovodu svojho pisomného odstipenia od tejto zmluvy.

e ukoncenie prac: do 15 mesiacov

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel’ stavenisko
riadne prevezme na zdklade pisomnej vyzvy objednévatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),

alebo

- od siedmeho diia po doruceni pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dévodu, ktory odpadol
alebo ak nezaSle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednéavatela na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela st pre zmluvné strany zavizné.

K zmene terminu realizcie Diela moZe dojst’ na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, ak
sa pocas realizacie stavby vyskytnu také nepredvidané (naviac) prace (¢l. 1V, bod 4.4.) t.j. prace,
ktorych potreba vyplynula dodato¢ne z nepredvidate'nych okolnosti a tieto stavebné prace st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy a sucasne ich objektivne nie je
mozné vykonat' v termine realizacie Diela podla tejto zmluvy alebo, ak dokoncenie Diela
Vv termine realizacie Diela podla tejto Zmluvy objektivne nedovoluju klimatické podmienky
(napr. teplotné a poveternostné). Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavédzuje, ze pisomne oznami
Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov realizacie Diela bez zbyto&ného odkladu,
odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Dielo sa povazuje za riadne ukonené a odovzdané po protokolarnom prevzati objednavatelom
podl'a ustanovenia Cl. VI. bodov 6.35 az 6.39 tejto zmluvy. V pripade, ze diclo ma drobné
nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebrdnia jeho bezpecnému uZzivaniu, tieto musia byt
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v celom rozsahu odstranené objednavatelom do terminu stanovenom v Protokole 0 odovzdani
a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.38 tejto zmluvy, najneskér viak do terminu
celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimo¢ne najneskoér do zacatia
konania o vydanie uzivacicho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na stavbu — dielo.

3.4 Drobné nedorobky podl'a ods. 3.3 tohto clanku je Zhotovitel povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole o0 odovzdani a prevzati Diela av tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

3.5 Objednavatel sa zavizuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukoncenie prac.

3.6 Zhotovitel sa zavédzuje bez zbytocného odkladu (najneskdér do jedného dna) informovat
objednédvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedend povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatel’a.

3.7 V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeské oproti povodne dohodnutému terminu na vykonanie Diela
0 viac ako 20 dni, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany s pravom
Objednavatel’a odstapit’ od tejto zmluvy.

CLIV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je stcastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 633 523,88 EUR
DPH 20 % 126 704,78 EUR
spolu s DPH 760 228,66 EUR

slovom: SedemstoSesdesiattisic dvestodvadsatosem eur

DPH bude uUc¢tovana v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi ucinnymi v Case
fakturacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez suhlasu objednavatela zvysit. Cenova
ponuka, ktora je stcastou tejto zmluvy, zahfiia vSetky technologické postupy, konsStrukéné
systémy a poznamky k sposobu realizicie jednotlivych casti Diela, ktoré st uvedené
Vv projektove] dokumentacii.

4.3 Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny Diela podla tejto zmluvy a jej
priloh z dovodu nedostatocného oboznamenia sa zhotovitela s obsahom projektovej
dokumentéacie (PD) na realiziciu stavby (ak bola vypracovand), so sitaznymi podkladmi
Z procesu verejného obstardvania a S vykazom - vymer ceny Diela; to neplati v pripadoch,
ktoré upravuje ust. § 10a ods. 4 zakona ¢&. 25/2006 Z. z. t.j. v pripadoch, v ktorych Rada Uradu
pre verejné obstaravanie urci, ze po uzatvoreni zmluvy nastala takd zmena okolnosti, ktorad ma
vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorG nebolo mozné pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné
spravodlivo poZadovat’ plnenie v povodnej cene alebo za pdvodnych podmienok, je verejny
obstaravatel' alebo obstaravatel’ opravneny uzatvorit’ dodatok k zmluve, ktord je vysledkom



4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia, a to najskér ku dnu
pravoplatnosti rozhodnutia rady.

Ak pocas realizacie Diela vznikni nepredvidané (naviac) prace t.j. prace, ktorych potreba
vyplynula dodato¢ne z nepredvidatenych okolnosti a tieto stavebné prace st nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny tieto prace ocenit’ a Vv
pisomnej forme predlozZit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. Rozsah
a cena takychto prac bude rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom
obstaravani v platnom zneni. Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na
to, aby Zhotovitel' jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu
pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna dohoda o0 rozsahu a cene tychto prac.

Cena za Dielo zahfna okrem stavebnych prac a dodavok v rozsahu definovanom projektovou
dokumentaciou, aj vSetky poplatky za odborné sktsky a merania, poplatky za energie pri
realizacii  Diela, telefon, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie
staveniska a ostatné naklady zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie
zariadenia staveniska a staveniska samotného su sucastou ceny za Dielo (bod 4.1).

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych podl'a bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy spolu s prisluSnou DPH na fakturované prace. Vo faktire v oznaceni
odberatel’ bude uvedeny spravca podla CI. L.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat’ vznikd v posledny den prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitel'a, Cislo zmluvy, €islo Ciastkovej faktary, den
odoslania faktiry, denn splatnosti faktiry a denn zdanitelného plnenia, oznacenie peniazného
ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu
fakturovant cenu, oznacenie diela, peCiatku a podpis Statutara zhotovitela a prilohou kazde;j
Ciastkovej faktiry musi byt supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok vystaveny
zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou oprdvnenou jednat’ v realiza¢nych veciach
/stavebnym dozorom za objednavatela za prisluSny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude
obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, objednéavatel' aj sprdvca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’
zhotovitel'ovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi zacne plynut nova
lehota splatnosti.

Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku, medzi a prisluSnym poskytovate’om NFP.
Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela. V tejto faktire budu zohladnené platby za casti diela zaplatené
objednavatelom formou c¢iastkovych faktir. Tato faktira musi obsahovat’ nalezitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktora faktiru



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu
podrla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktiry ako Uc¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchddzat fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajica fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. Fakttra
podla predchadzajicej vety musi zohladnovat’ vSetky poziadavky objednéavatela na rozsah
a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktara musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu Statutdrnym orgédnom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat za Objednévatela
Vv realizacnych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktura musi mat nasledujuce prilohy:

- supis skutotne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitela
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktura nebude obsahovat vSetky ndlezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit' od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vsetkych ciastkovych faktur nesmie presiahnut 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV, bod 4.1 je spravca opravneny zadrzat do odstranenia zjavnych vad
anedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,,zadrzné®).
Zadrzné spravca uvolni do 30 dni od odstranenia zjavnych vad a nedorobkov.

Kone¢nt faktaru vystavi zhotovitel' najskér den nasledujiici po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktury vylucuje dodatocné naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uhrady faktir bude realizovat’ spradvca. Objednéavatel bude
poukazovat’ priebezne finan¢né prostriedky spravcovi na zaklade odsthlasenych faktar
objednavatel'om (bod 5.3).

CL VL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie

Diela a ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstaravania, sitazné podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednévatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych 0s6b zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt’ su¢ast'ou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Takato dohoda
je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnit’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na zniZenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamené zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel' sa zavizuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovazuje za poruSenie tejto zmluvy a nezakladd zhotovitelovi narok na néhradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatel'om vykona rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak vznikne
potreba na takéto rozsirenie na zdklade dodatocnych poziadaviek objednavatela, priCom vyska
ceny za vykonanie Diela bude uréena sposobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda
0 rozsireni diela bude rieSenda postupom v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré mézu byt’
podla jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel je povinny pisomne ozndmit’ zhotovitelovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia oznami objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnuti cenu za Dielo
ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednéavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu
0 zmenach do troch pracovnych dni odo dita doruéenia pisomného oznamenia. Ziadna takato
zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajuca sa zvySenia alebo zniZzenia zmluvnej
ceny Diela alebo posunutia terminu ukonéenia prac bude rieSena postupom v zmysle zakona €.
25/2006 Z.z. 0 verejnom obstaravani v plathom zneni. Pokial’ nebude stanovené inak, nema
zmena Diela podl'a tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, ze zmena Diela
bude mat’ za nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v stlade s bodom 6.7 tejto
zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia
alebo porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ vSetky ndklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny skuto¢nosti vyplyvajucich z bodov 6.2 az 6.6 a vSetky zvySenia alebo zniZenia
zmluvnej ceny oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek
cenovej ponuky, ktora je stcastou tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vsetkymi zmluvnymi
stranami.



6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovenej veci sa stava
objednavatel’ zaplatenim prislusnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stdva objednavatel
zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie dicla bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel’. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedo$lo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStaldciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’ diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych
reviznych a vychodiskovych sprav sutvisiacich s vydanim kolaudacného rozhodnutia
a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze poisti Dielo pre pripad poSkodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia
alebo inych $kod, resp. zabezpecli takéto poistenie zo strany subdodavatel’a na celi dobu
vystavby a realizacie Diela (od prevzatia staveniska aZ po odovzdanie a prevzatie diela
ako celku) a vtakom rozsahu poistnej sumy, ktory bude zodpovedat’® hodnote Diela.
Néklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat® Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy do 30 dni od podpisu tejto
zmluvy a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat’ jej
platnost’ a u¢innost’.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskuto€nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za G¢elom priebeznej kontroly
a uskutoCnenia zdpisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, idaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na postdenie prac orgdnmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materiadlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢tiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho mdze do stavebného
dennika vykonavat' potrebné¢ zaznamy iba objednavatel, resp. osoba oprdvnend jednat
Vv realizacnych veciach objednéavatela alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednadvatel’a na Gcast’
pri vykonavani sktiSok v stilade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel' je povinny viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku a reagovat



6.15

6.16

6.17

adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budu priebezne po kontrole objednédvatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
hmotam a vyrobkom uvedenym v rozpoéte bez sthlasu opravneného zastupcu objednavatela,
rovnako nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal
Urad ZSK na zaklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitela zavizné.

Zhotovitel' bude vykonavat' Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost' v sulade
S prisluSnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto zmluvou.
Zhotovitel' bude pri vykondvani Diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou a bude sa riadit’
vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych 0so6b zmluvnych stran. Zhotovitel' je opravneny vykonat’ Dielo prostrednictvom
tretich osob/subdodavatel’ov, ktori st sposobili na vykondvanie prac, ktorymi ich Zhotovitel’
poveri aktori st uvedeni v Zozname subdodavatelov; tretie osoby /subdodavatelia su
povinni spiiiat’ podmienky uasti podPa § 26 ods. 1 zikona & 25/2006 Z. z. potas plnenia
predmetu subdodavky, pri¢om ak ide o subdodavatel’a, ktory sa ma podiel’at’ na dodani
plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia podPa tejto zmluvy, je povinny mat’
zapisanych kone¢nych uZivatelov vyhod v registri kone¢nych uZivatelov vyhod. Za
splnenie povinnosti subdodavatel'ov zodpoveda Zhotovitel Objednavatel'ovi v takom rozsahu,
ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam. Zhotovitel' zostdva stranou osobne zodpovednou za
plnenie zavdzkov zo zmluvy odielo aj v pripade poverenia tretej osoby. Pripadne;j
zodpovednosti voci objednéavatel'ovi sa zhotovitel’ nemdze zbavit’ dokazom, ze pri vybere tretej
osoby postupoval s nalezitou starostlivostou. Zodpovednost’ za vyber tretej osoby a dosledky
Stouto volbou spojené, nemézu byt prendSané na objednévatela. Zhotovitel nenesie
zodpovednost’ za nesplnenie zaviazku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade
kumulativneho splnenia dvoch podmienok:

a) U zhotovitela nastali okolnosti vyluCujuce zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zdkonnika a

b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujlici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciasto¢ne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatelom aaj unej by
nastali okolnosti vylucujiuce zodpovednost’ podl'a ust. § 374 a § 375 Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo poc€as plnenia zmluvy poZadovat od Zhotovitela

preukéazanie splnenia podmienok ucasti podla § 26 ods. 1 zdkona €. 25/2006 Z. z. voci jeho

subdodavatel'om.

6.18 Objednavatel’ je opravneny ziadat zmenu materidlov alebo technologii, ktoré maji byt

zabudované v stavbe, len v odévodnenych pripadoch.  Zhotovitel' je povinny tito zmenu
akceptovat’ len v pripade, ak zmena materidlu alebo technologii nie je v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

6.19 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdoddvatela moéze dojst len po odsthlaseni objedndvatelom. Zhotovitel je
povinny najneskor 10 kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit Objedndvatelovi zdmer zmeny subdodéavatela s



6.20

6.21

uvedenim identifikaénych udajov povodného aj nového subdodavatel’a, percentualny podiel
a predmet subdodavky (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

Objednavatel’ udeli pisomny sthlas so zmenou subdodavatel'a bez zbyto¢né¢ho odkladu, ak
bude mat’ preukazané, Ze novy subdodavatel spifia podmienky w&asti podla § 26 ods. 1
zakona ¢. 25/2006 Z. z., aV pripade, ak ide o subdodavatel’a, ktory sa ma podiel’at’ na dodani
plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia podla tejto zmluvy, ak bude mat
subdodavatel’ zapisanych kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod.
Je na rozhodnuti Zhotovitela, ¢i na preukazanie splnenia podmienok ucasti podl'a § 26 ods. 1
zékona ¢. 25/2006 Z. z. vyuzije konkrétne doklady, zapis do zoznamu podnikatel'ov alebo
¢estné vyhlasenie, prip. kombinaciu uvedenych sposobov. Objednavatel’ je opravneny v pripade
pochybnosti o spiiiani podmienok uéasti navrhovanym subdodavatelom poziadat’ Zhotovitel'a
0 vysvetlenie, pripadne o navrh riesenia vo vztahu k tomuto subdodéavatelovi.

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecCit’ ¢ast’ plnenia zmluvy subdodédvatel'om nastane U Zhotovitel'a az po uzavreti zmluvy.

Objednavatel moéze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodavatela, ktory podl'a nazoru Objednavatel'a nevykonéva svoju pracu kvalitne.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela imyselne
ani  z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku
Co et zo dna .............. ITMS kéd ....ooeevveiee , a to opravnenymi osobami,
ktorymi st najmé poskytovatel’ (Slovenska inova¢na a energetlcka agentira) a nim poverené
osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény orgéan a
nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi a ktoré st uvedené ako opravnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a ES, ako aj sa zavézuje, ze poskytne tymto osobam potrebnt suc¢innost’ a umozni vSetkym
kontrolnym subjektom Uplny pristup k svojmu tGctovnictvu a K inej dokumentacii, ktora suvisi
S plnenim tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a ze tymto osobam umozni vykonat’ kontrolu
dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy a/alebo stouto zmluvou ato po celt dobu
povinnej archivacie tychto dokumentov uréenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

6.22 Objednavatel moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu

a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne ucinnost’” po doruCeni zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoctiovany
touto osobou v salade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel’
sam.

6.23 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného

prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa zhotovitel' zavizuje
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vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade
so vSeobecne zavdznymi predpismi a zdkonmi, Zarovenl okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.24 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnend jednat’ v realizaénych

veciach objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskutocnovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

6.25 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebuda pohybovat,

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia S vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu objednavatel’a alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody sposobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrdni na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchddzajiucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tito Skodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych skod objednédvatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté
Z jeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze budi vzijomne spolupracovat’ a poskytni si vzdjomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknl poc¢as vykonavania Diela,
najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
objednavatel'a na moZnost’ realizacie jednoduchs$ich a finan¢ne menej narocnych rieSeni ako
predpokladd tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky zhotovitel'a pocas
realizécie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budt spifat kritérid a $tandard pozadovany

objednavatelom a budil v stlade so vseobecne zaviaznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

6.31 Zhotovitel je povinny zc€astiiovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych objednavatelom.

11



6.32

Zhotovitel' na Ziadost’ objednévatela poskytne tretim osobam, ktoré st v prdvnom vztahu
S objednéavatel'om S predchédzajucim suhlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

6.33 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prisluSné opravnenie

a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikécia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitel'om ozndmena uz v procese verejného
obstaravania.

6.34 Ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel' do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy

6.35

6.36

6.37

6.38

predlozi na odsuhlasenie objednavatelovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezdovodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat' za podstatné porusenie zmluvy a objednévatel’ ma
pravo od zmluvy odstapit’ bez poskytnutia nahrady skody zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skasok zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' pisomne najmenej 7 pracovnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim
Diela v sulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel’ na zaklade tohto ozndmenia do 7 pracovnych dni od dorucenia
tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdévacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak, ako
je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzickd kontrola vykonané¢ho Diela, jeho sucasti a
prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vSetkych zaviazkov zhotovitel'a vyplyvajicich
z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stlade s touto zmluvou tak, aby bolo
sposobilé pre tispesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého vysledkom je
Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela a su¢asné odovzdanie vSetkych dokumentov potrebnych
pre odovzdanie aprevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov potvrdzujucich kvalitu
atechnické parametre Diela vsulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj uspeSné vykonanie
vSetkych skusok predpisanych osobitnymi prepismi a zaviznymi normami. Vykonanie tychto
skusok zabezpeci zhotovitel' podl'a bodu 6.35 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati
diela Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: Objednavatel'om, stavebnym
dozorom Objednévatel'a a odbornym autorskym dohladom Objednévatela (v pripade, ak je
OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany
Zhotovitel'a podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat za Zhotovitela
Vv realiza¢nych veciach. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

6.39 Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny

pracovisko uplne vypratat, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ v§eobecne zavazné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VII.
Sankcie a zmluvné pokuty
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela objednavatel'ovi
Vv dohodnutom case plnenia v CI. III, bod 3.2 tejto ZoD, je spravca opravneny ziadat' od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

0,3 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) den omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

0,6 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) dent omeskania
zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.39 tejto zmluvy, ma
spravca pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeskania s uhradou opravnenej faktury, moze si zhotovitel’ uplatnit’
voci objednavatelovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05% s DPH z dlznej sumy za
kazdy denn omeskania.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je sprdvca opravneny pozadovat uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy,
objednavatel’ je opravneny pozadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny Diela s DPH za kazdy dent omeS$kania.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazda vadu a nedorobok a kazdy denn omeSkania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia st¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢l.
VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdl vadu a kazdy dent omeSkania zmluvnt pokutu 100 €.

Objednévatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy za kazdy den poruSenia povinnosti V pripade,
ak zhotovitel’ porusi povinnost’, ktoré pre necho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI. bod 6.17
a/alebo bod 6.19 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' porusi niektori z povinnosti, ktoré pre neho vyplyva z ¢lanku VI
bodu 6.21 tejto zmluvy, t. j. v pripade, ak zhotovitel’ nestrpi vykon kontroly/auditu/overovania
zo strany opravnenych osdb a/alebo neposkytne opravnenym osobam potrebnu st¢innost’” na
vykon kontroly/auditu/overovania a/alebo ak neumoZzni vSetkym kontrolnym subjektom Uplny
pristup K svojmu uctovnictvu a K inej dokumentacii, ktora suvisi s plnenim tejto zmluvy a/alebo
S touto zmluvou a/alebo, ak tymto osobam neumozni vykonat’ kontrolu dokladov stvisiacich
S plnenim tejto zmluvy a/alebo stouto zmluvou, je objednavatel’ opravneny ziadat' od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH
a zhotovitel’ sa takato zmluvnll pokutu zavédzuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty
narok objednavatel'a na ndhradu tym sposobenej Skody v plnej vyske.
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7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

V pripade, ak sa preukaze, Ze sa zhotovitel’ pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania
alalebo v pripade, ak zhotovitel inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil hospodarsku sutaz, je objednavatel’ opravneny ziadat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotovitel’ sa
takato zmluvnil pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty néarok
objednavatel’a na ndhradu tym sposobenej skody v plnej vyske.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze ak na zaklade jeho preukazateIného pochybenia pri realizacii diela
sposobené¢ho nedodrzanim postupu stavebnych prac podla poskytnutej projektovej
dokumentéacie avykazu vymer, bude mat za nasledok nevyhovujici vystup tepelno-
technického posudku po realizacii diela a z uvedeného dovodu bude objednavatel'ovi odobraty,
alebo krateny finanény prispevok z fondov EU a $tatnej dotacie, je povinny takto vzniknut
Skodu objednévatel'ovi uhradit’ v plnej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spradvca je opravneny ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle bodu 7.1 a 7.2 tohto ¢lanku, tak, ze doruci zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na
zaplatenie. V pripade ak zhotovitel' zmluvnt pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa
dohodli, Ze spravca je oprdvneny svoju splatni pohladévku titulom zmluvnej pokuty
jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdosobent.

CL. VIIL
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objedndvatelovi za to, ze Dielo bude vykonané¢ podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentédcii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma
vady anedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.28 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, ze vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebuda
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, moéze objednéavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Zze pocas zarucnej doby ( bod 8.5) mé
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatela, ak sa s objednavatelom pisomne
nedohodne inak.
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8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

Ak zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednédvatel’ je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavédzuje a je povinny takto vynalozené naklady
objednavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nékladov méze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.9 zmluvy, pokial tato suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpovedéd za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynit diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchiddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nemoze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela za¢ina plynat’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materidly a technoldgie, ktoré tvoria sti¢ast’ dodavky diela sa vzt'ahuje zaru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

ClL IX.
Osobitné ustanovenia

Pre tucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych strdn a tieto ich ani nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizécia, zivelné pohromy

a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vyS§$iu moc, poziada druhu stranu 0 Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vyssiu moc,
pravo odstapit od zmluvy. Uéinky odstapenia nastant ditom doru¢enia oznamenia o odstupenti
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' dava suhlas objednavatel'ovi vykonat na pomocnom leSeni
na stavbe instalaciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na mieste, ktoré
si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne apo celi dobu, kym bude postavené leSenie. Za
ucelom instalacie alebo demontdZe tohto informacno-propagacného zariadenia sa zhotovitel
d’alej zavdzuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu zabezpecovat tato
inStalaciu alebo demontéaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontaze)
oznami objednavatel’ zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené
Vv zéhlavi tejto zmluvy.
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10.1

10.2

111

11.2

11.3

ClL X.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika,
podl'a ustanoveni zakona ¢. 25/2006 Z. z. alebo za podmienok v zmluve ustanovenych,
najma:

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy ur¢enym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi atouto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu objednavatela
nevykond napravu v uréenej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo inym
vhodnym sposobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
V primeranej lehote mu urc¢enej na odstranenie vady tito neodstranil. V rozsahu chybného
plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ tthradu platby a az do jeho odstranenia nie
je vomeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Cciastky stanovi objednavatel
vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je sucast’ou
tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat' Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonévanie Diela,

- ak je proti zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie v zmysle zakona ¢. 7/2005
Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vsthpil do likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednévatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednévatel’ prerusi vykondvanie Diela na dobu prekracujicu tri kalendarne mesiace,
pokial tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitel’a,

- objednavatel’ je v omeSkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezdévodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Cl. XI.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi objednéavatel'a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusSnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budua spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpec€nosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi
predpismi zavéznymi na Gzemi Slovenskej republiky, najmé zdkonom ¢. 25/2006 Z. z. ,
s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa
vV tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti€inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému
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11.4

115

11.6

ekonomickému tUc€elu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Giprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost' dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tloznej lehoty na poste, a to aj
Vv pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne dilom, ktory bude oznaceny
na zasielke ako den neuspesného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasujt, ze im nie su zname ziadne skutoCnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel obdrzi tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel' po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Gc¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednéavatel’a.

Prilohy: ¢.1 —rozpocet
¢.2 — licencia na zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
¢.3 — zoznam subdodévatel'ov

V Ziline dita 17.07.2017 V Ziline dia 17.07.2017

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

STAVEBNY PODNIK s.r.o. Zilinsky samospravny kraj
Silvester Habinak, konatel’,v.r. Ing. Juraj Blanar, predseda,v.r.

Za spravcu:
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Stredna odborna Skola technicka
Ing. Emanuel Pitak, riaditel,v.r.
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