
  

 ZMLUVA O DIELO č. 579/2016/OI 

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

1. Zriaďovateľ: Ž i l i n s k ý  s a m o s p r á v n y  k r a j  
Sídlo: Komenského 48, 011 09  Žilina 

IČO: 37 808 427 

DIČ: 202 162 6695 

Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000553846/8180 

                                            IBAN  SK 95 8180 0000 0070 0055 3846 

Osoby oprávnené jednať v: 

- zmluvných veciach:Ing. Juraj Blanár, predseda 

- realizačných veciach: Ing. Jozef Štrba  

Vladimír Majtán, Ing. Milan Kopera 

Telefonický kontakt: 041/5032 550, 5032 436, 5032 435 

E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk  

2. Správca: Spojená škola  
  

Sídlo: Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO: 161501 

DIČ: 2020559145 

IČ DPH: nie je platca DPH 

Zastúpený: Ing. Milan Válek, riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0048 2400 

Telefón: 041-420 74 10, 0918 481 085 

Email: skola@spsknm.sk  

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len  ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len 

ako „správca“) 
  

Zhotoviteľ: STAVREAL – SLOVAKIA, s.r.o. 
 

Sídlo: Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO: 36 405 043 

IČ DPH: SK2020133819 

Zastúpený: Štefan Kuba, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

Číslo účtu:  SK95 0200 0000 0017 3762 0153 

Osoby oprávnené jednať v:   

- zmluvných veciach: Štefan Kuba, konateľ spoločnosti 

- realizačných veciach: Peter Moravčík, riaditeľ spoločnosti 

Telefón: 0908 911 197, 0903 511 197, 0907 836 762 

mailto:investicne@zilinskazupa.sk
mailto:skola@spsknm.sk


2 

 

 

Email: stefankuba@stavrealslovakia.sk,    petermoravcik@stavrealslovakia.sk  

Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, odd. Sro. vložka č.13525/L 
 

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“) 
 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na 

diele: 

 

„Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia hygienických zariadení“ 

 

(ďalej len „Dielo“) podľa: 

- podľa PD s názvom „Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia hygienických 

zariadení“, vypracovanej projektantom: Ing. Marián Jurga 

- v mesiaci 12/2015 (ďalej len „projektová dokumentácia“) 

- podľa  cenovej  ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 07.04.2016 -  príloha č. 1 

- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom  

denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať 

- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou  

lokality budúceho umiestnenia diela 

- podľa podmienok vo verejnej súťaži  v rámci procesu verejného obstarávania 

- podkladov a požiadaviek poskytnutých objednávateľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje  prostredníctvom správcu zaplatiť za podmienok uvedených v tejto 

zmluve zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( Čl. IV ). 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne 

a včas. Zhotoviteľ vyhlasuje, že  je osobou  odborne  spôsobilou  na  vykonanie Diela v zmysle  

príslušných  právnych  predpisov  Slovenskej  republiky. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať 

všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie  Diela, a to najmä  zákon  

č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších  zmien a doplnkov. Zhotoviteľ  potvrdzuje, že  mu  je  známe a jasné technické 

riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu 

Diela potrebné. 

2.2 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – príloha č. 1    

 

2.3 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre objednávateľa môže vykonať aj správca 

Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, na základe poverenia 

objednávateľom. 

Čl. III. 

Miesto a termíny realizácie Diela 

3.1 Miesto vykonania Diela je: Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia 

hygienických zariadení. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie Diela: 

mailto:stefankuba@stavrealslovakia.sk
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 prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na 

prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný  

zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotoviteľ písomne 

neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, 

 ktorý odpadol alebo nezašle objednávateľovi písomné ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo 

dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska, objednávateľ považuje 

stavenisko za odovzdané zhotoviteľovi (v takom prípade sa za deň odovzdania staveniska 

považuje siedmy deň po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska 

určený zhotoviteľovi). Uvedené v predchádzajúcej vete neplatí, ak zhotoviteľ neprevezme 

stavenisko od objednávateľa z dôvodu svojho písomného odstúpenia od tejto zmluvy. 

 

 ukončenie prác:  do 2 mesiacov 

- od písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom (v prípade, ak zhotoviteľ stavenisko 

riadne prevezme na základe písomnej výzvy objednávateľa do 7 dní od doručenia 

písomnej výzvy na jeho prevzatie), 

alebo 

- od siedmeho dňa po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska 

(v prípadoch, ak zhotoviteľ písomne neprevezme stavenisko do 7 dní od doručenia 

písomnej výzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý odpadol 

alebo ak nezašle objednávateľovi písomné ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska). 

Termíny realizácie Diela sú pre zmluvné strany záväzné. 

K zmene termínu realizácie Diela môže dôjsť na základe písomnej dohody zmluvných strán, ak 

sa počas realizácie stavby vyskytnú také nepredvídané (naviac) práce (čl.  IV, bod 4.4.) t.j. práce, 

ktorých potreba vyplynula  dodatočne z nepredvídateľných okolností a tieto stavebné práce sú 

nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa  tejto zmluvy a súčasne ich  objektívne nie je 

možné vykonať v termíne realizácie Diela podľa tejto zmluvy  alebo, ak dokončenie Diela 

v termíne realizácie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky 

(napr. teplotné a poveternostné). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi 

Objednávateľovi   nutnosť predĺženia termínov realizácie Diela  bez zbytočného odkladu, 

odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením. 

3.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po protokolárnom prevzatí objednávateľom 

podľa ustanovenia Čl. VI. bodov 6.33 až 6.37 tejto zmluvy. V prípade, že dielo  má drobné 

nedorobky, ktoré  sami osebe a ani  spolu  nebránia  jeho bezpečnému užívaniu, tieto musia byť 

v celom rozsahu odstránené objednávateľom do termínu stanovenom v Protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela v zmysle ustanovenia Čl. VI. bod 6.36  tejto zmluvy, najneskôr však do termínu 

celkového ukončenia diela podľa  bodu 3.2 tohto článku, výnimočne najneskôr do začatia 

konania o vydanie užívacieho povolenia (kolaudačného rozhodnutia) na stavbu – dielo.   

3.4 Drobné nedorobky podľa ods. 3.3 tohto článku je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu 

určeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a v tejto zmluve, inak si Objednávateľ 

vyhradzuje právo neprevziať Dielo. 

3.5 Objednávateľ sa  zaväzuje  riadne  vykonané  Dielo od  zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 

termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukončenie prác. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať  

objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu 

predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania 

a ukončenia prác Diela. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávateľa. 
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3.7 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie Diela 

o viac ako 20 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom 

Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. 

Čl. IV. 

Cena za Dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou  tejto 

zmluvy odsúhlasenej zmluvnými  stranami: 

Cena bez DPH                    79.998,53 EUR 

DPH  20 %          15.999,71 EUR 

spolu s DPH  95.998,24 EUR 

slovom:    =deväťdesiatpäťtisícdeväťstodeväťdesiatosem,24 EUR 

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi účinnými v čase 

fakturácie. 

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť.  

4.3 Ak nastanú okolnosti, ktoré upravuje ust. § 10a ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. t.j. v prípadoch, 

v ktorých Rada Úradu pre verejné obstarávanie určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká 

zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri 

vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene 

okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných 

podmienok, je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, 

ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to 

najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady. Zhotoviteľ nezodpovedá za nesúlad medzi 

výkazom výmer a projektovou dokumentáciou. 

4.4 Ak počas realizácie Diela vzniknú nepredvídané (naviac) práce t.j. práce, ktorých potreba 

vyplynula  dodatočne z nepredvídateľných okolností a tieto stavebné práce sú nevyhnutné na 

riadne dokončenie Diela podľa  tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v 

písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Rozsah 

a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení. Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na 

to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu 

počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. 

4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zariadením 

staveniska, na vyhotovenie potrebných skúšok, vzorky, spracovanie dielenskej dokumentácie, 

rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. 

Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je zhotoviteľom ocenená 

v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom. 

Čl. V. 

Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 

tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou  DPH na fakturované práce. Vo faktúre v označení 

odberateľ bude uvedený správca podľa Čl. I. 
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5.2 Právo Zhotoviteľa čiastkovo fakturovať vzniká v posledný deň príslušného kalendárneho 

mesiaca počas realizácie diela Zhotoviteľom. 

5.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 

platných právnych predpisov, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň 

odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného 

ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú 

fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej 

čiastkovej faktúry  musí byť  súpis skutočne vykonaných  prác a dodávok vystavený 

zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach 

/stavebným dozorom za objednávateľa za príslušný kalendárny  mesiac. Ak faktúra nebude 

obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi  a zmluvnými dojednaniami v tejto 

zmluve, objednávateľ aj správca je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť 

zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne  plynúť nová 

lehota splatnosti. 

5.4 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné 

vysporiadanie diela. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené 

objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené 

v ods. 5.3 tohto Čl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa 

fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok,  označenie osoby, ktorá faktúru 

vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu 

podľa platných právnych predpisov. 

5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto 

zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní 

odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická 

prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný  zaplatiť 

cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. Faktúra 

podľa predchádzajúcej vety musí zohľadňovať všetky požiadavky objednávateľa na rozsah 

a kvalitu diela, inak je neplatná. 

5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená 

Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom 

Zhotoviteľa a stavebným dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa 

v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať. 

Faktúra musí mať nasledujúce prílohy: 

- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom zhotoviteľa 

a Objednávateľa alebo stavebného dozoru Objednávateľa alebo stavebného dohľadu 

Objednávateľa alebo osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, 

- položkový rozpočet diela 

- krycí list rozpočtu. 

Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi 

a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti 

Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej 

správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami 

Objednávateľovi. 
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5.8 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90% 

z dohodnutej ceny s DPH za Dielo. 

5.9 Zmluvné  strany sa dohodli, že časť ceny za  Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za 

Dielo podľa Čl. IV, bod 4.1  je správca oprávnený zadržať do odstránenia zjavných vád 

a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zádržné“). 

Zádržné správca uvoľní  do 30 dní od odstránenia zjavných vád a nedorobkov. 

5.10 Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ najskôr deň nasledujúci po odstránení zjavných vád 

a nedorobkov. Vystavenie tejto faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny zo strany 

zhotoviteľa. 

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrady faktúr bude realizovať správca. Objednávateľ bude 

poukazovať priebežne finančné prostriedky správcovi na základe odsúhlasených faktúr 

objednávateľom (bod 5.3). 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie 

Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady 

predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného 

obstarávania. 

6.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného 

obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), 

vyjadrenia pamiatkového úradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednávateľa, 

pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. 

6.3 Ak dohoda uzatvorená v zmysle bodu 6.2 tohto článku má vplyv na rozsah Diela alebo na 

termín vykonania Diela, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda 

je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o obmedzení alebo rozdelení rozsahu Diela.     

Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mať vplyv na zníženie ceny diela    

spôsobom uvedeným v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela    

musí byť písomne oznámené zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v takomto    

obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonať. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu    

Diela sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a nezakladá zhotoviteľovi nárok na náhradu    

škody. 

6.5 Zhotoviteľ po dohode s objednávateľom vykoná rozšírenie rozsahu Diela, v prípade ak  vznikne 

potreba na takéto rozšírenie na základe dodatočných požiadaviek objednávateľa, pričom výška 

ceny za vykonanie Diela bude určená spôsobom podľa bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda 

o rozšírení diela bude riešená postupom v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení. 

6.6 Objednávateľ má právo požadovať zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť 

podľa jeho názoru nevyhnutné. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi 

potrebu takýchto zmien Diela. Zhotoviteľ do troch pracovných dní od prevzatia písomného 

oznámenia oznámi objednávateľovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú cenu za Dielo 

a na dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu 
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o zmenách do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia. Žiadna takáto 

zmena nemá vplyv na platnosť zmluvy. Zmena týkajúca sa zvýšenia alebo zníženia zmluvnej 

ceny Diela alebo posunutia termínu ukončenia prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pokiaľ nebude stanovené inak, nemá 

zmena Diela podľa tohto bodu vplyv na termíny jeho dokončenia. V prípade, že zmena Diela 

bude mať za následok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upraví v súlade s bodom 6.7 tejto 

zmluvy. V prípade, ak objednávateľ vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia 

alebo porušenia zmluvy zhotoviteľom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť všetky náklady spojené so zmenou Diela. 

6.7 Všetky zmeny skutočností vyplývajúcich z  bodov 6.2 až 6.6 a všetky zvýšenia alebo zníženia 

zmluvnej ceny ocení zhotoviteľ v zmysle jednotkových cien podľa jednotlivých položiek 

cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú 

zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými zmluvnými 

stranami. 

6.9  Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, ale vlastníkom aj čiastkovej zhotovenej veci sa stáva 

objednávateľ zaplatením príslušnej faktúry. Vlastníkom celého Diela sa stáva objednávateľ 

zaplatením ceny za Dielo po odpočítaní zadržanej sumy. 

6.10  Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím 

zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o prevzatí diela. 

6.11  Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie diela bude uskutočnené na základe Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade  s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu 

Protokolu od odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľom a zhotoviteľom zodpovedá za 

stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác 

a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích 

osôb. 

6.12  Po dohode zmluvných strán, zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody 

a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov 

a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými 

STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby 

až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ diela zabezpečí 

plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí,  dotknutých orgánov a všetkých 

revíznych a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia 

a povolenia na užívanie stavby. 

6.13   Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených  prácach formou stavebného 

denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly 

a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch 

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác 

od dodaného technologického postupu prác, údaje  o počte zamestnancov, počte mechanizmov 

a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej 

správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na 

koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. 

Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy 

boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 

ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 

záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 
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denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať 

v realizačných veciach objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je 

povinný zápisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť 

pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je 

zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 

technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je 

zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním 

poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať 

adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka 

budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby 

preberacieho, resp. kolaudačného konania. 

6.14  Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 

ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela 

objednávateľovi. 

6.15  Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní Diela použiť náhradné hmoty a výrobky oproti 

hmotám a výrobkom uvedeným v rozpočte bez súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa, 

rovnako nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré  vykonal 

Úrad ŽSK na základe požiadavky správcu a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné. 

6.16  Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade 

s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou. 

Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť 

východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom  

tretích osôb/subdodávateľov, ktorí   sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich Zhotoviteľ 

poverí a ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov; tretie osoby /subdodávatelia sú 

povinní spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.  1 zákona č.  25/2006 Z. z.  počas plnenia 

predmetu subdodávky,  pričom ak ide o subdodávateľa,  ktorý sa má podieľať na dodaní 

plnenia v sume najmenej  50 % z hodnoty plnenia podľa tejto zmluvy, je povinný mať 

zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod.  Za 

splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v takom rozsahu, 

ako keby tieto činnosti vykonával sám. Zhotoviteľ zostáva stranou osobne zodpovednou za 

plnenie záväzkov zo zmluvy o dielo aj v prípade poverenia tretej osoby. Prípadnej 

zodpovednosti voči objednávateľovi sa zhotoviteľ nemôže zbaviť dôkazom, že pri výbere tretej 

osoby postupoval s náležitou starostlivosťou. Zodpovednosť za výber tretej osoby a dôsledky 

s touto voľbou spojené, nemôžu byť prenášané na objednávateľa. Zhotoviteľ nenesie 

zodpovednosť za nesplnenie záväzku treťou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v prípade 

kumulatívneho splnenia dvoch podmienok: 

a) u zhotoviteľa nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa ustanovenia § 374 

Obchodného zákonníka a 

b) ak by tretia osoba/subdodávateľ (poskytujúci plnenie namiesto zhotoviteľa celkom alebo 

čiastočne) bola priamo zhotoviteľom v zmysle zmluvy s objednávateľom a aj u nej by 

nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa ust. § 374 a § 375 Obchodného zákonníka.  

Objednávateľ si vyhradzuje právo počas plnenia zmluvy požadovať od Zhotoviteľa 

preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods.  1  zákona č.  25/2006 Z. z. voči jeho 

subdodávateľom. 

6.17 Objednávateľ je oprávnený žiadať zmenu materiálov alebo technológií, ktoré majú byť   

zabudované v stavbe, len v odôvodnených prípadoch.   Zhotoviteľ je povinný túto zmenu 
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akceptovať len v prípade, ak  zmena materiálu alebo technológií  nie je v rozpore s platnými 

právnymi predpismi a technickými normami. 

6.18 Pravidlá  pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľom.  Zhotoviteľ je 

povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane 

zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s 

uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel 

a predmet subdodávky  (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). 

Objednávateľ udelí písomný súhlas so zmenou subdodávateľa bez zbytočného odkladu, ak 

bude mať preukázané,  že  nový subdodávateľ  spĺňa podmienky  účasti podľa § 26 ods.  1 

zákona č.  25/2006 Z. z.,   a v prípade, ak  ide o subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní 

plnenia v sume najmenej  50 % z hodnoty plnenia podľa tejto zmluvy, ak bude mať 

subdodávateľ zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod. 

Je na rozhodnutí  Zhotoviteľa,  či na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 

zákona č.  25/2006 Z. z.   využije konkrétne doklady, zápis do zoznamu podnikateľov alebo 

čestné vyhlásenie, príp. kombináciu uvedených spôsobov. Objednávateľ je oprávnený v prípade 

pochybností o spĺňaní podmienok účasti navrhovaným subdodávateľom požiadať Zhotoviteľa 

o vysvetlenie, prípadne o návrh riešenia vo vzťahu k tomuto subdodávateľovi. 

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa  postupujú zmluvné strany  aj vtedy, ak potreba 

zabezpečiť časť plnenia zmluvy subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa  až po uzavretí zmluvy.  

Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal 

subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne.  

Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať 

funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa. 

6.19  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa úmyselne 

ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Zmluve o dielo alebo 

o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonaním Diela, hlavne o cene alebo odhade 

ceny. 

6.20 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu 

a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude 

vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek 

rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný 

touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ 

sám. 

6.21 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 

prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. 

Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali 

predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje 

vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými 

pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade 

so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, Zároveň okamžite upovedomí zodpovedného 

zamestnanca objednávateľa na stavbe: 

- o pracovných úrazoch, 

- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
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- o škodách na životnom prostredí, 

- o požiaroch. 

6.22 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných 

veciach  objednávateľa je oprávnená dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak 

zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť 

uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne 

škody. 

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, 

resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia   s výkonom prác podľa 

tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu  objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá 

za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo 

určených priestorov. 

6.24  Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto 

odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 

osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 

odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné 

časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania 

Diela. 

6.25  Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na 

stavenisku – pracovisku  poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 

z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval 

bezpečnosť na iných pracoviskách. 

6.26  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi certifikáty zhody od  použitých  materiálov 

a zariadení pred ich zabudovaním. 

6.27  Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 

súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, 

najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť 

objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako 

predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky zhotoviteľa počas 

realizácie Diela akceptovať. 

6.28  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia 

spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z.  o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný 

objednávateľom a budú v súlade so všeobecne  záväznými  predpismi a normami platnými 

v SR. 

6.29 Zhotoviteľ je povinný  zúčastňovať sa kontrolných dní určených objednávateľom. 

6.30  Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 

s objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých 

otázok spojených s vykonávaním Diela. 

6.31 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie 

a meno tejto osoby je povinný oznámiť objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak 
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identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola zhotoviteľom oznámená už v procese verejného 

obstarávania. 

6.32 Ak o to objednávateľ písomne požiada, zhotoviteľ do 5 pracovných dní  od podpisu zmluvy 

predloží na odsúhlasenie objednávateľovi harmonogram prác na Diele. Odsúhlasený 

harmonogram prác bude súčasťou tejto zmluvy. Bezdôvodné nedodanie alebo neplnenie 

harmonogramu prác sa bude považovať za podstatné porušenie  zmluvy a objednávateľ má 

právo od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia náhrady škody zhotoviteľovi. 

6.33  Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 

riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie 

a úhradu funkčných skúšok zabezpečí zhotoviteľ. 

6.34  Zhotoviteľ písomne najmenej 7 pracovných dní vopred, pred  riadnym a včasným ukončením 

Diela v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na  

odovzdanie. Objednávateľ na základe tohto oznámenia do 7  pracovných dní od doručenia 

tohto oznámenia začne proces odovzdania a preberania Diela. 

6.35  Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako 

je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho  súčasti   a 

 príslušenstvá, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky. 

6.36  Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich 

z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo 

spôsobilé pre úspešné ukončenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého výsledkom je 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela a súčasné odovzdanie všetkých dokumentov potrebných 

pre odovzdanie a prevzatie Diela podľa tejto zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu 

a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a technickými normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie 

všetkých skúšok predpísaných osobitnými prepismi a záväznými normami. Vykonanie týchto 

skúšok zabezpečí zhotoviteľ podľa bodu 6.35 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: Objednávateľom, stavebným 

dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je 

OAD na diele – stavby vykonaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany 

Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa 

v realizačných veciach. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

6.37 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný 

pracovisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, 

hlavne zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení. 

Čl. VII. 

Sankcie a zmluvné pokuty 

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela objednávateľovi 

v dohodnutom čase plnenia v Čl. III, bod 3.2 tejto ZoD, je správca oprávnený žiadať od 

zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške: 

- 0,3 % z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 

zhotoviteľa,  počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

- 0,6 % z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 

zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania. 
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7.2 V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu 

staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. VI, bod 6.37 tejto   zmluvy, má 

správca právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň 

omeškania. 

7.3 Ak sa správca dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si zhotoviteľ uplatniť 

voči objednávateľovi zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% s DPH z dlžnej  sumy za 

každý deň omeškania.  

7.4 Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu 

tejto zmluvy, je správca oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak 

preukázateľne vznikli. 

7.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy, 

objednávateľ je oprávnený požadovať od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%  

z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania. 

7.6 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád 

a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania 

zmluvnú pokutu 100 €, rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa čl. 

VIII.  bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy. 

7.7 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných skrytých vád 

v dohodnutých termínoch za každú vadu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €.  

7.8 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia povinnosti v prípade, 

ak zhotoviteľ poruší  povinnosť, ktoré pre neho vyplýva z ustanovenia článku VI. bod  6.16 

a/alebo bod  6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dôvodu je objednávateľ oprávnený okamžite 

odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.9 V prípade, ak sa preukáže, že sa zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania 

a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného 

uchádzača, a tým narušil hospodársku súťaž, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotoviteľ sa 

takúto zmluvnú pokutu zaväzuje zaplatiť. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok 

objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.  

 

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že správca je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty, 

v zmysle bodu 7.1 a 7.2 tohto článku, tak, že doručí zhotoviteľovi písomnú výzvu na zaplatenie 

zmluvnej pokuty, ktorá bude obsahovať  variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na 

zaplatenie. V prípade ak zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne,  zmluvné strany sa 

dohodli, že správca je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty 

jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke zhotoviteľa. 

7.11 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 

zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú. 

Čl. VIII. 

Zodpovednosť za vady, záruka 
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8.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve, určené v projektovej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných právnych 

a technických predpisoch. Objednávateľ  nie  je  povinný   prevziať vykonané  Dielo,  ktoré  má 

vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu  

užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác,  

právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, 

prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli 

odovzdané dokumenty podľa bodu 6.26 tejto zmluvy. 

8.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých 

termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú 

brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením 

termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre 

určenie začiatku záručnej doby na Dielo. 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby ( bod 8.5) má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje 

náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po 

uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s objednávateľom písomne 

nedohodne inak. 

8.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 

nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam 

zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať 

zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou a to na náklady 

zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady 

objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná 

nasledovne: 

a.)  započítaním zadržaných 10 % z ceny podľa Čl. V. bodu 5.9 zmluvy, pokiaľ táto suma   

nebola objednávateľom zaplatená alebo 

b.)  vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. 

Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných 

materiálov a vecí poskytnutých objednávateľom, na nevhodnosť ktorých objednávateľa 

upozornil, ale ten na ich použití písomne trval alebo ak zhotoviteľ ani pri maximálnej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

8.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady 

alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo 

k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové častí Diela začína plynúť nová záručná 

doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo 

nedorobku. 

8.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa 

uvedení ich výrobcov. 

Čl. IX. 

Osobitné ustanovenia 
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9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 

zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy 

a pod. 

9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na 

vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 

Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, 

právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. 

9.3 Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ dáva súhlas objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení 

na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia ŽSK (PVC plachty) na mieste, ktoré 

si objednávateľ vyberie a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za 

účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa zhotoviteľ 

ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto 

inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) 

oznámi objednávateľ zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy. 

Čl. X. 

Odstúpenie od zmluvy 

10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, 

podľa ustanovení zákona č.  25/2006 Z. z.  alebo za podmienok v zmluve ustanovených, 

najmä: 

- ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania 

predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa 

nevykoná nápravu v určenej lehote, 

- ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na  

stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo  iným 

vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu 

v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného 

plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho  odstránenia nie 

je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ 

výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou 

tejto zmluvy, 

- ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať Dielo v zmysle 

zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela, 

- ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie 

konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu  

nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona č. 7/2005 

Z.z. v platnom znení, alebo ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej  neschopnosti 

zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

- objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto zmluvou, 

- objednávateľ preruší vykonávanie Diela na dobu prekračujúcu tri kalendárne mesiace, 

pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa, 

- objednávateľ je v omeškaní s platením za Dielo o viac ako 60 dní, 

- objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo. 
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Čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ 

sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku 

a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 

11.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 

predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi 

predpismi záväznými na území Slovenskej republiky,  najmä zákonom č.  25/2006 Z. z. ,  

s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

11.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa 

to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 

v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým 

ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 

ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí 

zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

11.4 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, 

doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj 

dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj 

v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený 

na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“. 

11.5 Zmluvné strany vzájomne  prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 

Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali 

a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

11.6 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení zmluvy. Táto zmluva nadobudne 

platnosť dňom jej podpisu všetkými  zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

 

V Žiline dňa 20.07.2016 V Žiline dňa 20.07.2016 

 

 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 

................................................ ......................................................                             

Štefan Kuba, konateľ spoločnosti, v.r. Ing. Juraj Blanár, predseda, v.r. 

Za správcu: 

......................................................... 

 Ing. Milan Válek, riaditeľ, v.r. 


