(NAVRH ZMLUVY)

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi tymito zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Krahule

Sidlo: Krahule 26 , 967 01 Krahule
ICO: 30230365

DIC: 2020541105

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Statutarny organ a zodpovedna osoba za veci zmluvné a obchodné: Miroslav Schwarz,
starosta

Zodpovedna osoba za veci technické a riadiace:

Mobil :

E-mail :

Stavebny dozor:

Osvedcenie ¢islo:

Mobil :
Email:
( d’alej len ,,Objednavatel™ )

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: .Funny Sport Slovensko s.r.o..
Sidlo: ..Dlha 89/B, 949 01 Nitra........
ICO: ..36¢ 536 245.
ICDPH: .SK2020152530......ccoeerernereieieenenenes
Zapisany: ...OS Nitra, Oddiel Sro., vlozka ¢. 11911/N
Bankové spojenie: .VUB a.s. pob. Nitra.........co.ccceurrrrrrnen,
Cislo uétu: ...SK31 0200 0000 0013 9434 9751.......
Statutarny organ: ...Ing. Vojtech Sajdak, konatel.
Zodpovedna osoba za veci zmluvné a obchodné: ..Ing. Vojtech Sajdak
Mobil: 0905 383 669.......ccviiriieiieieiieieens
E-mail: .funnysport@funnysport.sk..................
Zodpovedna osoba za veci technické : Ing. V. Sajdak, Ing. R. Kralovi¢, P. Jedlicka.
Povereny stavbyveduci: ..p. Jozef Billich.........
Osvedcenie ¢islo: .SKSI ev.C. 530412/261......cccovvvennnnen.
Mobil: ...0903 463 578.......ceccvereenne.
E-mail: ...jozef.billich@azet.sk.........c.ccevvrrnnnen.

( d’alej len ,,Zhotovitel* )
( Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej tiez ,,Zmluvné strany* )

Zmluvné strany uzatvaraju slobodne a vazne zmluvu tohto znenia ( d’alej len ,,Zmluva‘ ) :



CLIL
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je :

zavizok Zhotovitel'a, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, riadne a véas vykonat pre
Objednavatel’a dielo s ndzvom:

»Zhotovenie multifunkéného Sportového ihriska*,

ktoré bude realizované v Banskobystrickom kraji, Okres Ziar nad Hronom, Obec Krahule,
Katastralne tizemie Krahule, parcela ¢. 381/42, a dalSie podla prislusného stavebného
povolenia vo vlastnictve stavebnika Obce Krahule (d’alej len ,,Miesto realizacie*)
a podla
e projektovej dokumenticie avykazu vymer, ktoré Zhotovitel obdrzal v rameci
podkladov v procese verejného obstaravania, vyhlaseného vyzvou na predkladanie
pontk ¢. 1573 - WYP vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 13/2016 dia 20.01.2016
a
e vrozsahua v cenach uvedenych v dokumente ,,Rozpocet®, ktory, ako priloha ¢. 1,
tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy ( d’alej len ,,Rozpocet™ ),
e vecného a casového harmonogramu realizacie stavby, ktory, ako priloha €. 2, tvori
neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy ( d’alej len ,,Harmonogram* )
o Specifikdcie diela, ktora, ako priloha €. 3, tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy
(dalej len ,,Specifikacia diela®)

(d’alej len ,,Dielo*)

a zavizok Objednavatela riadne zrealizované Dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu Diela dohodnuta
Vv tejto Zmluve.

CLIL
Cas plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavizuje :

a)  zacat’ srealizaciou Diela do 5 pracovnych dni pocitanych odo dna nasledujiceho po dni
protokolarneho prevzatia Miesta realizacie,

b) dokondit’ Dielo aprotokolarne odovzdat Objednavatel'ovi riadne dokoncené Dielo
najneskor do 6 mesiacov pocitanych od prvého diia nasledujiiceho po dni, v ktorom
doslo k prevzatiu Miesta realizacie.

(d’alej len ,,Konecny termin).

2. Objednavatel je opravneny posunut’ zaciatok realizacie Diela vylu¢ne v pripade okolnosti
objektivne braniacich zacatiu realizacie Diela (napr. extrémne poveternostné podmienky
a pod.), o ¢om je povinny vopred Objednavatel'a pisomne informovat’. V takomto pripade,
ked’ Objednavatel’ vyuzil svoje opravnenie vyplyvajice z tohto odseku Zmluvy, sa termin
ukoncenia a odovzdania Diela postiva o pocet dni, o ktoré sa posunul zaciatok realizacie
Diela, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje plnit’ aj Ciastkové terminy a medziterminy dohodnuté
v Harmonograme.

4. Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek

udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania
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Ciastkovych terminov a medziterminov podla Harmonogramu a/alebo Konecného
terminu.

Dodrzanie Kone¢ného terminu pripadne ciastkovych terminov a medziterminov
uvedenych v Harmonograme Zhotovitelom je podmienené riadnym a vCasnym
spolupdsobenim Objednavatel’a dohodnutym v tejto Zmluve.

Zhotovitel' nie je v omeskani s dokonCenim a odovzdanim Diela po dobu, po ktoru
nemohol svoj zévdzok vyplyvajuci ztejto Zmluvy plnit zdoévodu omeSkania
Objednavatel’a, osobitnej poziadavky Objednavatel’a podla tejto Zmluvy alebo pdsobenia
vyssej moci.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym dokon¢enim v Konec¢nom
termine a protokolarnym odovzdanim riadne dokonceného Diela Objednéavatelovi.
Akékol'vek plnenie ciastkovych terminov a medziterminov Zhotovitelom, uvedenych
vV Harmonograme, nesmie ovplyvnit, posunut, resp. spdsobit’ oneskorenie prac inych
zhotovitel'ov ¢innych na Mieste realizcie, pripadne dodavatel'ov stavebnych materidlov
alebo komponentov (ak taki budu).

Za dodrzanie jednotlivych terminov a medziterminov podla Harmonogramu, vratane
Kone¢ného terminu, je povazované riadne, v€asné a uplné ukoncenie prac celého Diela,
vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov a merani, protokoldrne odovzdanie
celého Diela Objednavatelovi, ako aj odstranenie pripadnych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne obozndmit’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania
¢iastkovych terminov alebo medziterminov podl'a Harmonogramu a/alebo Konec¢ného
terminu.

CL 111.
Cena Diela, platobné podmienky, zibezpeka, zadrzné

Celkova cena Diela je stanovend dohodou Zmluvnych stran, ako cena maximalna a
kone¢na. Podrobna Specifikacia ceny Diela je uvedend v Rozpocte, ktory tvori
neoddelitelna prilohu tejto Zmluvy. Objednévatel sa zavdzuje za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v€asné vykonanie Diela
cenu .

cena Diela bez DPH: 65 830,63 EUR

DPH 20 % : 13 166,13 EUR

celkova cena Diela s DPH: 78 996,76 EUR

( d’alej len ,,Cena* ).

V dohodnutej Cene st zahrnuté ySetky opatrenia, ktoré si nevyhnutné pre
dodrzanie Cciastkovych terminov a medziterminov uvedenych v Harmonograme
(napr. naklady na zintenzivnenie stavebnych prac, ako nad¢asy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia ai.), ato pri dodrzani Kkvality
(pravidelné kontroly kvality a skuSky vratane vSetkych poZadovanych osvedceni
0 skuske autorizovanych organizacii) a bezpe¢nosti (bezpecnostné opatrenia podla
zakonnych predpisov).

V dohodnutej Cene st zahrnuté tiez vSetky opatrenia na ochranu susediacich zariadenti,
pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré mézu vzniknit' bezprostredne pri realizécii
Diela.

Maximélna a koneéna Cena obsahuje aj vSetky poZadované stavebné a stavebné
vedlajSie naklady, vratane stavebnych a prevadzkovych materidlov, naklady na
dovezenie materialu na Miesto realizacie, prendjmu pristrojov, nakladov zadrZania,
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dopravnych niakladov, vedl’ajSich nakladov odmien, priplatkov, ako aj poplatky,
naklady za materialové skusSky, naklady pripojok a zasobovacich vedeni pre
prevadzanie stavebného zameru, niklady na komplexné vyskuSanie technologickej
¢asti, naklady za odvoz a ,,separaciu zo stavebnych ¢innosti vznikajucich odpadov*
ako aj Cistenie staveniska a staveniStnej trasy, naklady straZenia, prip. osvetlenia
staveniska a naklady merania geodetickych bodov stavby.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze nie je opravneny poZadovat’ od Objednavatel’a
akykol'vek preddavok na ihradu Ceny.

Podkladom pre vypracovanie faktiry bude supis skutone vykonanych prac
a dodavok v tlaéenej a elektronickej forme (d’alej len ..Supis*), z ktorého budu
zrejmé vSetky Specifikacie vykonanych prac Diela, zvlaStnosti, postupy pri vypoctoch
potvrdeny zodpovednou osobou Objednavatela alebo nezavislou, odborne
sposobilou osobou akceptovanou Objednavatel’om, Ze Dielo nevykazuje Ziadne vady
a/alebo nedorobky. Zhotovite’ berie na vedomie, Ze je opravneny predloZit’
objednavatelovi vypracovani faktiru podl'a prvej vety aZ po protokolirnom
odovzdani diela zhotovitePom a prevzati diela objednavatel’om.

Ak budu zo strany Objednavatel’a konStatované nedostatky v Stpise, méze ho vratit’
Zhotovitel’'ovi k prepracovaniu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze
pokial’ Zhotovitel’ vykona prace alebo pouZzije materialy v menSom rozsahu, ako je
uvedené Rozpocte (vykaze vymer), ktory tvori prilohu tejto Zmluvy, vysledna suma
ceny jednotlivej poloZky bude urcend sucinom skutocne dodanych materidlov /
vykonanych prac (jednotiek) a jednotkovej ceny jednotlivej polozky. Celkova suma
prislusnej fakturacie bude tvorena sticétom sim urcenych podla predchadzajucej
vety. Fakturiacia mo6Ze nasledovat’ aZ po pisomnom odsiihlaseni Stipisu Zodpovednou
osobou Objednavatel’a a po preukazate’nom odstraneni vad a nedostatkov zistenych
V preberacom konani. Odsuhlasenie bude vykonané bez zbyto¢ného odkladu.

Kazda faktira musi byt riadne doruena Objednéavatelovi, pricom musi obsahovat’ vSetky
nalezitosti daniového dokladu podla osobitného predpisu a jej prilohou musi byt’ fotokopia
Stpisu, potvrdeného zodpovednou osobou Objednavatela alebo original potvrdenia
nezavislej, odborne sposobilej osoby akceptovanej Objednavatelom, Ze Dielo nevykazuje
ziadne vady a/alebo nedorobky, v opacnom pripade je Objednévatel opravneny takuto
faktiru Zhotovitel'ovi vratit, pricom lehota na zaplatenie fakturovanej sumy zacne plynat’
az odo dia dorucenia novej riadne vystavenej faktiry s prilohou.

Splatnost’ kaZdej faktiry, riadne vystavenej Zhotovitel’om podl’a tejto Zmluvy je 60
kalendarnych dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
na pripadni kratSiu lehotu splatnosti uvedenu na faktire nebude Objednavatel’
prihliadat’.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne obmedzit’ rozsah realizovaného Diela
podla svojej potreby a uvaZenia (obmedzenie rozsahu Diela). Zmluvné strany sa
dohodli, Ze obmedzenie rozsahu Diela nadobuda uG¢innost’ jednostrannym ozndmenim
Objednavatela o obmedzeni rozsahu realizovaného Diela Zhotovitelovi zapisom
v stavebnom denniku. Zhotovitel nebude prace, o ktoré bol rozsah Diela takto
obmedzeny, realizovat. O cenu nerealizovanych prac sa znizuje Cena. Zhotovitel' je
povinny akceptovat’ znizenie Ceny o cenu prac, o ktoré bol rozsah Diela obmedzeny, ak
sa akakol'vek Cast’ Diela nebude na pokyn Objednavatela realizovat’.

Zhotovitel' nie je opravneny zriadit zalozné pravo k pohladavke na thradu Ceny
v prospech tretej osoby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny do 5 pracovnych dni od podpisu tejto
Zmluvy zlozit’ na ucet Objednavatela zabezpeku vo vyske 10 % z Ceny bez DPH (dalej
len ,,Zébezpeka®); zlozenim sa rozumie pripisanie celej sumy Zabezpeky na ucet
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Objednavatel’a. Objednavatel je opravneny ponechat’ si Zabezpeku do dia protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatel'om (d’alej len ,,Lehota®).
Objednavatel’ méze Zabezpeku vratit’ Zhotovitel'ovi aj pred uplynutim Lehoty. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny pouzit’ Zabezpeku na Gcely zapocitania
jeho néaroku na zmluvni pokutu podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje po
uplynuti Lehoty vratit’ Zhotovitel'ovi Zabezpeku, znizenti o sumu pripadnych uplatnenych
zmluvnych pokut podla tejto Zmluvy, ato do 5 pracovnych dni, priCom vratenim sa
rozumie pripisanie prislusnej sumy na ucet Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa taktiez dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
Zhotovitel'ovi 20 % z Ceny, ak v priebehu trvania tejto Zmluvy vyjde najavo, Ze
Zhotovitel’ je evidovany v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracie DPH, zverejnenom na webovej stranke
spravcu dani. Objednavatel’ Zhotovitelovi zadrZant ¢iastku vrati do 15 dni po tom,
¢o mu Zhotovitel’ preukaze, ze bol zo zoznamu platitePov dane z pridanej hodnoty,
u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie DPH, vymazany. Zhotovitelovi
zanika narok na vratenie zadrZanej Ciastky v pripade, ak Objednavatel’ na zaklade
rozhodnutia danového tradu, uhradil za ZhotovitePa dan v zmysle zakona C¢.
222/2004 Z.z., Zakon o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

CLIV.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ vyslovne deklaruje, Ze je plne obozndmeny s predmetom tejto Zmluvy a Zze ma
opravnenie a sposobilost’ a kapacity na vykonanie Diela.

Ak Zhotovitel nema dostatocné informacie v suvislosti s vyssie uvedenym, zabezpeci si
takéto informécie v postacujucom Casovom predstihu na vlastné néklady.

Zhotovitel' tymto potvrdzuje, Zze bol pred uzavretim tejto Zmluvy oboznameny s
projektom pre vykonanie Diela, vykazom vymer, so staveniskom a jeho okolim,
miestnymi podmienkami, pracovnymi a dopravnymi podmienkami a inymi okolnost’ami,
ktoré si dolezité v stvislosti s realizaciou Diela, ako aj so vSetkymi informaciami a
dokumentmi suvisiacimi s Dielom.

Zhotovitel’ vykona Dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Vsetky
vydavky a §kody z nedodrZiavania povinnosti Zhotovitel’a znasa Zhotovitel’.
Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel’.

Objednavatel’ prehlasuje, Ze odovzdal Zhotovitelovi a Zhotovitel’ prehlasuje, Ze
riadne prevzal vSetku dokumentaciu (vratane povoleni) potrebnu pre realizaciu
Diela. V pripade, ak bude pocas realizacie Diela vydané akékol’'vek nasledné
povolenie, Objednavatel’ sa zavizuje toto bez zbyto¢ného odkladu odovzdat
Zhotovitel’ovi, pricom Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ Dielo v silade s takymto
povolenim.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi Miesto realizacie do 5 pracovnych dni
od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje vo vlastnej rézii a na vlastné
naklady zabezpecit’ zariadenie staveniska.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ Miesto realizacie tak, aby Zhotovitel mohol zacat’
vykonavat’ prace na Diele v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati
Miesta realizacie vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol.

Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ stavebny dennik Vv sulade s platnymi pravnymi
predpismi a kazdy pracovny deii do neho zapisat’ zaznam o pracach vykonavanych
na Diele. Kedykol’vek, na poZiadanie, je Zhotovitel’ povinny predlozit’
Objednavatel’ovi stavebny dennik na ucely kontroly. Rovnako je Zhotovitel’ povinny
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riadne vyhotovit’ Sdpis (vykonanych prac a dodanych materialov) ako podklad
k vystaveniu faktiry. ZhotoviteP berie na vedomie, Ze Sipis bude predmetom
kontroly zo strany Poskytovatel’a alebo iného opravneného subjektu.
Zhotovitel je povinny pri podpise tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi na
odstihlasenie komunika¢ni schému, maticu zodpovednosti a obsadenie pracovnikov
zodpovednych za realizaciu Diela a to najma:

e meno a priezvisko Stavbyveduceho,

e meno a priezvisko pracovnika zodpovedného za BOZP,

e meno a priezvisko manazéra stavby.
Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmenu v obsadeni zodpovednych pracovnikov
Zhotovitel’a a Zhotovitel’ je povinny tuto poZiadavku akceptovat’.
Objednéavatel’ poveri osobu, ktord bude vykondvat stavebny dozor, pri podpise tejto
Zmluvy.
Objednavatel’, jeho zodpovedny zéastupca a stavebny dozor Objednavatela maji pravo
kedykol'vek pocas realizacie Diela pozadovat predlozenie stavebného dennika
a nahliadnut’ do neho.
Zodpovedna osoba Objednavatela a stavebny dozor ma pravo byt’ pritomna na stavenisku,
kontrolovat’ spdsob zhotovovania Diela a pozadovat' od Zhotovitel'a stavebny dennik,
vysvetlenia a doklady tykajtice sa stavebnych materialov pouzitych na realizaciu Diela.
Zhotovitel je povinny pred dodanim a zabudovanim konkrétnych materialov tieto
protokolarne odsuhlasit’ s Objednévatel'om, a to formou odsuhlasenia konkrétnych vzoriek
materidlov. Zhotovitel' je povinny na vlastné nédklady predlozit’ Objednavatelovi na
odsthlasenie materialy rovnakych alebo lepSich parametrov pri nezmenenej cene, pokial’
su takého na relevantnom trhu dostupné. Zhotovitel' je povinny vyclenit' priestor na
vzorky materidlov pred ich objednanim alebo zabudovanim atieto uchovat az do
odovzdania Diela ako celku.
Zhotovitel’ je v pripade stavebnych materidlov a stavenych prac, ktoré budu
v zmysle projektovej dokumentacie v naslednom stavebnom procese zakryté
(prekryté inymi stavebnymi materialmi) povinny pred zakrytim preukazatel’ne
vyzvat’ stavebny dozor Objednavatela na vykonanie kontroly s uvedenim dia
a hodiny, kedy sa kontrola pre zakrytim uskuto¢ni. Zhotovitel’ je pred zakrytim
vykonanvch prac a pouzitvch materialov povinny vvhotovit’ fotodokumentaciu tak,
aby z nej bolo zrejmé a viditené aké materialy boli pouzité.
Zhotovite’ sa zavidzuje vyhotovovat’ pocas realizicie Diela priebeZne
fotodokumentaciu tak, aby bolo zrejmé aké prace boli na Diele vykonané.
V pripade, Ze pocas realizacie Diela vznikne odovodnena potreba vykonania prac v inom
rozsahu, kvalite alebo materidlovej skladbe, ako je uvedené v prilohe tejto Zmluvy,
zaznamena sa tato skuto¢nost’ v stavebnom denniku. Podmienky ich vykonania a ich cena
budu Objednavatelovi predlozené pred vykonanim prac formou zmenového konania
(s polozkovym rozpoctom a Specifikaciu materidlov, povodnych a novych prac, ako aj
dopad na terminy), ato pisomne. Objednavatel sa zavidzuje do 5 pracovnych dni sa
k predlozenému naroku (vratane vsetkych priloh) vyjadrit’.
Odsuhlasené zmeny budt Specifikované v pisomnom dodatku k tejto Zmluve, ktory
uzatvoria obe Zmluvné strany po vzdjomnej dohode a predchddzajucom suhlase
Poskytovatela.
Zhotovitel' akceptuje pravo Objednavatel'a na zastavenie prac na Diele, z dovodu potreby
spresnenia pouZitych technoldgii, materidlov a nepredvidanych situdcii. Takéto
rozhodnutie Objednévatel’a sa zapiSe do stavebného dennika. Zmluvné strany sa dohodli,
ze takéto zastavenie prac nemoze presiahnut’ viac ako 2 pracovné dni.
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Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ na Mieste realizacie, ako aj mimo neho, poriadok
a Cistotu. Zhotovitel’ sa zavédzuje dodrziavat’ vSetky povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov najmd nariadeni obce tykajucich poriadku a Cistoty.
V pripade poruSenia tychto povinnosti znasa Zhotovitel’ vSetky a akékol'vek sankcie, ktoré
Z porusenia takychto povinnosti vyplynu.

Zhotovitel’ sa zavidzuje na vlastné naklady odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti
s realizéciou Diela a nalozit’ s nim v stlade s platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi ako povodca.

Ak v Case realizacie Diela podla tejto Zmluvy budu v Mieste realizacie vykonavat’ prace
aj ini zhotovitelia, zavézuje sa Zhotovitel’ Cinnosti, ktoré vykondva podla tejto Zmluvy,
koordinovat’ po dohode s ostatnymi zhotoviteI'mi tak, aby nedochadzalo k vzdjomnym
koliziam. Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnat’ vSetku stc¢innost’ Zhotovitel'ovi tykajucu sa
koordinacie ¢innosti realizovanymi jednotlivymi zhotoviteI'mi.

Zhotovitel je povinny vykondvat' price na Diele vyluéne odborne spoOsobilymi
pracovnikmi v zamestnaneckom pomere alebo odborne sposobilymi pracovnikmi s riadne
uzatvorenou zmluvou na vykon prislusnej ¢innosti (legalna praca).

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel’ vykonava Dielo v rozpore so $pecifikaciou Diela
(projektovou dokumenticiou, vykazom vymer, povoleniami a sihlasmi organov
apod.), je Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel’ odstranil
nedostatky vzniknuté nespravnym vykonanim a Dielo vykonal vzmysle tejto
Zmluvy. Naklady vzniknuté pri odstrafiovani takychto nedostatkov znasa
Zhotovitel’.

CL V.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Ak Zhotovitel' riadne dokon¢i celé Dielo a pripravi ho na protokolarne odovzdanie este
pred uplynutim Koneéného terminu, zavdzuje sa Objednavatel na zaklade pisomnej
vyzvy Zhotovitel'a, vykonat' ukony smerujice k prevzatiu Diela, najméd sa na zaklade
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a zavidzuje zicastnit’ preberacieho konania.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednivatel’a na prevzatie Diela najneskor 3 dni pred
dohodnutym diiom odovzdania Diela, s uréenim ¢asu a miesta zacatia preberacieho
konania. Odovzdanie a prevzatie Diela pisomne potvrdia poverené osoby
Zhotovitel’a a Objednavatel’a na preberacom protokole.

Objednéavatel’ je povinny Dielo prevziat’ vyluéne v pripade, ak

a) Dielo nevykazuje ziadne vady a/alebo nedorobky,

b) Dielo vykazuje iba drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu a Zhotovitel’ sa zaviaZze tieto odstranit’ do 10 dni od podpisu protokolu
podrl'a ods. 8 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny prizvat’ na preberacie
konanie nezavislého odbornika na tucely kontroly ¢i bolo Dielo vykonané v sulade
s projektovou dokumentaciou, povoleniami, Zmluvou a vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi.

Pred zacatim preberacieho konania Zhotovitel' odprace a odvezie zo staveniska — Miesta
realizacie vSetky zariadenia Zhotovitela, zariadenie subdodavatel'ov a vSetok nadbytocny
material, stavebny odpad a doCasné stavby vsetkého druhu, ktoré uz nie st potrebné,
pricom zanechd stavenisko — Miesto realizdcie volné a vycistené. Tato povinnost
Zhotovitela sa vzt'ahuje taktieZ k odovzdavanym priestorom, resp. Castiam Diela.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu Zmluvné strany protokol, ktory musi byt
obojstranne odsuhlaseny a podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak




7.

8.

10.
11.

Vv priebehu preberacieho konania budu zistené vady a/alebo nedorobky, ktoré brania
prevzatiu Diela ako celku, je Objednavatel’ opravneny Dielo neprevziat’, pricom tato
skuto¢nost’ sa uvedie v pisomnom protokole a zarovei sa urci lehota na odstranenie
vad a/alebo nedorobkov. Po odstraneni v protokole uvedenych vad a nedorobkov sa
Zhotovitel’ zaviizuje pisomne vyzvat’ Objednavatel’a na prevzatie Diela.

Pri odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel’ Objednéavatel'ovi odovzda:

a) realiza¢nu dokumentéciu Diela, vykresovii dokumentaciu so zazna¢enymi zmenami
podla skutocného vyhotovenia v elektronickej forme, resp. projekt skutocného
vyhotovenia Diela,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré st stcastou stavebnych prac, osved¢enia o kvalite
a kompletnosti, ich pasporty, atesty, revizie, doklady o zhode platné na uzemi SR
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

c) vsSetky povolenia, alebo rozhodnutia, alebo vyjadrenia prislusnych uradov a organov,
alebo o0s0b, ktoré st v zmysle platnych pravnych predpisov potrebné v suvislosti
s vykonavanim Diela,

d) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov, certifikaty
zabudovanych materidlov,

e) zapisy o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

f) zapisy o vyskasani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podl'a noriem
a projektu,

g) doklady o odvoze a likvidacii odpadov vzniknutych zo stavebnej ¢innosti,

h) stavebny dennik a vSetku fotodokumentaciu na CD,

1) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

J) protokoly o vysledkoch predpisanych skuSok a 0 spdsobilosti zariadeni na plynult
a bezpecnu prevadzku,

k) presny auplny zoznam materialov a zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavanej
dodavky, vratane atestov a certifikdtov pouzitych materialov a zariadeni, zaru¢nych
listov priemyselnych armatir atovarov, doklady o predpisanych reviziach
a skuskach, kompletnu dodavatel'skii dokumentaciu a meracie protokoly,

I) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu Zmluvy alebo technickych
noriem,

m) popis a zdévodnenia odchylok od overenej dokumentacie.

V pripade, ak budu v preberacom konani zistené vady Diela a/alebo nedorobky, ktoré
nebrania prevzatiu Diela, ako celku, uvedu sa tieto v pisomnom protokole a Zmluvné
strany dohodnt lehotu na ich odstranenie, ktord bude vyslovne uvedend v protokole. Po
odstraneni v protokole uvedenych vad anedorobkov sa Zhotovitel zavdzuje pisomne
vyzvat’ Objednavatel'a na kontrolu Diela po odstraneni vad a/alebo nedorobkov.
Vadou sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenymi touto Zmluvou, spresneniami uvedenymi v stavebnom denniku alebo
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami.
Nedorobkom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie aj nedokoncend praca.
Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 Obchodného zdkonnika vylucuju pre
pravne vztahy vyplyvajuce z tejto Zmluvy G€innost’ ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety,
Obchodného zakonnika.
CL. VL.
Zarucéna doba zodpovednost’ za vady Diela, zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené podl'a projektovej dokumentacie,
podmienok tejto Zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a tiez za to, ze Dielo



bude pocas zarucnej doby mat vlastnosti uvedené v projektovej dokumentécii, tejto
Zmluve a stanovené vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' poskytuje zaruku na Dielo v trvani 60 mesiacov (zaru¢na doba), ktora plynie
odo dina protokolarneho odovzdania a prevzatia celého Diela. V pripade, ak na
jednotlivé vyrobky (stavebné materialy), ktoré Zhotovitel’ pouZzil na tcely realizacie
Diela poskytuje ich dodavatel’ dlhSiu zaruku na akost’, plati pre tieto vyrobky
(materialy) tato zarucna doba.

Pocas zaruc¢nej doby je Zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’® vzniknuté vady
Diela.

Objednévatel’ uplatni narok zvad Diela formou pisomnej reklamacie, ktorti bez
zbyto¢ného odkladu doruci do miesta sidla Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat s odstranovanim vad Diela bez zbytocného odkladu po
doruCeni pisomnej reklamacie Objednavatela a vady odstranit’ v lehote, ktord bude
dohodnutd pisomnou formou, najneskor vSak do 30 dni od dorucenia reklamécie.
V odévodnenych pripadoch je po dohode Zmluvnych stran mozné tato lehotu predizit.
Odstranenie vady Diela bude zapisni¢ne zaznamenané.

V pripade, ak v doésledku poruSenia povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne zavidzného
pravneho predpisu zo strany Zhotovitela v stvislosti s realizdciou Diela, bude
rozhodnutim prislusného organu ulozena Objednavatel'ovi finan¢nd sankcia ( vo forme
pokuty alebo vo forme povinnosti vratit finanéné prostriedky poskytnuté na ucely
realizacie Diela ), je Zhotovitel' povinny nahradit’” Objednavatelovi celu skodu ( v sume
uloZenej finan¢nej sankcie alebo sume vratenej financnej dotacie ), ktora v dosledku
porusenia takejto povinnosti Objednavatel'ovi vznikla.

CL. VIIL.
Sankcie za porusSenie povinnosti

Objednavatel’ ma pravo poZadovat’ od Zhotovitel’a zaplatenie jednorazovej

zmluvnej pokuty v sadzbe 10 % z Ceny Vv pripade, ak Zhotovitel’ :

a) nezacne s realizaciou Diela najneskér do 15 dni odo dna protokolarneho prevzatia
Miesta realizacie,

b) vrealizacii Diela riadne nepokracuje v zmysle Harmonogramu, ktory tvori prilohu
tejto Zmluvy (necinnost’ Zhotovitela),

c) opakovane alebo hrubo porusuje povinnosti vyplyvajice vSeobecne zavidzného
pravneho predpisu/vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
realizaciu Diela,

d) realizuje Dielo vrozpore s projektovou dokumentaciou Diela a/alebo v rozpore
S povoleniami vydanymi k realizacii Diela,

e) svojou cinnostou, v ramci realizacie Diela spdsobuje alebo moze spdsobit
Objednéavatel'ovi Skodu,

f) porusi povinnost’ vyplyvajicu zo vseobecne zaviazného pravneho predpisu, v dosledku
¢oho prislusny orgédn ulozi Objednavatel'ovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,

g) porusi povinnost uvedent v ¢l. II ods. 1 pism. b) tejto Zmluvy riadne dokoncit
a odovzdat’ Dielo v Kone¢nom termine Objedndvatel'ovi.

V pripade opakovaného porusenia povinnosti je Objednéavatel’ opravneny pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je za poruSenie povinnosti riadne

dokoncit’ a odovzdat’ Dielo v Kone¢nom termine opravneny okrem jednorazovej

zmluvnej pokuty podPla ods. 1 pism. g) tohto ¢linku Zmluvy opravneny poZadovat’




tieZ zaplatenie d’alSej zmluvnej pokuty, a to vsadzbe 0,25 % z Ceny za kazdy
kalendarny den omesSkania Zhotovitel’a s odovzdanim Diela, pricom Objednavatel’ je
po uplynuti 30 kalendarnych dni omeSkania opravneny tito sadzbu jednostranne
zvysit’ na sadzbu 0,50 % za kazdy kalendarny dei omeSkania Zhotovitela s riadnym
dokoncenim a odovzdanim Diela.

3. V pripade, ak Zhotovitel’ porusi povinnost’

a) predlozit’ stavebny dennik Objednavatel’'ovi na nahliadnutie IV ods. 9 tejto Zmluvy,

b) vyhotovovat’ priebezne fotodokumentaciu s ¢l. IV ods. 15 tejto Zmluvy,

) udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku podl'a IV ods. 19 tejto Zmluvy,

d) nakladat’ s odpadom v stlade s ¢l. IV ods. 20 tejto Zmluvy,

e) povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a ¢l. IX tejto Zmluvy.

ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe
500, - EUR za kazdy den, v ktorom doslo k poruseniu vysSie uvedenych povinnosti
Zhotovitela.

4. V pripade, ak dojde zo strany Zhotovitel'a k poruseniu povinnosti :

a) viest stavebny dennik a/alebo vyhotovit’ Stipis podl'a ¢l. IV ods. 9 Zmluvy,

b) pozvat’ Objednavatela na kontrolu pred zakrytim podl'a ¢l. IV ods. 14 Zmluvy,

c) vyhotovit' fotodokumentaciu vykonanych prac pred zakrytim podl'a ¢l. IV ods. 14
Zmluvy a priebeznu fotodokumentaciu podla ¢l. IV ods. 15 Zmluvy ,

d) zakazu tzv. ,,nelegalnej prace™ podla ¢l. IV ods. 22 Zmluvy,

e) predlozit’ a viest' rozpocet (priloha tejto Zmluvy), ako aj kazda jeho zmenu, ak
k takejto dojde pocas realizacie Diela, v elektronickej verzii vo formate MS Excel
podrla ¢l. VIII ods. 6 Zmluvy.

f) strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho s pracami/uskuto¢nenymi
stavebnymi pracami a poskytnut opravnenym osobam vsSetku potrebnli sucinnost’
podla €l. VIII ods. 7 Zmluvy,

je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sume
10.000, - EUR, v pripade opakovaného porusenia povinnosti je Objednéavatel’ opravneny
pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

5. V pripade, ze Dielo bude vykazovat nedorobky alebo bude vadné a Zhotovitel’ neodstrani
nedorobok alebo vadu v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 500,- EUR za kazdy den
omeskania a to az do odstranenia nedorobku alebo vady Diela, pricom Objednavatel je po
uplynuti 30 dni omeSkania opravneny tito sadzbu jednostranne zvysit’ na sadzbu 1.000, -
EUR za kazdy dent omesSkania Zhotovitel'a s odstranovanim vady a/alebo nedorobku.

6. V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim riadne vystavenej, splatnej faktiry je
Zhotovitel' opravneny pozadovat’ od Objednavatel’a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe
0,05 % za kazdy, aj zacaty, deii omeSkania zo zaplatenim faktuary.

7. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohPadavku na zaplatenie
zmluvnej pokuty s pohl’adavkou Zhotovitel’a na zaplatenie Ceny a to aj Vv pripade,
ak splatnost’ pohl’adavky Zhotovitel’a eSte nenastala.

CL. VIIL.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a za dodrzZiavanie vSeobecnych zavidznych pravnych predpisov, tykajacich sa
ochrany zdravia a Zivotného prostredia.



Zhotovitel je povinny dodrziavat’ v§eobecne zavdzné predpisy na zaistenie bezpecnosti a
poziarnej ochrany, ako aj ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel' zodpoveda za BOZP
a PO svojich pracovnikov na Mieste realizécie.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ postup prac a kontrolovat, ¢i sa Dielo vykonava
S dodrziavanim technickych a inych noriem a pravidiel bezpecnosti prace.
Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami,
je opravneny dozadovat' sa napravy stym, ze Zhotovitel' je povinny Dielo vykonat
riadnym spdsobom.
Zhotovitel’ berie na vedomie, zZe osoba uvedena v zahlavi tejto Zmluvy ako ,,Zodpovedna
osoba“ je opravnena v plnom rozsahu splnomocnena konat’ za Objednavatel’a vo vSetkych
zalezitostiach tykajucich sa vecnej realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny predloZit’ a viest’ rozpocet (priloha tejto Zmluvy), ako aj kazdu
jeho zmenu, ak k takejto ddéjde pocdas realizacie Diela, v elektronicke] verzii vo
formate MS Excel.
Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho
S pracami/uskutocnenymi stavebnymi pracami a poskytnit’ oprdvnenym osobam vSetku
potrebnu sucinnost. Zhotovitel’ sa zavézuje umoznit’ pocas trvania realizacie diela podla
tejto zmluvy a pocas 5-tich rokov po skonceni jeho realizacie opravnenym kontrolnym
zamestnancom vykonat’ kontrolu obchodnych dokumentov konec¢ného prijimatela
suvisiacich s nakladmi na realizaciu diela a plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ako aj
vykonat’ vecnu kontrolu v stvislosti s realizdciou diela podla tejto zmluvy. Opravneni
kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel’ pomoci (Riadiaci organ pre Program Rozvoja Vidieka 2014 - 2020)
a nim poverené osoby,
b) Najvyssi kontrolny urad SR, Ministerstvo financii SR, prislusna Sprava finanéne;j
kontroly, certifikaény organ a nimi poverené osoby,
€) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az d/ v sulade
S prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES,
f) Osoby, zamestnanci objednavatel’a podl'a ich poverenia

Zhotovite’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak ako uspeSny uchadza¢ zikazky
Specifikovaniej v €lanku 1. tejto Zmluvy bude potrebovat’ navySsit’ svoje kapacity pre
realizaciu diela, v takomto pripade zamestna na realizaciu diela osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizicie predmetnej zikazKky (obec, okres, VUC). Forma
zamestnania tychto osob nie je urcend, t.j. moZe sa jednat’ o pracovny pomer na
krat§i pracovny c¢as (na dobu urcita alebo neurciti), o dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.

CL IX.
Milcanlivost’

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si povinné zachovavat mlcanlivost o vSetkych
skutoCnostiach a informéciach, o ktorych sa dozvedeli v stvislosti suzavretim tejto
Zmluvy as plnenim zaviazkov ztejto Zmluvy, ktorych prezradenie inym osobam by
mohlo druhej Zmluvnej strane spdsobit’ Skodu alebo ohrozit’ jej zaujmy. Zmluvné strany
takéto skutocnosti a informacie d’alej nesmii na tkor druhej Zmluvnej strany zneuzit
v prospech svoj ani v prospech inej osoby. Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ trva aj po
zaniku tejto Zmluvy.



Zmluvné strany su d’alej povinné zabezpecit,, aby pristup k dévernym informéciam druhej
Zmluvnej strany mali len tie osoby, ktoré tieto informacie potrebuju nevyhnutne poznat’
a vyuzivat v suvislosti s plnenim zavézkov z tejto Zmluvy.

ClL X.
Odstapenie od Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objedndvatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstupit’

V pripade, ak Zhotovitel :

a) nezacne s realizaciou Diela ako je dohodnuté v €1. II ods. 1 pism. a) tejto Zmluvy,

b) nezlozi v¢as a riadne Zabezpeku,

C) Vrealizacii Diela riadne nepokraGuje vzmysle Harmonogramu (necinnost
Zhotovitel'a),

d) opakovane a/alebo hrubo porusuje povinnosti vyplyvajuce ztejto Zmluvy a/alebo
vSeobecne zavdzného pravneho predpisu/vseobecne zaviznych pravnych predpisov,

e) realizuje Dielo vrozpore s projektovou dokumentaciou Diela a/alebo v rozpore
S povoleniami vydanymi k realizacii Diela,

f) svojou cCinnostou, v ramci realizacie Diela spOsobuje alebo modze sposobit
Objednavatel’'ovi skodu,

g) porusi povinnost’ vyplyvajicu zo vSeobecne zavdzného pravneho predpisu, v dosledku
coho prislusny organ ulozi Objednavatel’'ovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,

h) porusi povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII., bod 8. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze je Zhotovitel opravneny od tejto Zmluvy odstapit’

v pripade, ak Objednavatel naprieck opakovanej pisomnej vyzve, neposkytne

Zhotovitel'ovi pozadovanu su¢innost’.

Odsttipenie od Zmluvy musi byt pisomné, odévodnené a dorucené druhej Zmluvnej

strane, inak je neplatné.

V pripade ukoncenia platnosti Zmluvy odstipenim sa tito Zmluva zruSuje diom

nasledujucim po doruceni pisomného ozndmenia o odstipeni druhej Zmluvnej strane.

Cl. XI.
Zavereéné ustanovenia

Pravne vzt’ahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aj po skonceni platnosti tejto Zmluvy ostavaji v platnosti
ustanovenia Zmluvy o zmluvnej pokute atie ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju
povahu maju platit’ aj po skonceni platnosti Zmluvy.

V pripade, Zze su alebo by sa mali stat’” jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy alebo Casti
jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy neplatnymi alebo v pripade, Ze tato Zmluva
obsahuje medzery, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné
strany su povinné nahradit’ neplatné ustanovenia Zmluvy platnymi ustanoveniami, ktoré
najviac zodpovedaju zmyslu a tcelu neplatnych ustanoveni Zmluvy. V pripade medzier
VZmluve sa Zmluvné strany dohodnii na takych ustanoveniach Zmluvy, ktoré
zodpovedaju tomu, na ¢om by sa pri zachovani zmyslu a ucelu tejto Zmluvy rozumne
dohodli, keby bola tato okolnost’ brana vopred na zretel’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti tykajuce sa Zmluvného vzt'ahu
zalozeného touto Zmluvou (ozndmenia, vyzvy atd.) budi dorufované s pouZzitim
kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy alebo udajov pisomne oznamenych
druhou Zmluvnou stranou. Sposob dorucenia je ponechany na voli odosielajicej Zmluvnej



strany. Zasielka doru¢ovana prostrednictvom posty sa povazuje za dorucenu aj v pripade,
ak sa ju nepodarilo doru¢it’ na posledni znamu adresu, priCom za deni dorucenia sa
povazuje den, ked’ sa nedorucend zasielka vratila jej odosielatel’'ovi.

5. Tato Zmluva je vyhotovena vo dvoch originalnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, z
ktorych Objednavatel’ obdrzi jeden a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

6. Neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy su jej prilohy:

= Prilohaé.1- Rozpocet
= Priloha ¢.2 - Harmonogram realizacie diela
= Priloha & 3 - Specifikacia diela

7. Zmenu alebo doplnenie subdodavatel'a oznamim objednavatel'ovi najneskor do piatich
pracovnych dni odo dina uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom a to spdsobom, ze
zhotovitel' predlozi pisomné oznamenie o zmene alebo doplneni subdodavatela, ktoré
bude obsahovat’ minimalne: podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat
subdodavatelovi, identifikané 1daje navrhovaného subdodavatela. Navrhovany
subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky uéasti podl'a § 26 ods. 1 ZVO a objednavatel’ si
splnenie podmienok tucasti podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani u
navrhovaného subdodéavatel'a moze overit' na Urade pre verejné obstaravanie podl'a § 128
zédkona o verejnom obstardvani, pripadne ak nie su tieto Udaje verejne dostupné
vyziadanim si dokladov podl'a § 26 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani od zhotovitela.
Subdodavatel’, ktory sa ma podiel'at’ na Diela v sume najmenej 50 % z hodnoty diela
uvedenej Vv tejto zmluve, je povinny mat v registri konecnych uzivatelov vyhod
zapisanych koneénych uzivatelov vyhod. Ak subdodavatel nebude spinat’ tieto
podmienky Objednavatel ho nebude akceptovat’ a takejto osobe nebude umozneny
pristup na miesto plnenia predmetu zdkazky.

8. Tato Zmluva bola spisana podla skuto¢nej vole Zmluvnych stran, nie v tiesni, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, bola nimi precitand, schvédlena a na znak sthlasu
vlastnoru¢ne podpisana.

9. Tato Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami.
a uc¢innost’ diiom nasledujiicim po dni nadobudnutia wi¢innosti zmluvy o NFP medzi
riadiacim organom pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 a Objednavatelom.

V Nitre, dha.03.02.2016 Vo ,dfa.. .

Za Zhotovitel’a: Za Objednévatel’a:

Ing. Vojtech Sajdak, konatel’
Funny Sport Slovensko s.r.o.



