

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:**      **Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske**

JKSO:

Miesto:      Strážske

KS:

Dátum:      8.8.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |      |
|---------------------|------|
| Náklady z rozpočtov | 0,00 |
|---------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |
|------------------------------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená      | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0  
**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske  
Miesto: Strážske  
Dátum: 8.8.2017  
Objednávateľ: Projektant: TERRA green, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód                                      | Objekt                                    | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|---|--------------------|------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtov</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 01                                       | Výmena výplní otvorov                     | 0,00               | 0,00             |
| 02                                       | Zateplenie obvodového plášťa              | 0,00               | 0,00             |
| 03                                       | Zateplenie strešného plášťa               | 0,00               | 0,00             |
| 04                                       | Ostatné práce                             | 0,00               | 0,00             |
| 05                                       | Vzduchotechnika                           | 0,00               | 0,00             |
| 06                                       | Zdravotechnika                            | 0,00               | 0,00             |
| 07                                       | Vykurovanie rozvody                       | 0,00               | 0,00             |
| 08                                       | Vykurovanie kotolňa                       | 0,00               | 0,00             |
| 09                                       | Odberné plynové zariadenie                | 0,00               | 0,00             |
| 10                                       | Osvetlenie a napojenie technológií        | 0,00               | 0,00             |
| 11                                       | Bleskozvod                                | 0,00               | 0,00             |
| 12                                       | Zásuvky                                   | 0,00               | 0,00             |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|  | Ostatné náklady                           | 0,00               | 0,00             |
|  | Vyplň vlastné                             | 0,00               | 0,00             |
|  | Vyplň vlastné                             | 0,00               | 0,00             |
|  | Vyplň vlastné                             | 0,00               | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 01 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 01 - Výmena výplní otvorov

Miesto: Strážske

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|  |             |
|--|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00        |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 0,00        |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 0,00        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 0,00        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00        |
| 764 - Konštrukcie klampiarske            | 0,00        |
| 766 - Konštrukcie stolárske              | 0,00        |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby         | 0,00        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b> |
| GZS                                      | 0,00        |
| Projektové práce                         | 0,00        |
| Sťažené podmienky                        | 0,00        |
| Vplyv prostredia                         | 0,00        |
| Iné VRN                                  | 0,00        |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 01 - Výmena výplní otvorov

Miesto: Strážske      Dátum: 8.8.2017  
 Objednávateľ:      Projektant: TERRA green, s.r.o.  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj      Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

|   |   |           |  |    |      |      |      |
|---|---|-----------|--|----|------|------|------|
| 1 | K | 311234512 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených - domurovanie, ozn. - D | m3 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|--|----|------|------|------|

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

|   |   |           |  |    |       |      |      |
|---|---|-----------|--|----|-------|------|------|
| 2 | K | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 21,62 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|------|------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

|    |   |           |  |    |        |      |      |
|----|---|-----------|--|----|--------|------|------|
| 3  | K | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4  | K | 968061113 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t  | ks | 6,00   | 0,00 | 0,00 |
| 5  | K | 968061115 | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t                             | m  | 61,20  | 0,00 | 0,00 |
| 6  | K | 968061116 | Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t                             | m  | 16,62  | 0,00 | 0,00 |
| 7  | K | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t      | ks | 3,00   | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 968071113 | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2              | ks | 12,00  | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | 968071115 | Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t                              | m  | 157,10 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 968071116 | Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t                   | m  | 71,74  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 968071126 | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2                 | ks | 7,00   | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                          | t  | 3,36   | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km              | t  | 3,36   | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t  | 3,36   | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t  | 3,36   | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny            | t  | 3,36   | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné            | t  | 3,36   | 0,00 | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

|    |   |           |  |   |      |      |      |
|----|---|-----------|--|---|------|------|------|
| 18 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 2,31 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|------|------|------|

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

764 - Konštrukcie klampiarske **0,00**

|    |   |           |   |   |        |      |      |
|----|---|-----------|---|---|--------|------|------|
| 19 | K | 764410520 | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm | m | 77,05  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t            | m | 151,95 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

#### 766 - Konštrukcie stolárske

0,00

|    |   |              |  |    |        |      |      |
|----|---|--------------|--|----|--------|------|------|
| 22 | K | 766621400    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                    | m  | 357,70 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | M | 61141241701  | Plastové okno jednokridlové, rozmer 1200x2400 mm, izolačné trojsklo ozn. 01, 05, 08                                  | ks | 35,00  | 0,00 | 0,00 |
| 24 | M | 6114124060   | Plastové okno jednokridlové, rozmer 1000x1800 mm, izolačné trojsklo ozn. 02  | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 25 | M | 6114123970R  | Plastové okno jednokridlové, rozmer 1800x900 mm, izolačné trojsklo ozn. 03   | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 26 | M | 6114124170R  | Plastové okno jednokridlové s nadsvetlíkom, rozmer 1200x2200 mm, izolačné trojsklo ozn. 04                           | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 27 | M | 6114124340   | Plastové okno dvojkridlové s nadsvetlíkom, rozmer 2150x2400 mm, izolačné trojsklo ozn. 06                            | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 28 | M | 6114123930   | Plastové okno jednokridlové, rozmer 900x900 mm, izolačné trojsklo ozn. 07  | ks | 12,00  | 0,00 | 0,00 |
| 29 | M | 6114124020   | Plastové okno jednokridlové, rozmer 1000x1000 mm, izolačné trojsklo ozn. 09  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 30 | M | 6114124170R1 | Plastové okno dvojkridlové s nadsvetlíkom, rozmer 2400x2400 mm, izolačné trojsklo ozn. 10                            | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 31 | K | 766641161R   | Montáž dverí plastových, vchodových a zasklených stien plastových, 1 m obvodu dverí                                  | m  | 119,55 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | M | 61141240201  | Exteriérová zasklená stena, plastový rám, rozmerov 4900x900 mm, izolačné trojsklo ozn. 11                            | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 33 | M | 7669993561   | Exteriérová zasklená stena s exteriérovými dverami a nadsvetlíkom, plastová zárubňa, rozmerov 2450x2700 mm, ozn. ZS1 | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 34 | M | 7669993562   | Exteriérová zasklená stena s exteriérovými dverami a nadsvetlíkom, plastová zárubňa, rozmerov 2700x2700 mm, ozn. ZS2 | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 35 | M | 7669993563   | Exteriérová zasklená stena s exteriérovými dverami a nadsvetlíkom, plastová zárubňa, rozmerov 1900x2620 mm, ozn. ZS3 | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 36 | M | 7669993564   | Exteriérová zasklená stena s exteriérovými dverami a nadsvetlíkom, plastová zárubňa, rozmerov 2300x2700 mm, ozn. ZS4 | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 37 | M | 7669993565   | Exteriérová zasklená stena s exteriérovými dverami a nadsvetlíkom, plastová zárubňa, rozmerov 2555x2700 mm, ozn. ZS5 | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 38 | M | 766999360.1  | Dvere plastové, exteriérové, jednokridlové, otváracé, s prahom, plastová zárubňa 900x2050mm - ozn. D2                | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 39 | M | 766999360.2  | Dvere plastové, exteriérové, jednokridlové, otváracé, s prahom, plastová zárubňa 900x2100mm - ozn. D3                | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 52 | M | 766999360.3  | Dvere plastové, jednokridlové, otváracé, s prahom, plastová zárubňa 900x2050mm                                       | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 40 | M | 766999361.1  | Dvere plastové, exteriérové, dvojkridlové, otváracé, bez prahu, plastová zárubňa 1200x2050mm - ozn. D4               | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 41 | M | 766999360R   | Dvere plastové s nadvetlíkom, exteriérové, jednokridlové, otvárané, s prahom, plastová zárubňa 900x2950mm - ozn. D5  | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 42 | K | 766694141    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm  | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 43 | K   | 766694142  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | ks | 2,00     | 0,00         | 0,00              |
| 44 | K   | 766694143  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm | ks | 5,00     | 0,00         | 0,00              |
| 45 | K   | 766694144  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm  | ks | 10,00    | 0,00         | 0,00              |
| 46 | M   | 6119000980 | Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové                           | m  | 77,05    | 0,00         | 0,00              |
| 47 | M   | 6119000940 | Plastové krytky k vnútorným parapetom                                 | ks | 160,00   | 0,00         | 0,00              |
| 48 | K   | 998766202  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

#### 784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

|    |   |           |  |    |       |      |      |
|----|---|-----------|--|----|-------|------|------|
| 49 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                             | m2 | 21,62 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | K | 784410500 | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m                                | m2 | 21,62 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | K | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 21,62 | 0,00 | 0,00 |

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 02 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 02 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Strážske

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemné práce                          | 0,00              |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 0,00              |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 0,00              |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00              |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Sťažené podmienky                        | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Iné VRN                                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

Objekt: 02 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Strážske      Dátum: 8.8.2017  
Objednávateľ:      Projektant: TERRA green, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj      Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

|   |   |            |  |    |       |      |      |
|---|---|------------|--|----|-------|------|------|
| 1 | K | 130201001  | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne  | m3 | 57,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 162501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 57,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3 | 57,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t  | 95,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 175101201  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                              | m3 | 57,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | M | 5833737000 | Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1   | t  | 57,80 | 0,00 | 0,00 |

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **0,00**

|    |   |            |   |    |        |      |      |
|----|---|------------|---|----|--------|------|------|
| 7  | K | 622422321  | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových | m2 | 215,77 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 622464222  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm                   | m2 | 841,51 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | 622464310  | Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka        | m2 | 51,77  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 622466114  | Príprava vonkajšieho podkladu stien, Regulátor nasiakavosti                             | m2 | 893,28 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 6252512011 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm, Styrodur  | m2 | 322,36 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 6252512012 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm, Styrodur  | m2 | 47,94  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 625251361  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy           | m2 | 460,11 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 625251372  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie                     | m2 | 35,88  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 625251406  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy     | m2 | 232,51 | 0,00 | 0,00 |

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

|    |   |           |  |    |          |      |      |
|----|---|-----------|--|----|----------|------|------|
| 16 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   | m2 | 829,92   | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 1 659,84 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   | m2 | 829,92   | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 953945102 | Soklový profil SL 16 (hliníkový)   | m  | 193,75   | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 953995113 | Rohová lišta z PVC   | m  | 314,92   | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 953995115 | Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)   | m  | 76,15    | 0,00         | 0,00              |
| 22 | K   | 953996121 | PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou  | m  | 113,05   | 0,00         | 0,00              |
| 23 | K   | 978015241 | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t | m2 | 215,77   | 0,00         | 0,00              |
| 24 | K   | 978059631 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t   | m2 | 394,98   | 0,00         | 0,00              |
| 25 | K   | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 38,61    | 0,00         | 0,00              |
| 26 | K   | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t  | 347,49   | 0,00         | 0,00              |
| 27 | K   | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t  | 38,61    | 0,00         | 0,00              |
| 28 | K   | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   | t  | 115,83   | 0,00         | 0,00              |
| 29 | K   | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny  | t  | 38,61    | 0,00         | 0,00              |
| 30 | K   | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   | t  | 38,61    | 0,00         | 0,00              |

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,00

|    |   |           |  |   |        |      |      |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|
| 31 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 132,92 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

|    |   |            |  |    |        |      |      |
|----|---|------------|--|----|--------|------|------|
| 32 | K | 711132107  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 197,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | M | 6288000640 | Nopová fólia proti zemnej vlhkosti   | m2 | 227,24 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | K | 998711202  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | %  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

#### VP - Práce navyč

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 03 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 03 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Strážske

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

712 - Izolácie striech 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 03 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto: Strážske      Dátum: 8.8.2017  
Objednávateľ:      Projektant: TERRA green, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj      Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

|   |   |            |                                    |    |       |      |      |
|---|---|------------|------------------------------------|----|-------|------|------|
| 1 | K | 3112713201 | Debniace tvárnice DT15, hr. 150 mm | m2 | 48,23 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|------------|------------------------------------|----|-------|------|------|

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

|   |   |           |   |    |       |      |      |
|---|---|-----------|---|----|-------|------|------|
| 2 | K | 631571010 | Násyp z kameniva riečného, fr. 16 - 32mm, na plochých strechách vodorovný alebo v spáde | m3 | 26,36 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|------|------|

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

|   |   |           |  |   |       |      |      |
|---|---|-----------|--|---|-------|------|------|
| 3 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 64,05 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|--|---|-------|------|------|

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

712 - Izolácie striech **0,00**

|    |   |            |  |    |          |      |      |
|----|---|------------|--|----|----------|------|------|
| 4  | K | 712290010  | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   | m2 | 820,11   | 0,00 | 0,00 |
| 5  | M | 2832990190 | Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm   | m2 | 943,13   | 0,00 | 0,00 |
| 6  | K | 712370070  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju | m2 | 868,05   | 0,00 | 0,00 |
| 7  | M | 2832990650 | Kotviaca technika  | ks | 2 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | M | 2833000150 | Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, vrátane príslušenstva  | m2 | 998,26   | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | 712973220  | Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste  | ks | 9,00     | 0,00 | 0,00 |
| 10 | M | 6285210020 | Lapač listia - príslušenstvo pre strešné vpuste  | ks | 9,00     | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 2832990370 | Strešná vpust'   | ks | 9,00     | 0,00 | 0,00 |
| 12 | M | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu   | ks | 45,00    | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 712990040  | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°  | m2 | 868,05   | 0,00 | 0,00 |
| 14 | M | 6936651400 | Geotextília netkaná polypropylénová  | m2 | 998,26   | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 712991010  | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie           | m  | 192,91   | 0,00 | 0,00 |
| 16 | M | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu   | ks | 1 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | M | 6072628000 | Doska OSB P+D nebrúsené hr. 25 mm  | m2 | 48,23    | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 998712201  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m   | %  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

713 - Izolácie tepelné **0,00**

|    |   |            |   |    |        |      |      |
|----|---|------------|---|----|--------|------|------|
| 19 | K | 713142131  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena | m2 | 820,11 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | M | 2837658140 | Expandovaný polystyrén, hrúbka 200mm  | m2 | 820,11 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 713142151  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 820,11   | 0,00         | 0,00              |
| 22 | M   | 2837500150 | Styrodur extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm  | m2 | 820,11   | 0,00         | 0,00              |
| 23 | K   | 998713201  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                    | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

|    |   |           |   |    |        |      |      |
|----|---|-----------|---|----|--------|------|------|
| 24 | K | 764430210 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm | m  | 191,16 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | K | 764430230 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm | m  | 192,91 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t        | m  | 384,03 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | K | 764453881 | Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t                           | ks | 9,00   | 0,00 | 0,00 |
| 28 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m         | %  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

#### VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 04 - Ostatné práce

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 04 - Ostatné práce

Miesto: Strážske

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|  |             |
|--|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00        |
| 1 - Zemné práce                          | 0,00        |
| 2 - Zakladanie                           | 0,00        |
| 5 - Komunikácie                          | 0,00        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 0,00        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00        |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 0,00        |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby          | 0,00        |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové       | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                  | 0,00        |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 0,00        |
| 787 - Dokončovacie práce - zasklievanie  | 0,00        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b> |
| GZS                                      | 0,00        |
| Projektové práce                         | 0,00        |
| Sťažené podmienky                        | 0,00        |
| Vplyv prostredia                         | 0,00        |
| Iné VRN                                  | 0,00        |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 04 - Ostatné práce

Miesto: Strážske      Dátum: 8.8.2017  
Objednávateľ:      Projektant: TERRA green, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj      Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

|   |   |           |   |    |        |      |      |
|---|---|-----------|---|----|--------|------|------|
| 1 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 12,50  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 113107141 | Odstránenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t          | m2 | 105,55 | 0,00 | 0,00 |

**2 - Zakladanie** **0,00**

|   |   |            |  |    |        |      |      |
|---|---|------------|--|----|--------|------|------|
| 3 | K | 289971212  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m | m2 | 118,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová  | m2 | 120,41 | 0,00 | 0,00 |

**5 - Komunikácie** **0,00**

|   |   |            |   |    |        |      |      |
|---|---|------------|---|----|--------|------|------|
| 5 | K | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m2 | 118,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | M | 5922901380 | Betónová dlažba - dodávka   | m2 | 119,23 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 631571003  | Násyp zo štrkopiesku  | m3 | 12,75  | 0,00 | 0,00 |

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

|    |   |            |  |    |        |      |      |
|----|---|------------|--|----|--------|------|------|
| 8  | K | 916531112  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory                 | m  | 20,44  | 0,00 | 0,00 |
| 9  | M | 5921954630 | Obrubník parkový   | ks | 21,00  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 965042131  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 11,83  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 965081812  | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t                 | m2 | 191,07 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 51,62  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t  | 51,62  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 979082111  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t  | 51,62  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 979082121  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   | t  | 51,62  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 979087112  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny  | t  | 51,62  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   | t  | 51,62  | 0,00 | 0,00 |

**99 - Presun hmôt HSV** **0,00**

|    |   |           |   |   |       |      |      |
|----|---|-----------|---|---|-------|------|------|
| 18 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 54,95 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|-------|------|------|

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

| PČ   | Typ | Kód         | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>    |     |             |   |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 19   | K   | 711211051   | Hydroizolačný stierka, vodorovná  | m2 | 5,51     | 0,00         | 0,00              |
| 20   | K   | 998711202   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| <b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>         |     |             |   |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 21   | K   | 763125300.1 | Obloženie VZT rozvodov sadrokartónovou doskou, protipožiarna, na ocelovú konštrukciu                        | m2 | 40,25    | 0,00         | 0,00              |
| 22   | K   | 763138250   | Protipožiarny podhľad SDK RF 15 mm závesný, dvojúrovňová ocelová podkonštrukcia CD, TI 50 mm                | m2 | 767,94   | 0,00         | 0,00              |
| 23   | K   | 998763403   | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m                         | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| <b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>      |     |             |   |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 24   | K   | 767163035   | Montáž zábradlia na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy                            | m  | 83,77    | 0,00         | 0,00              |
| 25   | M   | 5534667280  | <i>Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy, výška do 120cm</i> | m  | 83,77    | 0,00         | 0,00              |
| 26   | K   | 767211112   | Montáž schodov rovných a podiast, osadených na ocelovú konštrukciu zvaraním                                 | ks | 1,00     | 0,00         | 0,00              |
| 27   | M   | 5534381040R | <i>Ocelové schody - dodávka, vid' PD</i>  | ks | 1,00     | 0,00         | 0,00              |
| 28   | K   | 767230030   | Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy                                  | m  | 15,10    | 0,00         | 0,00              |
| 29   | M   | 5534667020  | <i>Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň nerez, výška do 100cm, kotvenie do podlahy</i>         | m  | 15,10    | 0,00         | 0,00              |
| 30   | K   | 767330829   | Demontáž striešky nad vstupom, dĺžky od 7000mm  | ks | 1,00     | 0,00         | 0,00              |
| 31   | K   | 767996801R  | Demontáž ocelového zábradlia  | m  | 15,10    | 0,00         | 0,00              |
| 32   | K   | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                              | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| <b>771 - Podlahy z dlaždíc</b>                 |     |             |   |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 33   | K   | 771576109   | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného                                    | m2 | 450,77   | 0,00         | 0,00              |
| 34   | M   | 5978651590  | <i>Dodávka dlažby</i>   | m2 | 450,77   | 0,00         | 0,00              |
| 35   | K   | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| <b>783 - Dokončovacie práce - nátery</b>       |     |             |   |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 36   | K   | 783201812   | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou                    | m2 | 52,50    | 0,00         | 0,00              |
| 37   | K   | 783226100   | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm                                | m2 | 52,50    | 0,00         | 0,00              |
| <b>787 - Dokončovacie práce - zasklievanie</b> |     |             |   |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 38   | K   | 787672352.1 | Dodávka a montáž prestrešenia nad vstupom z tvrdého skla a nosnou ocelovou konštrukciou, ozn. STR3          | m2 | 31,03    | 0,00         | 0,00              |

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 05 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 05 - Vzduchotechnika

Miesto: Strážske

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **0,00**

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení. 0,00

VZT-potrubie - Potrubie úhrnom pre všetky zariadenia 0,00

VZT-skúšky - Skúšky 0,00

VZT-zar.1 - Zariadenie č.1- Vetranie priestorov školiaceho centra 0,00

**2) Ostatné náklady** **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

St'ážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 05 - Vzduchotechnika

Miesto: Strážske      Dátum: 8.8.2017  
 Objednávateľ:      Projektant: TERRA green, s.r.o.  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj      Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.** **0,00**

**VZT-potrubié - Potrubie úhrnom pre všetky zariadenia** **0,00**

|    |   |     |  |    |       |      |      |
|----|---|-----|--|----|-------|------|------|
| 7  | K | P.1 | Kruhové SPIRO potrubie Ø200mm vrátane tvaroviek (tepelne izolované)                  | m  | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | P.2 | Kruhové SPIRO potrubie Ø315mm vrátane tvaroviek                                      | m  | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | P.3 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1200mm vrátane tvaroviek (tepelne izolované)          | m  | 5,00  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | P.4 | Dodávka a montáž závesného systému pre kruhové a štvorhranné potrubie                | kg | 72,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | P.5 | Vybúranie otvoru v murive pre prestup potrubia vr. spätnej úpravy do pôvodného stavu | ks | 5,00  | 0,00 | 0,00 |

**VZT-skúšky - Skúšky** **0,00**

|    |   |     |   |     |       |      |      |
|----|---|-----|---|-----|-------|------|------|
| 12 | K | S.1 | Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev | hod | 4,00  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | S.2 | Odobzrdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy                   | hod | 4,00  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | S.3 | Montážny a doplnkový materiál                                 | kg  | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

**VZT-zar.1 - Zariadenie č.1- Vetranie priestorov školiaceho centra** **0,00**

|   |   |     |   |    |      |      |      |
|---|---|-----|---|----|------|------|------|
| 1 | K | 1.1 | VZT rekuperačná podstropná jednotka TOP15   | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 1.2 | Protidažďová žalúzia 500x400mm  | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 1.3 | Tlmič hluku Ø315, dĺžka 900mm   | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 1.4 | Prívodný tanierový ventil Ø200 (kovové, biela prášková farba) s montážnym krúžkom | ks | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 1.5 | Odvodný tanierový ventil Ø200 (kovové, biela prášková farba) s montážnym krúžkom  | ks | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 1.6 | Stenová miežka Ø200mm   | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

**VP - Práce navyč** **0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 06 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 06 - Zdravotechnika

Miesto: Strážske

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|   |             |
|---|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>              | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 0,00        |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 0,00        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 0,00        |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 0,00        |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod   | 0,00        |
| 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety  | 0,00        |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne         | 0,00        |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 0,00        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                 | <b>0,00</b> |
| GZS                                       | 0,00        |
| Projektové práce                          | 0,00        |
| Sťažené podmienky                         | 0,00        |
| Vplyv prostredia                          | 0,00        |
| Iné VRN                                   | 0,00        |
| Kompletačná činnosť                       | 0,00        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>  | <b>0,00</b> |



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 06 - Zdravotechnika

Miesto: Strážske

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

|   |   |             |   |     |      |      |      |
|---|---|-------------|---|-----|------|------|------|
| 1 | K | 612403399   | Vyspravenie otvorov po prestupe potrubí konštrukciami | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 612403399.1 | Hrubé vysprávkovanie po presekoch stien               | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

|   |   |             |   |    |        |      |      |
|---|---|-------------|---|----|--------|------|------|
| 3 | K | 971033231   | Vybúranie otvoru v murive teh.al.zmiešanom plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t                   | ks | 14,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 971033241   | Vybúranie otvoru v murive teh.al.zmiešanom plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t                   | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 971056007   | Vybúranie, vyvrtanie otvoru do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t                              | cm | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 974031154   | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t | m  | 75,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 979011131   | Vodorovná doprava sutiny do 100 m   | t  | 2,12   | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 979081111.1 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny                            | t  | 2,12   | 0,00 | 0,00 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

#### 713 - Izolácie tepelné

0,00

|    |   |            |   |    |       |      |      |
|----|---|------------|---|----|-------|------|------|
| 9  | K | 713482111  | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm   | m  | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | M | 2837741546 | Izolácia potrubia z PE D 22 x 5 izolačné trubice  | m  | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 2837741559 | Izolácia potrubia z PE D 28 x 5 izolačné trubice  | m  | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 713482121  | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38  | m  | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | M | 2837741542 | Izolácia potrubia z PE D 22 x 20 izolačné trubice   | m  | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | M | 2837741555 | Izolácia potrubia z PE D 28 x 20 izolačné trubice   | m  | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 713530705  | Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30% | ks | 4,00  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 998713201  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   | %  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 998713292  | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m   | %  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

#### 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

|    |   |            |                               |    |      |      |      |
|----|---|------------|-------------------------------|----|------|------|------|
| 18 | K | 210230132  | Kohútik manometrový, skúšobný | ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | M | 4223358000 | Kohút tlakomerový obyčajný    | ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis   | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 20 | M   | 4227783300   | Prípojka tlakomerová G 1/2"   | ks   | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 21 | K   | 230330201    | Manometre do rozvodu D 60   | ks   | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 22 | M   | 4849120200   | Manometer 0-10bar G1/4" spodný  | ks   | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 23 | K   | 722130801    | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t  | m    | 150,00   | 0,00         | 0,00              |
| 24 | K   | 722131912    | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20                                 | súb. | 10,00    | 0,00         | 0,00              |
| 25 | K   | 722131932    | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20                             | ks   | 10,00    | 0,00         | 0,00              |
| 26 | K   | 722171312    | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm  | m    | 90,00    | 0,00         | 0,00              |
| 27 | K   | 722171313    | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm  | m    | 52,00    | 0,00         | 0,00              |
| 28 | K   | 722190402    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20  | ks   | 54,00    | 0,00         | 0,00              |
| 29 | M   | 2861122021   | Rozvody vody z plastohliníka nástenka jednoduchá, voda, d 20 - 1/2"                                       | ks   | 50,00    | 0,00         | 0,00              |
| 30 | M   | 2861121977   | Rozvody vody z plastohliníka prechod d 20 - 1/2" ZV   | ks   | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 31 | M   | 2861121977.1 | Držiak pre nástenku s upevňovacími ramenami   | ks   | 25,00    | 0,00         | 0,00              |
| 32 | K   | 722190403    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25  | ks   | 8,00     | 0,00         | 0,00              |
| 33 | M   | 2861121979   | Rozvody vody z plastohliníka prechod d 26 - 3/4" ZV   | ks   | 8,00     | 0,00         | 0,00              |
| 34 | K   | 722190403.2  | Ostatné prepojenie a kotviace tvarovky (% z ceny potrubia)  | %    | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 35 | K   | 722190901    | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia  | ks   | 16,00    | 0,00         | 0,00              |
| 36 | K   | 722221015    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4   | ks   | 8,00     | 0,00         | 0,00              |
| 37 | M   | 5511870010   | Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF niklovaná mosadz  | ks   | 8,00     | 0,00         | 0,00              |
| 38 | K   | 722221175    | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4  | ks   | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 39 | M   | 4849210155   | Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4" so spätnou klapkou  | ks   | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 40 | K   | 722229101    | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks   | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 41 | K   | 722229101.1  | Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky dopojenie TČ - zásobníka  | sub  | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 42 | K   | 722290226.1  | Tlaková skúška vodovodného potrubia z viacvrstvových rúr  | m    | 142,00   | 0,00         | 0,00              |
| 43 | K   | 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   | m    | 142,00   | 0,00         | 0,00              |
| 44 | K   | 722290822    | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m         | t    | 0,32     | 0,00         | 0,00              |
| 45 | K   | 998722201    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   | %    | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 46 | K   | 998722292    | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m                               | %    | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

## 725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,00

|    |   |             |   |      |      |      |      |
|----|---|-------------|---|------|------|------|------|
| 47 | K | 725210822.1 | Vypustenie vody z elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l    | súb. | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | K | 725210984   | Odmontovanie rohového ventilu G 1/2   | ks   | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | K | 725210985   | Spätná montáž rohového ventilu G 1/2  | ks   | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | K | 725530823   | Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, - 0,15500t | súb. | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | K | 725539141   | Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 10 L                                      | súb. | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | M | 5413000150  | Tatramat malolitrážny elektrický tlakový ohrievač nad umývadlo EO 10 N s objemom 10L      | ks   | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | K | 725539150   | Montáž elektrického prietokového ohrievača vody s batériou                                | súb. | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 54 | M   | 5413000120  | Malolitrážny elektrický prepadový ohrievač nad umývadlo s batériou EO                              | ks   | 2,00     | 0,00         | 0,00              |
| 55 | K   | 725539150.1 | Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky elektr.priet.ohrievača   | súb. | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 56 | K   | 725590811   | Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m | t    | 0,68     | 0,00         | 0,00              |
| 57 | K   | 725820810   | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t   | súb. | 15,00    | 0,00         | 0,00              |
| 58 | K   | 725829201   | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej                           | ks   | 15,00    | 0,00         | 0,00              |
| 59 | K   | 725840870   | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t   | ks   | 10,00    | 0,00         | 0,00              |
| 60 | K   | 725849201   | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej  | ks   | 10,00    | 0,00         | 0,00              |
| 61 | K   | 998725201   | Presun hmôt pre zariadenia predmetov v objektoch výšky do 6 m                                      | %    | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 62 | K   | 998725292   | Zariadenia predmetov, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m           | %    | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

### 732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

|    |   |              |  |     |      |      |      |
|----|---|--------------|--|-----|------|------|------|
| 63 | K | 732460005    | Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)                          | ks  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | M | 4290018319.3 | Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 150 litr., vnút.jednotka, vonkajšia jednotka     | ks  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | M | 3412612906.2 | Konzola pre vonkajšiu jednotku TČ - montáž na stenu v cene TČ                  | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | K | 998732201    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                             | %   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | K | 998732293    | Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | %   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | K | HZS000114    | Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie   | sub | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | K | HZS000114r   | Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie                      | sub | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

### 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

|    |   |              |   |     |       |      |      |
|----|---|--------------|---|-----|-------|------|------|
| 70 | K | 733151000.1  | Potrubie CU DUAL PLUS chladivo-plyn D 10/6 izolované+ lišta                       | m   | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | M | 2862283098.1 | Ostatné prepojovacie a kotviace tvarovky CU potrubia D 10/6                       | sub | 4,00  | 0,00 | 0,00 |
| 72 | K | 733191201    | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm                                       | m   | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | K | 998733203    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                  | %   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 74 | K | 998733293    | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m | %   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

### VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 07 - Vykurovanie rozvody

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Mesto Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 07 - Vykurovanie rozvody

Miesto:

Dátum:

8.8.2017

Objednávateľ:

Mesto Strážske

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|   |             |
|---|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>              | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 0,00        |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 0,00        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 0,00        |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 0,00        |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 0,00        |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.         | 0,00        |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   | 0,00        |
| M - Práce a dodávky M                     | 0,00        |
| 23-M - Montáže potrubia                   | 0,00        |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby          | 0,00        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                 | <b>0,00</b> |
| GZS                                       | 0,00        |
| Projektové práce                          | 0,00        |
| Sťažené podmienky                         | 0,00        |
| Vplyv prostredia                          | 0,00        |
| Iné VRN                                   | 0,00        |
| Kompletačná činnosť                       | 0,00        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>  | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

Objekt: 07 - Vykurovanie rozvody

Miesto: Dátum: 8.8.2017  
Objednávateľ: Mesto Strážske Projektant: TERRA green, s.r.o  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **0,00**

|   |   |             |                                    |     |      |      |      |
|---|---|-------------|------------------------------------|-----|------|------|------|
| 1 | K | 612403399.1 | Hrubé vysprávky po presekoch stien | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-------------|------------------------------------|-----|------|------|------|

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

|   |   |             |  |    |        |      |      |
|---|---|-------------|--|----|--------|------|------|
| 2 | K | 971033231   | Vybúranie otvoru v murive tehl.al.zmiešanom plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t                   | ks | 25,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 971033241   | Vybúranie otvoru v murive tehl.al.zmiešanom plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t                   | ks | 8,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 971033261   | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t                               | ks | 4,00   | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 974031154   | Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t | m  | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 979011131   | Vodorovná doprava sutiny do 100 m  | t  | 3,87   | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 979081111.1 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny                             | t  | 3,87   | 0,00 | 0,00 |

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

**713 - Izolácie tepelné** **0,00**

|    |   |            |  |    |        |      |      |
|----|---|------------|--|----|--------|------|------|
| 8  | K | 713482111  | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                              | m  | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | M | 2837741534 | Izolácia potrubia DG 18 x 9 izolačné trubice                                       | m  | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | M | 2837741547 | Izolácia potrubia DG 22 x 9 izolačné trubice                                       | m  | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 2837741553 | Izolácia potrubia DG 28 x 13 izolačné trubice                                      | m  | 85,00  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | M | 2837741566 | Izolácia potrubia DG 35 x 13 izolačné trubice                                      | m  | 30,00  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 713482112  | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm                              | m  | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | M | 2837741578 | Izolácia potrubia DG 42 x 13 izolačné trubice                                      | m  | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | M | 2837741597 | Izolácia potrubia DG 54 x 13 izolačné trubice                                      | m  | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 713530705  | Protipožiarne prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 zaplnenie prestupu 30% | ks | 12,00  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 713530710  | Protipožiarne prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,015 m2 zaplnenie prestupu 30% | ks | 10,00  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                 | %  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 998713292  | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m  | %  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |     |             |  |    |          |              | 0,00              |
| 20  | K   | 733113145.1 | Priplatok k cene za zhotovenie prípojky rúrok z uhlík. ocele priemeru D 15                                   | ks | 88,00    | 0,00         | 0,00              |
| 21  | K   | 733120815   | Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t   | m  | 550,00   | 0,00         | 0,00              |
| 22  | K   | 733120819   | Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t                                     | m  | 150,00   | 0,00         | 0,00              |
| 23  | K   | 733125003   | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15 + T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly                | m  | 300,00   | 0,00         | 0,00              |
| 24  | K   | 733125009   | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22 + T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly                | m  | 215,00   | 0,00         | 0,00              |
| 25  | K   | 733125012   | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28 + T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly                | m  | 85,00    | 0,00         | 0,00              |
| 26  | K   | 733125015   | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35 + T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly                | m  | 30,00    | 0,00         | 0,00              |
| 27  | K   | 733125018   | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42 + T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly                | m  | 120,00   | 0,00         | 0,00              |
| 28  | K   | 733125021   | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 54 + T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly                | m  | 1,00     | 0,00         | 0,00              |
| 29  | K   | 733125040.1 | Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky nad vymedzené množstvo (% z ceny potrubia)                               | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 30  | K   | 733167169   | Montáž prechodu z uhlík. ocele spájaného lisovaním D 40  | ks | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 31  | M   | 5512902480  | Prechodová vsuvka z uhlíkovej ocele, rozmer 42x11/2 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom SANHA | ks | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 32  | K   | 733191301   | Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru do 32 mm   | m  | 600,00   | 0,00         | 0,00              |
| 33  | K   | 733191302   | Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru nad 32 do 63 mm  | m  | 151,00   | 0,00         | 0,00              |
| 34  | K   | 733890803   | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m             | t  | 2,11     | 0,00         | 0,00              |
| 35  | K   | 998733203   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m   | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 36  | K   | 998733293   | Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m                           | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

|                                   |   |             |   |      |       |      |      |
|-----------------------------------|---|-------------|---|------|-------|------|------|
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry. |   |             |   |      |       |      | 0,00 |
| 37                                | K | 734200821   | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t  | ks   | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38                                | K | 734200822   | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t   | ks   | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39                                | K | 734213270   | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou   | ks   | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40                                | M | 4848906830  | Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"   | ks   | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41                                | K | 734221513.1 | Ventil regulačný závitový štvorcestný pre dvojúrkové sústavy G 1/2  | ks   | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42                                | M | 1346602     | Prípáj. diel VK vykur. telesa roh., G3/4"xRp1/2", pre 2-rúrk. súst., pripoj. vyku. telesa 1/2" vonk. z. / rúra G3/4" s kužel. tes | ks   | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43                                | K | 734223208   | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej  | súb. | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44                                | M | 1920038     | Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz. ochrana pri cca 6°C    | ks   | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45                                | K | 734890803   | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m  | t    | 0,06  | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 46 | K   | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                      | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 47 | K   | 998734293 | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

### 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,00

|    |   |            |  |    |        |      |      |
|----|---|------------|--|----|--------|------|------|
| 48 | K | 735000912  | Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním                                       | ks | 44,00  | 0,00 | 0,00 |
| 49 | K | 735121810  | Demontáž radiátorov oceľových článkových, - 0,01057t                                   | m2 | 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | K | 735153300  | Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies priplatkom 8 %                         | ks | 44,00  | 0,00 | 0,00 |
| 51 | K | 735154140  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm     | ks | 5,00   | 0,00 | 0,00 |
| 52 | M | 4848952550 | Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x 600                              | ks | 5,00   | 0,00 | 0,00 |
| 53 | K | 735154141  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm     | ks | 3,00   | 0,00 | 0,00 |
| 54 | M | 4848952570 | Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x 800                              | ks | 3,00   | 0,00 | 0,00 |
| 55 | K | 735154142  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   | ks | 14,00  | 0,00 | 0,00 |
| 56 | M | 4848952590 | Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x1000                              | ks | 9,00   | 0,00 | 0,00 |
| 57 | M | 4848952610 | Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x1200                              | ks | 4,00   | 0,00 | 0,00 |
| 58 | M | 4848953390 | Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1000                              | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 59 | K | 735154212  | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   | ks | 7,00   | 0,00 | 0,00 |
| 60 | M | 4848953710 | Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 300x1000                              | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 61 | M | 4848953730 | Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 300x1200                              | ks | 6,00   | 0,00 | 0,00 |
| 62 | K | 735154213  | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   | ks | 15,00  | 0,00 | 0,00 |
| 63 | M | 4848953740 | Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 300x1400                              | ks | 3,00   | 0,00 | 0,00 |
| 64 | M | 4848953770 | Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 300x2000                              | ks | 12,00  | 0,00 | 0,00 |
| 65 | K | 735158120  | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového                  | ks | 44,00  | 0,00 | 0,00 |
| 66 | K | 735191910  | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | K | 735494811  | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                     | m2 | 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | K | 735890802  | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m            | t  | 1,81   | 0,00 | 0,00 |
| 69 | K | 998735202  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | %  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 70 | K | 998735293  | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m       | %  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

### M - Práce a dodávky M

0,00

#### 23-M - Montáže potrubia

0,00

|    |   |              |  |    |       |      |      |
|----|---|--------------|--|----|-------|------|------|
| 71 | K | 230180063    | Montáž rúrových dielov so zverným krúžkom DN15 | ks | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | M | 1963345680.1 | Prechodka D15x3/4" EK                          | ks | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | K | MV           | Murárske výpomoci                              | %  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 74 | K | PM           | Podružný materiál                              | %  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75 | K | PPV          | Podiel pridružených výkonov                    | %  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00



| PČ | Typ | Kód         | Popis              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 76 | K   | HZS000111.1 | Skúšobná prevádzka | hod | 36,00    | 0,00         | 0,00              |

VP - Práce naviac

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 08 - Vykurovanie kotolňa

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Mesto Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 08 - Vykurovanie kotolňa

Miesto:

Dátum:

8.8.2017

Objednávateľ:

Mesto Strážske

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

723 - Zdravotechnika - plynovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety 0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00

791 - Zariadenia veľkokuchynské 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

23-M - Montáže potrubia 0,00

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

**2) Ostatné náklady** **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

Objekt: 08 - Vykurovanie kotolňa

Miesto: Dátum: 8.8.2017  
Objednávateľ: Mesto Strážske Projektant: TERRA green, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

**713 - Izolácie tepelné** **0,00**

|   |   |            |   |    |       |      |      |
|---|---|------------|---|----|-------|------|------|
| 1 | K | 713482111  | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                             | m  | 6,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | M | 2837741534 | Izolácia potrubia DG 18 x 9 izolačné trubice                                      | m  | 2,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | M | 2837741547 | Izolácia potrubia DG 22 x 9 izolačné trubice                                      | m  | 3,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | M | 2837741573 | Izolácia potrubia DG 35 x 9 izolačné trubice                                      | m  | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 713482112  | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm                             | m  | 8,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | M | 2837741578 | Izolácia potrubia DG 42 x 13 izolačné trubice                                     | m  | 8,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 713482212  | Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky                                       | ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 998713201  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                         | %  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | K | 998713292  | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m | %  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

**722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod** **0,00**

|    |   |            |  |      |      |      |      |
|----|---|------------|--|------|------|------|------|
| 10 | K | 210230132  | Kohútik manometrový, skúšobný  | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 4223358000 | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm   | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | M | 4227783300 | Prípojka tlakomerová G 1/2"  | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 230330201  | Manometre do rozvodu D 60  | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | M | 4849120200 | Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný  | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 722131912  | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20                            | súb. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 722131932  | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20                        | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 722172121  | Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním                                    | m    | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 722229101  | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6. ventilov G 1/2 | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 998722201  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m  | %    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 998722292  | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m                          | %    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**723 - Zdravotechnika - plynovod** **0,00**

|    |   |           |  |      |      |      |      |
|----|---|-----------|--|------|------|------|------|
| 21 | K | 723190203 | Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20 | súb. | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|------|------|------|------|

**725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety** **0,00**

|    |   |           |   |    |      |      |      |
|----|---|-----------|---|----|------|------|------|
| 22 | K | 725869310 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez) | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|----|------|------|------|

| PČ | Typ | Kód          | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | M   | 4849110114.1 | Sada odtokového lievika   | ks | 2,00     | 0,00         | 0,00              |
| 24 | K   | 998725201    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                            | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 25 | K   | 998725292    | Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

### 731 - Ústredné kúrenie, kotolne

0,00

|    |   |              |   |     |      |      |      |
|----|---|--------------|---|-----|------|------|------|
| 26 | K | 731200826    | Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, - 0,35625t | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | K | 731261070    | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka                   | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | M | 4849110690   | Kondenzačný kotol s výkonom 5,2 až 26 kW  | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | M | 4849111060   | Montážna pomôcka k montáži na omietku   | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | M | 3162154529.1 | Sada konektorov   | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | M | 3162154529.2 | Snímač teploty hydraul.výhybky  | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | M | 3162154531.1 | Servomotor 230 V  | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | M | 3162154533.2 | Kaskádová regulácia   | ks  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | M | 3162154533.3 | Kaskádový modul pre kotol   | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | M | 3162154534.3 | Príložný snímač teploty   | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | M | 4849110100.1 | Paralelný adaptér 60/100 - 60/60  | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | M | 4849110100.2 | Spalinová kaskáda pre 2 kotly 160/80 odvod spalín, nasávanie                                  | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | M | 4849110100.3 | Revízny kus priamy D 150mm PPs  | ks  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | M | 4849110100.4 | Dymovod rúra D 150mm - 2m PPs   | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | M | 4849110100.5 | Dymovod rúra D 150mm - 1m PPs   | ks  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | M | 4849110100.6 | Dymovod rúra D 150mm - 0,5m PPs   | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | M | 4849110100.7 | Dymovod koleno D 150mm 87° PPs  | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | M | 4849110100.8 | Základný balík šachta D 150mm PPs   | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | M | 4849110100.9 | Poveternostný kryt nasávania D 150mm  | ks  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | K | 731291080    | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32                                     | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | M | 4849106420   | Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN32 Alpha2 60 - príslušenstvo vykurovania       | ks  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | K | 731890801    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m                      | t   | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | K | 998731201    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                                    | %   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | K | 998731293    | Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m                  | %   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

|    |   |              |  |      |      |      |      |
|----|---|--------------|--|------|------|------|------|
| 50 | K | 732110811    | Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t   | m    | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | K | 732111401    | Montáž rozdeľovača a zberača združeného  | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | M | 4849106242.2 | Modulárny rozdeľovač-zberač DN 32 pre 2 vykurovacie okruhy   | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | M | 4849106248.0 | Upevnenie na stenu pre rozdeľovač  | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | K | 732111402.1  | Montáž anuloidu  | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | M | 4849111700.3 | Hydraulická výhybka s prietokom do 4,5m3/hod+konzola   | sub  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | K | 732320813    | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l          | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | K | 732331018    | Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 80 l   | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | M | 4846716000   | Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 80 l šedá   | ks   | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | K | 732331921    | Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody s redukč.ventilom, uzáverom, filtrom, oddeľovačom, izoláciou | súb. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K   | 732890801   | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t   | 0,16     | 0,00         | 0,00              |
| 61 | K   | 998732201   | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   | %   | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 62 | K   | 998732293   | Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m                     | %   | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 63 | K   | HZS000114.4 | Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu                                 | sub | 2,00     | 0,00         | 0,00              |

### 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

|    |   |              |  |     |       |      |      |
|----|---|--------------|--|-----|-------|------|------|
| 64 | K | 733126000.1  | Montáž tvarovky spájanej lisovaním D18   | ks  | 8,00  | 0,00 | 0,00 |
| 65 | M | 5511903460   | Press prechodová vsuvka med', rozmer 18x3/4 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom   | ks  | 8,00  | 0,00 | 0,00 |
| 66 | K | 733126000.2  | Montáž tvarovky spájanej lisovaním D22   | ks  | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 67 | M | 5511903480   | Press prechodová vsuvka med', rozmer 22x3/4 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom   | ks  | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 68 | K | 733126010.1  | Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 35  | ks  | 4,00  | 0,00 | 0,00 |
| 69 | M | 5511903540   | Press prechodová vsuvka med', rozmer 35x11/4 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom  | ks  | 4,00  | 0,00 | 0,00 |
| 70 | K | 733126015.1  | Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 42  | ks  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | M | 5511902230   | Press nátrubok redukovaný med', rozmer 42x35 s koncami na vnútorné lisovanie                     | ks  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | M | 5511901470   | Press T-kus med', rozmer 42x35x42 s koncami na vnútorné lisovanie                                | ks  | 2,00  | 0,00 | 0,00 |
| 73 | M | 5511903330   | Press T-kus med', rozmer 42x1/2x42 s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom na vývode | ks  | 2,00  | 0,00 | 0,00 |
| 74 | M | 5511903570   | Press prechodová vsuvka med', rozmer 42x11/2 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom  | ks  | 6,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75 | K | 733151116    | Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm                                | m   | 2,00  | 0,00 | 0,00 |
| 76 | K | 733151119    | Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm                                | m   | 3,00  | 0,00 | 0,00 |
| 77 | K | 733151125    | Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm                                | m   | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 78 | K | 733151128    | Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 42/1,5 mm                                | m   | 8,00  | 0,00 | 0,00 |
| 79 | K | 733181354.2  | Montáž odkalovača závitový spoj G 5/4"   | ks  | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80 | M | 4849360061.2 | Odkalovač 6/4", magnetický + izolácia  | ks  | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 81 | K | 733191201    | Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele do D 35 mm  | m   | 4,00  | 0,00 | 0,00 |
| 82 | K | 733191202    | Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele nad 35 do 64 mm   | m   | 8,00  | 0,00 | 0,00 |
| 83 | K | 733551140.5  | Ostatné prepojujacie a kotviace prvky dopojenie kotol-anuloid-modul.rozdeľovač                   | sub | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 84 | K | 998733201    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m  | %   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85 | K | 998733293    | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m                | %   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

### 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

|    |   |            |   |    |      |      |      |
|----|---|------------|---|----|------|------|------|
| 86 | K | 734209112  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2          | ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | M | 5511872100 | Spätná klapka 1/2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz   | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | M | 5511870090 | Gulový uzáver pre vodu 1/2", FF motýľ, niklovaná mosadz | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | K | 734209115  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1               | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 90  | M   | 4849111950  | Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 1 pre N 80 až 500 | ks  | 1,00     | 0,00         | 0,00              |
| 91  | K   | 734209116   | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   | ks  | 8,00     | 0,00         | 0,00              |
| 92  | M   | 1220184     | Guľový kohút DN32, PN25, s pákovým ovládačom  | ks  | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 93  | M   | 5511871600  | Filter závitový, 5/4", mosadz   | ks  | 2,00     | 0,00         | 0,00              |
| 94  | M   | 5511872130  | Spätná klapka 5/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz                                   | ks  | 2,00     | 0,00         | 0,00              |
| 95  | K   | 734209117   | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4   | ks  | 6,00     | 0,00         | 0,00              |
| 96  | M   | 5511870040  | Guľový uzáver pre vodu 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz                                 | ks  | 6,00     | 0,00         | 0,00              |
| 97  | K   | 734213270   | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou       | ks  | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 98  | M   | 4848906830  | Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"                               | ks  | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 99  | K   | 734261225   | Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1  | ks  | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 100 | K   | 734261226   | Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4  | ks  | 6,00     | 0,00         | 0,00              |
| 101 | K   | 734291113   | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2       | ks  | 5,00     | 0,00         | 0,00              |
| 102 | K   | 734291113.1 | Ostané prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)                             | sub | 1,00     | 0,00         | 0,00              |
| 103 | K   | 998734201   | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                       | %   | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 104 | K   | 998734293   | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m           | %   | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

#### 791 - Zariadenia veľkokuchynské

0,00

|     |   |              |  |     |      |      |      |
|-----|---|--------------|--|-----|------|------|------|
| 105 | K | 791741107    | Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie   | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | M | 5511862000.1 | Úpravná voda pre kotolne s výk. nad 45 kW, vrátane filtra mech.nečistôt, testera tvrdosti vody a regeneračnej soli | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | M | 5511862000.2 | Ostatné prepój. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody   | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | K | 998791201    | Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m  | %   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | K | 998791293    | Zariad.veľkokuchýň, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m                                   | %   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### M - Práce a dodávky M

0,00

##### 21-M - Elektromontáže

0,00

|     |   |             |   |   |       |      |      |
|-----|---|-------------|---|---|-------|------|------|
| 110 | K | 210800030.1 | Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu) | m | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|-------------|---|---|-------|------|------|

##### 23-M - Montáže potrubia

0,00

|     |   |             |  |     |      |      |      |
|-----|---|-------------|--|-----|------|------|------|
| 111 | K | 230040008.1 | Dopojovacia rada - odvedenie prepadu a kondenzu do kanalizácie | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|-------------|--|-----|------|------|------|

##### 36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

0,00

|     |   |             |   |     |      |      |      |
|-----|---|-------------|---|-----|------|------|------|
| 112 | K | HZS000211.2 | Topná skúška - vyregulovanie systému UK                     | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | K | HZS000212   | Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál) | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | K | HZS000212.1 | Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)                   | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | K | HZS0004.1   | Ostatné drobné búracie práce a vysprávk v kotolni           | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

#### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

|     |   |           |                                 |     |      |      |      |
|-----|---|-----------|---------------------------------|-----|------|------|------|
| 116 | K | HZS0001.1 | Uvedenie do prevádzky kotla     | sub | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | K | HZS0003   | Uvedenie do prevádzky regulácie | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

VP - Práce naviac

0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 09 - Odberné plynové zariadenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ:

Mesto Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 09 - Odberné plynové zariadenie

Miesto:

Dátum:

8.8.2017

Objednávateľ:

Mesto Strážske

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

723 - Zdravotechnika - plynovod 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

### M - Práce a dodávky M 0,00

23-M - Montáže potrubia 0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 09 - Odberné plynové zariadenie

Miesto: Dátum: 8.8.2017  
Objednávateľ: Mesto Strážske Projektant: TERRA green, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

|   |   |              |  |    |      |      |      |
|---|---|--------------|--|----|------|------|------|
| 1 | K | 130001101    | Priplatok k cenám za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy | m3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 130201001    | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne  | m3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 162701101    | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m   | m3 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 171201101    | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nez hutnených   | m3 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 174101102    | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásyvu                                    | m3 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 175101101    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny                              | m3 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | M | 5833743700.1 | Piesok ťažený fr. 0-2  | t  | 1,05 | 0,00 | 0,00 |

**4 - Vodorovné konštrukcie** **0,00**

|   |   |             |  |    |      |      |      |
|---|---|-------------|--|----|------|------|------|
| 8 | K | 451572110.1 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-2 mm | m3 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-------------|--|----|------|------|------|

**8 - Rúrové vedenie** **0,00**

|   |   |           |  |   |      |      |      |
|---|---|-----------|--|---|------|------|------|
| 9 | K | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|--|---|------|------|------|

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

|    |   |           |  |    |       |      |      |
|----|---|-----------|--|----|-------|------|------|
| 10 | K | 971045807 | Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t | cm | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|----|-------|------|------|

**99 - Presun hmôt HSV** **0,00**

|    |   |           |  |   |      |      |      |
|----|---|-----------|--|---|------|------|------|
| 11 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|------|------|------|

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

**723 - Zdravotechnika - plynovod** **0,00**

|    |   |           |   |   |       |      |      |
|----|---|-----------|---|---|-------|------|------|
| 12 | K | 723120203 | Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20 | m | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 723120204 | Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25 | m | 9,50  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 723130251 | Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25  | m | 5,50  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 723150366 | Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2                            | m | 0,60  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 723150801 | Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t                | m | 22,00 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | K   | 723190907   | Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia               | m  | 16,00    | 0,00         | 0,00              |
| 18 | K   | 723190909.1 | Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška potrubia                 | ks | 1,00     | 0,00         | 0,00              |
| 19 | K   | 723230011   | Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF 2x vnútorný závit              | ks | 2,00     | 0,00         | 0,00              |
| 20 | M   | 5518000003  | Guľový uzáver plyn 3/4", FF, páčka, niklovaná mosadz                          | ks | 2,00     | 0,00         | 0,00              |
| 21 | K   | 998723201   | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                    | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |
| 22 | K   | 998723292   | Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | %  | 0,00     | 0,00         | 0,00              |

### 783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

|    |   |           |   |   |       |      |      |
|----|---|-----------|---|---|-------|------|------|
| 23 | K | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|-------|------|------|

### M - Práce a dodávky M

0,00

#### 23-M - Montáže potrubia

0,00

|    |   |            |  |    |      |      |      |
|----|---|------------|--|----|------|------|------|
| 24 | K | 230040025  | Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 3/4"  | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | K | 230040026  | Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 1"  | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | K | 230202102  | Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 32 mm | m  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | M | 2860020030 | HDPE rúra PE100 32x3,0/ 100m- tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE                           | m  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | K | 230203562  | Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm  | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | M | 2861668819 | Prechodka PE/ocel' USTRS PE 100 SDR 11 DN 32/25 FRIALEN  | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | K | 230210012  | Ručné opláštenie natavením - zosilnené   | m2 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | M | 2458240100 | Icosit 2406 Primer (AB) (25kg), ochranný náter   | kg | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | M | 2832241011 | Páska SERVIWRAP R 30 A, šir.75 mm, dĺž. 15 m - 84 10 11  | m  | 2,50 | 0,00 | 0,00 |

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

|    |   |            |   |   |      |      |      |
|----|---|------------|---|---|------|------|------|
| 33 | K | 460490012  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | M | 2830002000 | Fólia žltá  | m | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

|    |   |             |   |     |      |      |      |
|----|---|-------------|---|-----|------|------|------|
| 35 | K | HZS000114.1 | Revízia plynovodu, revízia správa vetva: plynomer - spotrebič | sub | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-------------|---|-----|------|------|------|

### VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 10 - Osvetlenie a napojenie technológií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8.8.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |              |      |             |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |      | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |              |      | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |      | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z            | 0,00 | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z            | 0,00 | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v EUR</b> |      | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 10 - Osvetlenie a napojenie technológií

Miesto:

Dátum:

8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|  |             |
|--|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                           | <b>0,00</b> |
| D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice      | 0,00        |
| D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN                       | 0,00        |
| 210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble                 | 0,00        |
| D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo | 0,00        |
| D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. | 0,00        |
| D6 - 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia         | 0,00        |
| D7 - 210 22 Vedenia uzemňovacie                        | 0,00        |
| D8 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené                | 0,00        |
| D9 - 213 2 PPV a HZS                                   | 0,00        |
| M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach               | 0,00        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                              | <b>0,00</b> |
| GZS  | 0,00        |
| Projektové práce                                       | 0,00        |
| Sťažené podmienky                                      | 0,00        |
| Vplyv prostredia                                       | 0,00        |
| Iné VRN  | 0,00        |
| Kompletačná činnosť                                    | 0,00        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>               | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

Objekt: 10 - Osvetlenie a napojenie technológií

Miesto: Dátum: 8.8.2017

Objednávateľ: Projektant: TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice** **0,00**

|    |   |             |   |     |        |      |      |
|----|---|-------------|---|-----|--------|------|------|
| 1  | K | 21001-0003  | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm  | m   | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | M | 345 650I503 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá  | m   | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | K | 21001-0022  | Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm  | m   | 30,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4  | M | 345 653I003 | Rúrka el-inšt PVC tuhá 084197 : VRM-Turbo ® 25, s hrdlom, svetlosivá  | m   | 30,00  | 0,00 | 0,00 |
| 5  | M | 345 659I031 | Príchytka PVC (klip) s čelustami 082215 : CL 25, svetlosivá   | kus | 30,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6  | K | 21001-0301  | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová   | kus | 54,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7  | M | 345 612K002 | Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá  | kus | 54,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 21001-0321  | Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou                                 | kus | 46,00  | 0,00 | 0,00 |
| 9  | M | 345 608K000 | Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá                                  | kus | 46,00  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 21101-0006  | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | kus | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 345 955K001 | Hmoždinka PA : HM 8/ 1  | kus | 580,00 | 0,00 | 0,00 |

**D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN** **0,00**

|    |   |            |  |     |          |      |      |
|----|---|------------|--|-----|----------|------|------|
| 12 | K | 21004-0723 | Vysekanie otvoru pre rozvádzač   | kus | 3,00     | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 21004-0731 | Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm | m   | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |

**210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble** **0,00**

|    |   |            |  |     |        |      |      |
|----|---|------------|--|-----|--------|------|------|
| 14 | K | 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2                               | kus | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 21010-0003 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2                             | kus | 18,00  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 21010-0145 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2   | kus | 45,00  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 21010-0146 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2 | kus | 4,00   | 0,00 | 0,00 |

**D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo** **0,00**

|    |   |              |   |     |       |      |      |
|----|---|--------------|---|-----|-------|------|------|
| 18 | K | 21011-0001   | Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 | kus | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 19 | M | 345 350A801  | Spínač rad.1 , nástenný, kompletný, IP44, biely   | kus | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 21011-0041   | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1              | kus | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | M | 345 300A0001 | Spínač rad.1, zapustený 10A biela, IP20 + rámik   | kus | 38,00 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 21011-0043   | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5  | kus | 12,00    | 0,00         | 0,00              |
| 23 | M   | 345 313A051  | Spínač sériový č. 5 , zapustený ,10A , biela , IP20 + rámik                   | kus | 12,00    | 0,00         | 0,00              |
| 24 | K   | 21011-0044   | Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod     | kus | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 25 | M   | 345 319A021  | Prepínač rad.5B (6+6) : zapustený, IP 20 + rámik                              | kus | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 26 | K   | 21011-0082   | Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3                          | kus | 6,00     | 0,00         | 0,00              |
| 27 | M   | 345 308A253. | Jednofázový šporákový spínač , zapustený                                      | kus | 4,00     | 0,00         | 0,00              |
| 28 | M   | 345 308A254  | Trojfázový šporákový spínač, zapustený  | kus | 2,00     | 0,00         | 0,00              |
| 29 | K   | 21011-1021   | Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | kus | 6,00     | 0,00         | 0,00              |
| 30 | M   | 345 420A801  | Zásuvka 1-nás. , nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela          | kus | 6,00     | 0,00         | 0,00              |

#### D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 0,00

|    |   |               |                            |     |      |      |      |
|----|---|---------------|----------------------------|-----|------|------|------|
| 31 | K | 21019-0002    | Montáž rozvodnice do 50kg  | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | K | 21019-0003    | Montáž rozvodnice do 100kg | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | M | 357 000150    | Rozvádzač RH               | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | M | 357 000264835 | Rozvádzač R1               | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | M | 357 000264836 | Rozvádzač R2               | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | M | 357 000264837 | Rozvádzač R3               | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

#### D6 - 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia 0,00

|    |   |               |                                  |     |        |      |      |
|----|---|---------------|----------------------------------|-----|--------|------|------|
| 37 | K | 21020-1017P   | Montáž svetidiel LED - prisadené | kus | 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | M | 348 912103990 | Svetidlo typ A                   | ks  | 42,00  | 0,00 | 0,00 |
| 39 | M | 348 912103991 | Svetidlo typ A1                  | ks  | 13,00  | 0,00 | 0,00 |
| 40 | M | 348 912103993 | Svetidlo typ C1                  | ks  | 28,00  | 0,00 | 0,00 |
| 41 | M | 348 912103996 | Svetidlo typ E                   | ks  | 62,00  | 0,00 | 0,00 |
| 42 | M | 348 912104003 | Svetidlo typ H                   | ks  | 8,00   | 0,00 | 0,00 |
| 43 | M | 348 912104004 | Svetidlo typ H1                  | ks  | 13,00  | 0,00 | 0,00 |
| 44 | M | 348 912104008 | Svetidlo typ N                   | ks  | 13,00  | 0,00 | 0,00 |

#### D7 - 210 22 Vedenia uzemňovacie 0,00

|    |   |             |   |     |       |      |      |
|----|---|-------------|---|-----|-------|------|------|
| 45 | K | 21022-0321  | Montáž svorky na potrubie s Cu, nerez pásom (Bernard)   | kus | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | M | 354 9092V01 | Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm <sup>2</sup> | kus | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | M | 354 9092V02 | - páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)   | kus | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | K | 21022-0325  | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice  | kus | 3,00  | 0,00 | 0,00 |
| 49 | M | 354 9090001 | Prípojnicu potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom                                       | kus | 3,00  | 0,00 | 0,00 |
| 50 | K | 21022-0403  | Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku  | kus | 1,00  | 0,00 | 0,00 |
| 51 | M | 354 9070K05 | Krabica KT 250  | kus | 1,00  | 0,00 | 0,00 |

#### D8 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 0,00

|    |   |             |  |   |       |      |      |
|----|---|-------------|--|---|-------|------|------|
| 52 | K | 21080-0646  | Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6  | m | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | M | 341 010M425 | Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý                       | m | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | K | 21080-0649  | Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25 | m | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | M | 341 010M446 | Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý                       | m | 40,00 | 0,00 | 0,00 |



| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 56 | K   | 21081-0041  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5                                 | m  | 120,00   | 0,00         | 0,00              |
| 57 | M   | 341 203M001 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5   | m  | 120,00   | 0,00         | 0,00              |
| 58 | K   | 21081-0045  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5                                 | m  | 50,00    | 0,00         | 0,00              |
| 59 | M   | 341 203M101 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5   | m  | 50,00    | 0,00         | 0,00              |
| 60 | K   | 21081-0045. | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5                                 | m  | 1 800,00 | 0,00         | 0,00              |
| 61 | M   | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   | m  | 1 800,00 | 0,00         | 0,00              |
| 62 | K   | 21081-0046  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5                                 | m  | 200,00   | 0,00         | 0,00              |
| 63 | M   | 341 203M110 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5   | m  | 200,00   | 0,00         | 0,00              |
| 64 | K   | 21081-0049  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5                                 | m  | 200,00   | 0,00         | 0,00              |
| 65 | M   | 341 203M201 | Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5   | m  | 200,00   | 0,00         | 0,00              |
| 66 | K   | 21081-0052  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x6                                   | m  | 15,00    | 0,00         | 0,00              |
| 67 | M   | 341 203M230 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x6   | m  | 15,00    | 0,00         | 0,00              |
| 68 | K   | 21081-0053  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x10                                  | m  | 25,00    | 0,00         | 0,00              |
| 69 | M   | 341 203M240 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10  | m  | 25,00    | 0,00         | 0,00              |
| 70 | K   | 21081-0057  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16                                | m  | 200,00   | 0,00         | 0,00              |
| 71 | M   | 341 203M330 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6   | m  | 200,00   | 0,00         | 0,00              |
| 72 | K   | 21088-0305  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | m  | 300,00   | 0,00         | 0,00              |
| 73 | M   | 341 220M110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5                                  | m  | 300,00   | 0,00         | 0,00              |

#### D9 - 213 2 PPV a HZS

0,00

|    |   |               |   |     |       |      |      |
|----|---|---------------|---|-----|-------|------|------|
| 74 | K | 21329-0010P   | Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie     | hod | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | K | 21329-0015,   | Drobné murárske vysprávkky a sadrovanie                 | hod | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | M | 920 AN04024   | Sádra   | kg  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | K | 21329-0040    | Demontáž existujúceho zariadenia                        | hod | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | K | 21329-1000.01 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | K | 21329-1051.2  | Skreslenie PD skutkového stavu                          | ks  | 1,00  | 0,00 | 0,00 |

#### M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

0,00

|    |   |            |  |     |       |      |      |
|----|---|------------|--|-----|-------|------|------|
| 80 | K | 46068-0021 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm | kus | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|------------|--|-----|-------|------|------|

#### VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 11 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8.8.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 11 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|   |             |
|---|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                      | <b>0,00</b> |
| D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice | 0,00        |
| D3 - 210 22 Vedenia uzemňovacie                   | 0,00        |
| D4 - 213 2 PPV a HZS                              | 0,00        |
| M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach          | 0,00        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                         | <b>0,00</b> |
| GZS   | 0,00        |
| Projektové práce                                  | 0,00        |
| Sťažené podmienky                                 | 0,00        |
| Vplyv prostredia                                  | 0,00        |
| Iné VRN   | 0,00        |
| Kompletačná činnosť                               | 0,00        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>          | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

Objekt: 11 - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 8.8.2017  
Objednávateľ: Projektant: TERRA green, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice** **0,00**

|   |   |             |  |     |        |      |      |
|---|---|-------------|--|-----|--------|------|------|
| 1 | K | 21101-0001P | Montáž požiarnej kotvy                               | kus | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | M | 354 9041096 | Protipožiarna skrutkovacia kotva : typ MMS-MS 7,5x50 | kus | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

**D3 - 210 22 Vedenia uzemňovacie** **0,00**

|    |   |              |   |     |        |      |      |
|----|---|--------------|---|-----|--------|------|------|
| 3  | K | 21022-0025   | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami  | m   | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4  | M | 354 9000033  | Plochy uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)                             | m   | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5  | K | 21022-0101   | Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm  | m   | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | M | 354 9001070  | Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)   | m   | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | M | 354 9001082  | Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášt'om (50mm2)                   | m   | 60,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8  | M | 354 9001088  | - distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR,   | kus | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 9  | M | 354 9020000  | Podpera na ploché strechy (betón, PA/PE) : 5218691, typ 165 MBG-8, držiak vodiča D8, plastový obal, D135,5mm      | kus | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | M | 354 9020007  | - adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG                       | kus | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 354 9026011  | Podpera vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8,  | kus | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | M | 354 9077010  | Páska antikoročná (plast) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m  | kus | 1,00   | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 21022-0131P  | Montáž bleskozvodného drôtu   | m   | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | M | 354 9000005  | Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášt'om (78mm2)              | m   | 50,00  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 21022-0221P  | Montáž zachytávacej tyče  | kus | 11,00  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | M | 354 9034012  | Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401983, typ 101 VL2000,  | kus | 9,00   | 0,00 | 0,00 |
| 17 | M | 354 9034013  | Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401986, typ 101 VL2500,  | kus | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 18 | M | 354 9035003  | Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16, s ochranou hrany a svorkou (D373mm) | kus | 11,00  | 0,00 | 0,00 |
| 19 | M | 354 9035007  | Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (10kg) : 5403117, typ F-FIX-S10, stohovateľný, bez svorky (D289mm)  | kus | 2,00   | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 21022-0302P  | Montáž bleskozvodnej svorky   | kus | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | M | 354 9040020. | Svorka Vario rýchlospojka : 5311705, typ 249 B ST   | kus | 40,00  | 0,00 | 0,00 |
| 22 | M | 354 9040058  | Svorka križová - vodič, pás x vodič, pás (St-FT) : 5312906, typ 250, vodič D8-10, pás FL30 x D8-10, FL30 (2x M8)  | kus | 13,00  | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | M   | 354 9040061  | Svorka križová - pás x pás (St-FT) : 5314534, typ 255 A-FL30 FT, pás FL30 x FL30 (4x M6 skrutka)                         | kus | 8,00     | 0,00         | 0,00              |
| 24 | M   | 354 9041090  | Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT,  | kus | 100,00   | 0,00         | 0,00              |
| 25 | M   | 354 9044082  | Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka,matice) | kus | 12,00    | 0,00         | 0,00              |
| 26 | K   | 21022-0302P, | Montáž objímky   | kus | 6,00     | 0,00         | 0,00              |
| 27 | M   | 354 9092015  | Objímka uzemňovacia rúrková 5057515 : 927 1, pásková, pre rúrky D17,2-48mm, nerezová oceľ                                | kus | 6,00     | 0,00         | 0,00              |
| 28 | K   | 21022-0401   | Označenie zvodu štítkom (kov, plast)   | kus | 12,00    | 0,00         | 0,00              |
| 29 | M   | 354 9071002  | Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30                     | kus | 12,00    | 0,00         | 0,00              |
| 30 | K   | 21022-0403   | Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku   | kus | 12,00    | 0,00         | 0,00              |
| 31 | M   | 354 9070010  | Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku                            | kus | 12,00    | 0,00         | 0,00              |
| 32 | K   | 21022-0403P  | Montáž krabice   | kus | 12,00    | 0,00         | 0,00              |
| 33 | M   | 354 9070K05  | Krabica pre bleskozvodné svorky : KT 250/ 1 (255x205x68) s viečkom, šedá   | kus | 12,00    | 0,00         | 0,00              |
| 34 | K   | 21022-0414P  | Montáž lana  | kus | 17,00    | 0,00         | 0,00              |
| 35 | M   | 354 9042094  | Prepojovacie lano dĺžky 300mm (Cu) : 5331013, typ 853 DIN, 2x Al koncovky, otvory : (1x8,5 + 2x 4,2)mm                   | kus | 17,00    | 0,00         | 0,00              |
| 36 | M   | 553 4786081  | Skrutka so 6-hrannou hlavou M10, s podložkou a maticou - 3160734 : SKS 10X25 F (zinok)                                   | ks  | 34,00    | 0,00         | 0,00              |

#### D4 - 213 2 PPV a HZS

0,00

|    |   |               |   |     |       |      |      |
|----|---|---------------|---|-----|-------|------|------|
| 37 | K | 21329-0040P   | Demontáž bleskozvodu                                    | hod | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | K | 21329-1000.01 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

#### M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

0,00

|    |   |            |   |   |        |      |      |
|----|---|------------|---|---|--------|------|------|
| 39 | K | 46020-0263 | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3 | m | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | K | 46042-0373 | Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly     | m | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | K | 46056-0263 | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3   | m | 160,00 | 0,00 | 0,00 |

#### VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 12 - Zásuvky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8.8.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |          |            |             |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 0,00        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>0,00</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| znižená             | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

**Objekt:** 12 - Zásuvky

Miesto:

Dátum:

8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|  |             |
|--|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                           | <b>0,00</b> |
| D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice      | 0,00        |
| D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN                       | 0,00        |
| D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo | 0,00        |
| D5 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené                | 0,00        |
| D6 - 213 2 PPV a HZS                                   | 0,00        |
| M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach               | 0,00        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                              | <b>0,00</b> |
| GZS  | 0,00        |
| Projektové práce                                       | 0,00        |
| Sťažené podmienky                                      | 0,00        |
| Vplyv prostredia                                       | 0,00        |
| Iné VRN  | 0,00        |
| Kompletačná činnosť                                    | 0,00        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>               | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske

Objekt: 12 - Zásuvky

Miesto:

Dátum:

8.8.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERRA green, s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

### D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

0,00

|   |   |             |   |     |       |      |      |
|---|---|-------------|---|-----|-------|------|------|
| 1 | K | 21001-0003  | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm  | m   | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | M | 345 650I503 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25, sivá  | m   | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 21001-0301  | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová   | kus | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | M | 345 612K002 | Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá  | kus | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 21101-0006  | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | kus | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | M | 345 955K001 | Hmoždinka PA : HM 8/1   | kus | 20,00 | 0,00 | 0,00 |

### D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN

0,00

|   |   |            |  |   |        |      |      |
|---|---|------------|--|---|--------|------|------|
| 7 | K | 21004-0731 | Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm | m | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|------------|--|---|--------|------|------|

### D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo

0,00

|    |   |              |   |     |       |      |      |
|----|---|--------------|---|-----|-------|------|------|
| 8  | K | 21011-0082   | Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3                          | kus | 2,00  | 0,00 | 0,00 |
| 9  | M | 345 308A251  | Šporáková prípojka rad.3S : zapustená, kompletná, biela                       | kus | 2,00  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 21011-1012   | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná         | kus | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 345 411A201. | Zásuvka 2-nás. natočená (45°) kompletná (oc) biela                            | kus | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 21011-1021   | Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | kus | 7,00  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | M | 345 420A801  | Zásuvka 1-nás. , nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela          | kus | 7,00  | 0,00 | 0,00 |

### D5 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

0,00

|    |   |             |   |   |        |      |      |
|----|---|-------------|---|---|--------|------|------|
| 14 | K | 21081-0046  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5  | m | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | M | 341 203M110 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5                    | m | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 21081-0057  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 | m | 60,00  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | M | 341 203M330 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6                      | m | 60,00  | 0,00 | 0,00 |

### D6 - 213 2 PPV a HZS

0,00

|    |   |               |   |     |       |      |      |
|----|---|---------------|---|-----|-------|------|------|
| 18 | K | 21329-0010P   | Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie     | hod | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 21329-0015,   | Drobné murárske vysprávky a sadrovanie                  | hod | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | M | 920 AN04024   | Sádra   | kg  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | 21329-0040D   | Demontáž zásuviek                                       | hod | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | K | 21329-1000.01 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 25,00 | 0,00 | 0,00 |



| PČ                                       | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach |     |            |  |     |          |              | 0,00              |
| 23                                       | K   | 46068-0021 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm | kus | 24,00    | 0,00         | 0,00              |

VP - Práce naviac 0,00