ZMLUVA O DIELO
¢. ZoD/ /2018

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov,

na zhotovenie diela ,,Stavebné prace, ktoré nepodliehaju stavebnému povoleniu® v Bratislave

Zmluvné strany:

1.

Objednavatel’: Spréava sluzieb diplomatickému zboru, a.s.

sidlo: Palisady 31, 811 06 Bratislava

zastdpeny: Ing. Marek Cerny — predseda predstavenstva
Ing. Boris Sturc, CSc. - ¢len predstavenstva

ICO: 35822 163

IC DPH:SK 2021595378

bank. spojenie: Tatra Banka, a.s.

Cislo Gctu: 2625521200/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2552 1200

spolo¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel: Sa, vlozka ¢.:
2834/B

(dalej len ako ,, objedndvatel’ ™)

Zhotovitel:
sidlo:
1CO:
IC DPH:
zastUpeny:
bankové spojenie:
¢islo uctu:
IBAN:
spolo¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu ........... oddiel: , vloZzka
¢.
(dalej len ako ,, zhotovitel’ ™)

Preambula

Ugelom tejto zmluvy je Gprava pravnych vztahov zmluvnych stran v sivislosti s realizaciou
predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy. Plnenia podla tejto zmluvy sa budi uskutocnovat’ vylu¢ne
podl'a potreby objednavatel’a na zaklade jednotlivych vystavenych a akceptovanych objednavok,
ato maximalne do okamihu, kedy stcet jednotlivych objednavanych plneni dosiahne sumu
uvedenu v ods. 1 ¢lanku III tejto zmluvy. Pre vSetky tieto objednavky plati v plnom rozsahu tato
zmluva, aj pokial' sajednotlivd objednavka na fiu nebude vyslovne odvolavat. Zmluva sa
uzatvara na zaklade uskuto¢neného verejného obstardvania v sulade sinternymi predpismi
objednavatela a v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zdakon o VO *).
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nost'ou/zivnostnikom podnikajucim v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky, zapisanym v obchodnom/Zivnostenskom registri
........ €. ........, @ Z€ j€ Opravneny uzavriet’ tito zmluvu.
Zhotov1te1’ vyhlasu1e Ze je plne technicky a odborne spdsobily na vykonavanie prac na diele
podla tejto zmluvy a potvrdzuje, Ze on arovnako jeho pripadni subdodavatelia disponuju
vietkymi Zivnostenskymi opravneniami, licenciami a inymi povoleniami potrebnymi pre
vykonavanie prac v sulade stouto zmluvou. Zhotovitel zodpovedd za pravdivost’ vyhlasenia
podrla predoslej vety pocas celého trvania zmluvy. V pripade, Ze sa vyhl&senia v prvej vete tohto
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bodu zmluvy ukdzu ako nepravdivé alebo zhotovitel’ strati odborna a technickl spOsobilost’ na
vykon prac na diele podla tejto zmluvy v priebehu jej trvania, zodpoveda zhotovitel’ za Skodu
sposobent tym objednavatelovi a objednavatel'ovi zaroveni vznikne pravo na odstipenie od tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, Ze je zapisany v Registri partnerov verejného sektora
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (dalej len ako ,,RPVS™) podla
Zékona €. 315/2016 Z. z.o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' potvrdzuje a zavazuje sa, Ze nim dodavané prace a material buda zodpovedat
prislusnym technickym norm&m a predpisom aZe disponuje abude disponovat’ vSetkymi
potrebnymi  povoleniami, vyhlaseniami, schvaleniami  a zavdazuje sa tieto poskytnut
objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani jednotlivého diela, ato bez povinnosti akejkol'vek
dalSej vyzvy zo strany objednavatela.

Uzatvorenim tejto zmluvy prenaSa objednavatel na zhotovitela ako odbornika technicku,
ekonomickl a organiza¢nu pripravu realizicie diela arovnako vykonanie prac a dodavok na
zéklade niZSie uvedeného popisu prac.

Zmluvné strany uzatvaraji tuto zmluvu na zaklade nizSie uvedenych zmluvnych podmienok,
pricom objednavatel’ je opravneny pozadovat’ plnenia podl'a tejto zmluvy na zaklade pisomnej
objednavky dorucenej zhotovitel'ovi, a to ku kazdej Casti plnenia osobitne. Objednavatel’ je na
zéklade tejto zmluvy opravneny a nie povinny vyzvat’ zhotovitel'a na plnenia podla tejto zmluvy,
¢i uz ciastocne alebo v celku. Zhotovitel' nie je opravneny domahat’ sa povinnosti plnit' podl'a
zmluvy, ateda nevykona dielo, ak neobdrzi od objednavatel’a pisomna objednavku k zahajeniu
prac, ¢i uz jednotlivej Casti plnenia alebo diela ako celku. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si nebude
uplatiiovat’ voc¢i objednavatelovi ziadne finan¢né ani iné ndroky, ak objednavatel nebude
pozadovat’ plnenia podla tejto zmluvy. V pripade, ak aj objednavatel’ nevyzve zhotovitel'a na
zahajenie prac podla tejto zmluvy do dohodnutej doby trvania tejto zmluvy, zmluva zanikne bez
toho, aby bolo podla nej plnené.

Clanok I
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy je vykonat’ na zaklade pisomnej objednavky
objednavatel’a dielo ,,Stavebné préace, ktoré nepodliehaju stavebnému povoleniu* v rozsahu
podl'a cenovej ponuky zhotovitel'a zo dna ........ , ktoré je prilohou €. 1 tejto zmluvy (dalej len ako
,»,dielo).
Ugelom predmetu plnenia podla tejto zmluvy je modernizicia nevyhovujiiceho stavu
vytypovanych objektov. Prace sa tykaji uprav exteriéru alebo interiéru podla poziadavky
obstaravatel’a a to bud’ ako ¢iasto¢na alebo kompletna renovacia.
Pod ¢iastocnou renovaciou sa rozumie:
e v exteriéri — lokalne opravy fasad, chodnikov, opornych marov, oplotenia a pod., a
e vinteriéri - vymeny konkrétnych sanit, vymeny podlah v konkrétnych miestnostiach,
mal'ovka konkrétnych miestnostia pod..
Kompletna renovacia sa tyka zviésa bytov a prace budd v nasledovnom rozsahu:
e demontuju sa staré podlahy, ktoré sa nahradia vizbach laminatovymi parketami, na
chodbéach, vo WC a kupelniach dlazbou,
e demontuju sa interiérové dvere vratane zarubne a osadia sa nové s oblozkovou zarubiou.
Vchodové dvere do objektu sa vymenia za bezpecnostné,
stary obklad v kuchyni, WC a ktipel'ni sa vybura a nahradi sa hovym,
stara sanita a batérie sa demontuji a vymenia za nove,
vymenia sa bytove pripojky vody, kanalizacie a plynu od hlavnych stipaciek,
demontuje sa stara elektroinStalacia a vymeni za nova vratane bytového rozvadzaca,
vypinacov, zasuviek a svietidiel,
e vybuduje sa novy rozvod slabopridu (TV, Internet, telefén) do kazdej miestnosti
(3 miestnosti),
e vyspravia sa omietky a vystierkuje sa cely objekt,
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e steny a stropy sa vymal'uju, radiatory a kovové konstrukcie sa natru,

e doda a namontuje sa nova kuchynska linka vratane zabudovanych spotrebic¢ov (el. varna
doska, odsavac par, el. rira, mikrovinna rira, umyvacka riadu, chladni¢ka s mrazni¢kou),

e doda a namontuje sa vstavana skrifia do 1 miestnosti,

e doda anamontuje sa Kklimatizacia v zostave 1 x vonkajSia jednotka a2 x vnutorna
jednotka).

Objednavatel’ sa zavizuje dielo, po jeho riadnom zhotoveni za podmienok uvedenych v ¢lanku IX
od zhotovitel'a prevziat’ a v stlade s ustanoveniami ¢lanku III zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za jeho
zhotovenie.

Clanok 11
Cas plnenia, projektova dokumentacia

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s realizaciou kazdej Casti diela podla ¢l. 1 tejto zmluvy na zaklade
pisomnej objednavky objednavatela na zahajenie prac (list, e-mail, fax), ktora je zhotovitel
povinny obratom potvrdit. Kazd4 jednotliva objednavka bude obsahovat’ $pecifikaciu predmetu
plnenia, miesto plnenia a termin riadneho dokon¢enia a odovzdania ¢iastkového diela. Zhotovitel
vyzve objednavatel’a na zahajenie prac podla ¢l. 1 samostatne ku kazdému ¢iastkovému plneniu.
Objednavatel’ je opravneny vyzvat zhotovitel'a na zahajenie prac kedykol'vek po podpise tejto
zmluvy najneskér vSak do uplynutia dohodnutej doby trvania tejto zmluvy. V pripade, ak
objednavatel’ zhotovitel'a na zahajenie prac nevyzve do uplynutia dohodnutej doby, tato zmluva
v celom rozsahu zanika, ato bez povinnosti poskytnutia akychkol'vek finanénych ¢i vecnych
plneni ktoroukol'vek zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel' sa zavizuje kazdé ciastkové dielo podla ods. 1 dokoncit' a protokolarne odovzdat’
objednavatel'ovi v lehote stanovenej v jednotlivej pisomnej objednévke.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s realizaciou kazdého Ciastkového diela podla ¢l. 1 tejto zmluvy
v termine stanovenom v objednavke.

Ak zhotovitel' riadne nedokon¢i dielo alebo jeho cCast’ vtermine stanovenom v pisomnej
objednavke, ani v dodato¢nej lehote 7 pracovnych dni, je tento opravneny nechat’ vykonat tieto
prace tretou osobou na naklady, riziko a nebezpecenstvo zhotovitela pri dodrzani vsetkych
ustanoveni zmluvy a na zaklade oznamenia zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky terminy stavebnych prac podla tejto zmluvy su
penalizované a Ze k terminom plnenia buda jednotlivé Ciastkové diela zhotovené.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani o tie dni, ked’
nemohol dielo vykonavat' v doésledku konania objedndvatela alebo o0 dni, ked nemohol
pokracovat’ v pracach v dosledku posobenia vyssej moci.

Zhotovitel’ potvrdenim objednavky objednavatel'a zaroven potvrdi, Ze vSetky podklady potrebné
na zhotovenie konkrétneho plnenia obdrZal v dostato¢nom predstihu pred vystavenim konkrétnej
objednavky. Zhotovitel’ je opravneny podklady pre realizaciu tohto plnenia pouzit’ vyhradne pre
ucely plnenia podla tejto konkrétnej objednavky.

Zhotovitel nemoZe bez stihlasu objednavatela zverejiiovat’ svoje prace alebo ich Casti. Uvedené
plati rovnako o popisoch vykonavania diela, vykazoch vymer, nékladoch na vykonanie diela,
pripadnych vykresoch a vypocétoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej
povahy, zostavaju vo vlastnictve objednavatel’a a prechadzaju bez ohl'adu na autorské prava do
majetku objedndvatel’a, s ¢im zhotovitel' vyslovne suhlasi. Fotografickli dokumentaciu moze
zhotovitel' pouzit pre vlastné reklamné ucely iba na zéklade predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednévatel’a.

Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel' povinny zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky
na vzorkach a predlozit na odsthlasenie dielensku a montaznu dokumentaciu vybranych Casti
dodavok. Odsuhlasenie projektovej dokumentacie objednavatel'om alebo projektantom nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za jej realizaciu a pripadné zjavné alebo skryté chyby dokumentécie.
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Clanok 11T
Cena za dielo

1. Za zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté diclo, riadne zhotovené za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, jednotlivej objednavke zaplati objednavatel v zmysle Zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov zhotovitel'ovi cenu, dohodnuti podla
§ 546 ods. 1 Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, na
zaklade zhotovitelom predloZenej cenovej ponuky — prilohy ¢. 1 tejto zmluvy a podla skuto¢ne
vykonanych préc nasledovni celkovid maximalnu cenu pozostavajucu z ¢iastkovych plneni:

Cena bez DPH €
DPH 20% €
Celkové cena spolu s 20 %DPH €

2. Vyssie uvedena cena podla ods. 1 je maximalna cena vSetkych Casti diela spolu, ktora zahimia
v3etky naklady, spojené s predmetom plnenia az do doby kone¢ného odovzdania celého diela a je
koneénou a pevnou zmluvnou cenou. Uvedenad cena nepodlieha inflacii a zmenam na zéklade
Uprav mzdovych, materialovych alebo inych nakladov, ani zmenam z dévodu zmien legislativy.

3. V cene diela je zahrnuté vsetko, ¢o je potrebné pre Uplné, riadne, funk¢éné, terminovo a vecne
riadne dokoncené dielo, resp. pre Ciastkové diela, a to aj tam, kde by to z popisu préc a Specifikacii
zvlast nevyplyvalo, predovsetkym ale:

e vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,

nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré si potrebné na vykonanie prac,

e VvSetky mzdové avedlajsie mzdové naklady, dane, naklady na dozor, nadCasy, odmeny,

odlucné, cestovné a iné¢ vedlajsie vydaje,

¢ naklady na vylozZenie, skladovanie a rozdelenie vSetkych pre stavbu potrebnych materialov

a dodavok, bez rozdielu podlazi,

e naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, pomocného naradia,

leSenia a skladovacich ploch, zaujatie verejnych priestranstiev,

e naklady na vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednévatel'om,

e vypratanie staveniska aodvoz stavebného odpadu asute, vratane dodrZiavania

odpovedajlcich zakonov o ochrane Zivotného prostredia a nariadeni organov,

¢ néklady na vykonanie skusok konstrukcii a merani,

e néklady, spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia, vratane colnych a inych

poplatkov, certifikacie a dopravy,
vykony tzv. kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

e navody na obsluhu, Gdrzbu a prevadzku technologickych zariadeni, strojov a pristrojov,
vratane reviznych akontrolnych knih v slovenskom jazyku aplanu servisnych
a opravarenskych ¢innosti pre vSetky zariadenia,
zoznamy doporucenych nahradnych dielov pre technologické zariadenia na obdobie zaruk,
licencie na Zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranné prava,
skusky, atesty, osvedcenia a certifikacie v sulade s prislusSnymi zakonmi,
vSetky vedlajSie pomocné areZijné prace avykony, ktoré si potrebné pre dokonalé
a kompletné plnenie v jednotlivom, rovnako ako v celku.

4. 'V cene diela su zahrnuté zaroven naklady zariadenia staveniska, ktoré obsahuju predovsetkym:

e stroje, budovy, stavebné sklady, sklady materidlov a mechanizacie, plochy, pristroje, dopravné

a pristupové komunikécie,

e naklady na ich zriadenie, dopravu, prevadzku, Gdrzbu, vratane ich odpisov do doby prevzatia

celého diela investorom a odvoz, pripadne baracie prace po ukonéeni prac,

e ochranné a pracovné leSenia a oplotenia staveniska v prislusnej vyske,

e prijazdové komunikicie, komunikacné docCasné cesty, prijazdové cesty ku

skladom, materidlom a miestam skladky, vratane ich priebezného Cistenia a zamedzenia
znedistenia a poSkodenia ulic, ciest, chodnikov, ploch a komunikacii,
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e priebezné odstraiiovanie odpadu, sute, rozmerného odpadu, vratane triedenia obalov
a zamedzenia znecistenia Zivotného prostredia v stlade s prislusnymi zdkonmi,

e ochrana diela ajeho rozpracovanych casti proti dazd'u, zaplavovej a spodnej vode, mrazu,
snehu, vetru, vratane pripadného ¢erpania vody,

e zistenie polohy a funkcie vSetkych nadzemnych a podzemnych vedeni a ich odborné zaistenie,
pripadne odstranenie,

e zaistenie audrZovanie telefonického spojenia pre vlastni potrebu a potrebu technického
dozoru stavby, vratane vietkych poplatkov,

e opatrenia na ochranu dotknutych pozemkov proti poSkodeniu a znec¢isteniu,
vSetky vedlajsie stavebné naklady zariadenia staveniska akéhokol'vek druhu, naklady na
mimo staveniskovi dopravu, stazené dopravné podmienky, izemné a prevadzkové vplyvy,

¢ naklady na konania pre zaber verejného priestranstva, pripadne iné spravne konania suvisiace
so zariadenim a/alebo udrZanim, prip. zruSenim staveniska ako i ndklady, poplatky, odmeny,
ndjmy alebo iné platby uhradzané vlastnikovi verejného priestranstva, spravcovi verejného
priestranstva alebo inej opravnenej osobe v suvislosti so zaberom verejného priestranstva.

Clanok IV
PrekaZky a preruSenie prac, terminy realizacie

Pri kratkodobom preruSeni prac z dovodov na strane objednavatela alebo vyvolani prekazok
v praci v trvani maximalne 2 dni v kalendarnom mesiaci nevznika zhotovitelovi ziaden pravny
narok na zmenu terminu dokoncenia Ciastkového diela alebo narok na ndhradu Skody voci
objednavatelovi. Tieto preruSenia vSak nesmu v suéte presiahnut’ 8 pracovnych dni pocas celej
realizacie diela. V pripade, Ze tieto preruSenia prekro¢ia dohodnuti dobu, ma zhotovitel’ narok na
prediZenie terminu realizcie.

V8etky prerusenia prac je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu
a vopred pisomne spolu so spravou o predpokladanej dizke ich trvania, pri¢inach a navrhovanych
opatreniach na ich odstranenie a je povinny zapisat’ ich, vratane dévodu ich vzniku do stavebného
dennika. Zhotovitel' je povinny vynalozit' vSetko usilie, aby takéto prekazky v préci boli
odstranené s ¢o najefektivnej$im vynaloZzenim néakladov. Zhotovitel' je okrem toho povinny
bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel'a o vSetkych okolnostiach, ktoré by k omeSkaniu
dodavok a prac viest mohli. V pripade poruSenia tohto ustanovenia nesie v3etky nédklady, ktoré
tym objednavatel'ovi vzniknu.

Clanok V
Povinnosti objednavatela a zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad, v sulade s touto
zmluvou, jednotlivou objednavkou, slovenskymi pravnymi predpismi, normami a nariadeniami
objednavatel’a, resp. nim poverenych a splnomocnenych os6b.

Ak existuju akékol'vek zaviazné Casti §tatnych noriem, ktoré st platné k datumu uzavretia zmluvy,
urcuju vykonanie skusok, ktoré osvedcuji zmluvné vlastnosti diela alebo jeho casti, vykonanie
tychto skuSok musi predchadzat’ dokonceniu diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel musi pre svoje prace pouzivat’ iba vhodny, bezvadny a plne funkény materidl, diely,
prvky, polotovary a hotové vyrobky, zodpovedajlce projektovej dokumentacii, platnym normam,
ustanoveniam o0 bezpecnosti a predpokladanému alebo obvyklému spdsobu pouZitia a vykonavat’
prace kvalitne, podl'a posledného stavu techniky a predpisov vyrobcov pre manipulaciu, pouZitie
a zabudovanie materialov a dodavok.

Zhotovitel' vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami
materiélu, konstrukcii a technologii, ak taka povinnost’ vyplyva z vieobecne zavéznych pravnych
predpisov a nariadeni. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ alebo zaistit’ overenie v stlade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, rovnako ako zabezpecit’ doklady o vSetkych reviziach, meraniach
a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a sposobilost’ ¢asti stavby, konStrukcii a technickych zariadeni
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10.

11.

12.

13.

a kvalitu mikroklimy najmé z hl'adiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného
prostredia. Zhotovitel’ predlozi najneskor k datumu protokolarneho odovzdania jednotlivého diela
vSetky vysSie uvedené potvrdenia a skiSobné atesty autorizovanych organov v troch exempléroch.
Nepredlozenie tychto dokladov je dovodom na odmietnutie prevzatia diela objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny v pripade zadmeru prenechania vykonu casti diela subdodavatel'om,
bezodkladne o tejto skutocnosti pisomne informovat objednavatela, priCom je povinny
$pecifikovat, ktora cast diela bude vykonavana subdodavateI'mi, ako aj Specifikovat
a objednavatel’'ovi pisomne oznamit’ subdodavatel'ov a predmet subdodavky. Zhotovitel’ sa taktiez
zavdzuje, Ze kazdy jeho subdodavatel spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spliat
podmienky podl'a Zakona o VO.

Zhotovitel zodpoveda priamo =za vyber ariadnu koordinaciu vSetkych dodavatelov
a subdodavatel'ov. Dodavka subdodavatelom zhotovitela pripadne vymena subdodavatela je
mozna len na zéklade predchddzajiiceho pisomného stihlasu objednavatela. Objednavatel ma
pravo V opodstatnenych pripadoch pozadovat vymenu subdodavatela. V tomto pripade je
zhotovitel’ povinny vymenit’ subdodavatel'a bez zbyto¢ného odkladu tak, aby v Ziadnom pripade
nebol naruSeny plynuly priebeh vystavby a plnenie povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajlce z tejto
zmluvy. Pripadné néklady, vyplyvajice z takej vymeny subdodavatel'ov, nesie v plnom rozsahu
zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' tretie osoby a pozadovat od nich zaruky azmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo zmluvy voci
objednavatel'ovi, vratane zaviazkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii. Dodavky
materialov alebo predmetov pre vykonanie prac nepredstavuji subdodavatel'ské vykony.
Zhotovitel' sa sam na vlastné naklady stara o ubytovanie a stravovanie svojich pracovnikov,
persondlu, pripadne konzultantov a zabezpecuje pre nich vSetky povolenia pre vykon ich ¢innosti.
Zhotovitel' je povinny udrziavat pracovisko v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé (Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve
zhotovitel'a k vycCisteniu staveniska a ten prace bezodkladne nevykona, ma objednavatel’ pravo
vycCistenie stavby vykonat' na naklady zhotovitela. Odpady, zvysky stavebnych materialov
a stavebnych prvkov je treba vecne, sprdvne a odborne odstranit, ato v stlade s prislusnymi
hygienickymi predpismi, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a miestnymi podmienkami
a nariadeniami.

Ak pouziva zhotovitel cudzie zariadenia, mechanizmy a leSenia, kona tak na vlastné
nebezpecenstvo. Objednavatel nepreberd ziadnu zaruku za bezpecnost' a vhodnost’ tychto
zariadeni pre ucely zhotovitela.

Zhotovitel’ musi nim vykonané préce, predmety a dodavky chranit’ pred poskodenim a krddeZou az
do doby protokolarneho prevzatia celého diela objednavatelom. Zhotovitel bude na vlastné
néklady a nebezpecenstvo skladovat’ vSetky materialy, latky a zariadenia, vratane prislusenstva az
do doby ich montaze, zabudovania alebo spatného odvozu zo stavby.

Zhotovitel’ berie na vedomie skutocnost, ze v objektoch, v ktorych sa bude dielo vykonavat’, sa
pocas vykonavania diela budt zdrZiavat’ opravneni uZivatelia. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je s touto
skutoénost’ou uzrozumeny a zavizuje sa dielo podla tejto zmluvy vykonavat’ s osobitym dérazom
na to, aby nebol ohrozeny Zivot, zdravie ¢i majetok tychto osob a zodpoveda za vSetky Skody,
ktoré v pric¢innej suvislosti s vykonavanim diela tymto osobdm kedykol'vek vzniknt. Zarovet sa
zavizuje neobmedzit’ ziadnym spdsobom uzivacie prava tychto oséb. V pripade nevyhnutnosti
Clastotného docasného obmedzenia tychto prav sa zavézuje s dostatoCnym casovym predstihom
objednavatela o tejto skutoCnosti pisomne informovat’ a takéto obmedzenia realizovat’ az po jeho
pisomnom suhlase. V pripade, ak objednavatel’ stihlas odmietne poskytnut’, je zhotovitel’ povinny
najst’ iné technické a/alebo organiza¢né rieSenie, inak zodpoveda za naroky tretich osob stivisiace
s obmedzenim ich uZivacich prav. Zhotovitel nema narok na Ziadnu upravu ceny diela z titulu
uplatilovania uzivacich prav tretich os6b v predmetnych objektoch.

Zhotovitel' je povinny v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy, ako aj pocas celého jej trvania, byt
zapisany v RPVS. Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a predoslej vety.
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Clanok VI
Priebeh stavby a stavebny dennik

Objednavatel’ je opravneny nechat’ zastupovat’ svoje zaujmy stavebnym dozorom zhotovitela
alebo projektantom.

Zhotovitel' sa zavdzuje do 3 pracovnych dni od obdrZania kazdej objedndvky uréitosobu
stavbyvedtceho. Stavbyvediici musi byt bezithonny a musi svojimi odbornymi a profesijnymi
znalostami a dizkou praxe zaruGovat splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho
nepritomnosti bude na stavbe jeho zastupca. Zhotovitel sa zavizuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyvediiceho na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela nahradit’ ho do 3
pracovnych dni inou osobou. Vymena stavbyveduceho bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatel'a nie je mozna. Objednavatel je opravneny odmietnut, aby funkciu vykonaval
stavbyveduci alebo d’al§i pracovnici zhotovitela, ktori sa chovaju v rozpore s dobrymi mravmi,
alebo svojim konanim mozu ovplyvnit’ zmluvné vykonanie prac alebo dodavok.

Pocas celej doby plnenia zmluvy sa zhotovitel' za¢astiuje koordina¢nych porad organizovanych
objednavatelom, alebo nim poverenou osobou v mieste plnenia, ato prostrednictvom
stavbyvedlceho a d’alsich splnomocnenych zastupcov zhotovitel'a, ktori st opravneni konat’ jeho
menom. Za neucast’ na kazdej koordina¢nej porade je stanovena zmluvna pokuta vo vyske 100,-€.
Zhotovitel’ je pocas doby plnenia zmluvy povinny viest' stavebny dennik v stlade s prislusnymi
predpismi. VSetky skuto¢nosti, ktoré st dolezit¢ pre priebeh prac, posudenie kvality prac
a vyucCtovanie nakladov stavby, je nutné zaznamenat do stavebného dennika. Podpis
objednavatel'a v stavebnom denniku neznamena uznanie akychkol'vek poziadaviek zhotovitel’a,
potvrdenie spravnosti, ani prevzatie zodpovednosti alebo prechod zavéazkov. Zapis v stavebnom
denniku neznamena odstihlasenie akychkol'vek naviac prac zhotovitela.

Do 2 pracovnych dni odo dha obdrzania vyzvy objedndvatela na zahiajenie prac predlozi
zhotovitel' vykres zariadenia staveniska, zktorého bude zrejmé rozmiestnenie zariadeni
zhotovitela, skladovacich, vyrobnych a obsluznych pléch, sklddok materidlu a rovnako d’alSich
doc¢asnych stavieb, zabezpecujtcich plynuly priebeh vykonania diela az do doby prevzatia celého
diela objednavatel'om.

Odsthlasenim dokumentacie zariadenia staveniska nepreberd objednavatel akukol'vek
zodpovednost’ za vhodnost’, ucelnost, dostato¢né dimenzovanie, rozmiestnenie, efektivnost
vynaloZenych nékladov a ekonomickt prevadzku, funkénost’ a bezpe¢nost’ zariadenia staveniska
ajeho vyuzivanie poCas vystavby pre potreby zhotovitela. Zhotovitel sa zavizuje v sUlade
S postupom prac pocas celej vystavby priebezne aktualizovat’ dokumentaciu zariadenia staveniska.
Priestory aplochy pre zriadenia zariadenia staveniska zhotovitela poskytne na predmetnom
pozemku objednavatel’ bezplatne.

Zariadenia, nastroje a pomocky na vykonanie diela si zabezpeCuje zhotovitel sam na vlastné
naklady.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri vykonavani diela bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a zasady poziarnej bezpeénosti.

Zhotovitel’ je povinny v priestoroch, po ktorych sa pohybuje, zachovavat’ istotu a poriadok a je
povinny priebezne odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté vykonanim prac.
Zhotovitel’ sa zavizuje minimalizovat’ hlu¢nost’ a prasnost’ prac a dodrziavat’ pracovnil dobu, ktora
bude odsthlasena objednavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ ¢innost’ podl'a ¢lanku 1 tejto zmluvy a je pre fiu
v plnom rozsahu nélezite kvalifikovany.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo v najlepSej kvalite, zo spravneho materialu, vhodnou
technologiou, v plnom salade s dohodnutymi zmluvnymi podmienkami, platnymi normami
a pravnymi predpismi. Zhotovitel musi pre svoje prace pouzivat' iba vhodny, bezvadny a plne
funk¢ény material, diely, prvky, polotovary a hotové vyrobky, zodpovedajice projektu, platnym
normam, ustanoveniam 0 bezpecnosti a predpokladanému alebo obvyklému spdsobu pouZitia
a vykonavat' prace kvalitne, podla posledného stavu techniky a predpisov vyrobcov pre
manipuléciu, pouZitie a zabudovanie materialov a dodavok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyberu materialov a vyrobkov pouzitych pri realizacii diela.
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16.

17.
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19.

7.

8.

9.

Objednavatel’ je prostrednictvom svojho povereného zastupcu opravneny kontrolovat
a usmernovat’ prace vykonavané zhotovitel'om.

Zhotovitel sa zavizuje reSpektovat’ poziadavky, pripomienky a vyjadrenia organov Statnej spravy.
V opaénom pripade zodpoveda za vsetky skody spdsobené objednavatel'ovi a je povinny uhradit’
v3etky sankcie udelené z dévodu nereSpektovania tychto poziadaviek, pripomienok a vyjadreni.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela zhotovitelom a v pripade zistenia, Ze
zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so zmluvou, je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitel’a napravu a odstranenie vad vzniknutych nekvalitnym alebo nespravnym vykonavanim.
Ak existuju akékol'vek zavazné Casti $tatnych noriem, ktoré st platné k datumu uzavretia zmluvy,
urcuju vykonanie skusok, ktoré osvedcujii zmluvné vlastnosti diela alebo jeho casti, vykonanie
tychto skuSok musi predchadzat’ dokonceniu diela, resp. jeho Casti

Zhotovitel’ sa zavdzuje pred nastupom na prace podla tejto zmluvy predlozit’ objednavatel'ovi
pisomny zoznam pracovnikov, ktori budl prace vykonavat’.

Clanok VII
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ dielo ¢iastoéne, ato vZdy po
odovzdani aprevzati jednotlivého ¢iastkového diela vykonaného v sulade s vystavenou
objednavkou. Zhotovitel’ je opravneny predlozit’ kazdu jednotlivl faktiru za vykonanu cast’ diela
podl'a predoslej vety az po protokolarnom prevzati ciastkového diela objedndvatelom, ato
najneskor do 30 dni odo dna jeho protokolarneho prevzatia. Po predlozeni jednotlivej faktury nie
je zhotovitel’ opravneny vystavit’ a predlozit’ akékol'vek d’alSie finan¢né poziadavky, vyplyvajice

Z plnenia tejto zmluvy. Splatnost’ kazdej faktury je 14 dni odo diia dorucenia objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze bude akceptovat’ fakturu za vykonané Ciastkové dielo dokladované

rozpoctom, odsthlasenym objednavatelom a zhotovitelom alebo splnomocnenym subjektom

objednavatela.

Kazda faktira za vykonané ciastkové dielo musi byt dokladovana preberacim protokolom

a supisom vykonanych prac odsuhlasenych oboma zmluvnymi stranami v stlade s vystavenou

objednavkou, s casovym planom stavebnych prac vykonavania diela, vecnym a finanénym

plnenim.

Kazda faktura, predlozena zhotovitel'om, musi byt ¢lenena podl'a poloziek, mnozstva a zoznamu

prac, ktoré su sucastou ponuky zhotovitel'a — prilohy €. 1 tejto zmluvy, vratane zodpovedajucich

priloh, vypoctov a rozpisov.

Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti ur¢ené vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo

dohodnuté touto zmluvou, najmé ¢l. VII ods. 3, ma objednavatel’ pravo vratit' ju do terminu

splatnosti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktiry prestava platit’ p6vodna
lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynat odo dia dorucenia novej faktury
objednavatelovi, pricom opatovné vratenie faktur sa nevylucuje.

V pripade, ze zhotovitel neuhradi subdoddvatelom za riadne vykonané prace, dodavky alebo

vecné plnenie odmenu riadne a véas a subdodavatel’ upozorni objednavatel’a pisomne na moznost’

obmedzenia, zastavenia alebo preruSenia préac, dodavok alebo sluZieb alebo ich priamo zastavi, je
objednavatel po pisomnej vyzve zhotovitelovi a uplynuti primeranej lehoty na uskutocnenie
napravy opravneny:

a) zadrzat' vyplatu faktiry az do doby, kedy budi opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori moznost zastavenia prac pisomne oznamili, v plnom rozsahu
uspokojené a splnenie ich narokov bude objednéavatel'ovi pisomne doloZené,

b) uhradit’ subdodavatelovi alebo subdodavatelom dlzné Giastky a nasledne tato Uhradu v plnej
vyske zapocitat’ s akoukol'vek pohl'adavkou zhotovitel'a voc¢i dodavatel'ovi.

Dnom thrady faktiry sa rozumie den, kedy bola predmetna Ciastka odpisana zuctu platcu
v prospech prijemcu platby.

Pri omeSkani v pripade thrady faktir zhotovitela uhradi objednavatel’ za kazdy deti omeskania
urok vo vyske 0,01 % z dlznej Ciastky.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu tejto zmluvy nie je vedeny v zozname vedenom na portali
finan¢nej spravy podla § 69 ods. 15 Zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov
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a zavizuje sa vykonavat’ svoju ¢innost’ v sUlade s platnou legislativou SR tak, aby pocas platnosti
tejto zmluvy nebol vedeny v uvedenom zozname. PoruSenie tejto povinnosti je hrubym porusenim
tejto zmluvy a zaklada pravo objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy a povinnost' zhotovitel'a
nahradit’ objednavatelovi vsSetku Skodu, ktort objednavatelovi porusenim svojej povinnosti
spdsobil. V pripade porudenia povinnosti uvedenej v 1. Vete tohto odseku sa zhotovitel' tiez
zavdzuje zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske DPH z ceny diela podla bodu 3.1
a objednavatel’ je opravneny vyplatit’ zhotovitelovi cenu za zhotovené dielo bez DPH, pricom DPH
odvedie priamo spravcovi dane.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie diela, sankcie

. Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat pisomne objednavatela alebo jeho splnomocneného zastupcu na
kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSich prac zakryté alebo sa stant
nepristupnymi, minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’, resp. jeho splnomocneny
zastupca nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach. Ak
objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel' opravneny toto
odkrytie vykonat’ na naklady objednavatela.

. Kazdé ciastkové dielo sa povazuje za vykonané jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim
objednavatel'om, resp. jeho splnomocnenym zastupcom. Celé dielo sa povazuje za vykonané
protokolarnym odovzdanim a prevzatim vsetkych ¢iastkovych diel.

. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi termin, kedy bude kazda cast’ diela podl'a
jednotlivej objednavky pripravena k odovzdaniu bez zbyto¢ného odkladu po jeho dokonceni.
Objednavatel’ cast’ diela podla jednotlivej objednavky prevezme iba v tom pripade, ze na nom
nebudu zistené Ziadne podstatné vady anedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému,
ekonomickému aplne funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie Casti diela modze byt
objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, rovnako ako v pripade
Ciastoéného alebo uplného nesplnenia zavdzkov zhotovitela. Pripadné vady a nedorobky budl
uvedeneé v protokole o odovzdani a prevzati ¢asti diela s dohodnutymi terminmi pre ich odstranenie
stym, Ze zmluvné strany si dohodli zmluvni pokutu vo vySke 150,-€ za kazd( vadu a dei
omeSkania po dohodnutom termine. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze ak zhotovitel' nezaCne s realizaciou jednotlivého diela
v termine stanovenom V objednavke, alebo ak nedokonéi jednotlivé dielo v termine stanovenom
v objednavke, vznikne zhotovitel'ovi povinnost’ zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
3.000,-€, a to v lehote 3 dni odo dna, kedy mu tato povinnost’ vznikla.

. Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel' uvol'ni miesto realizicie
diela do 5 pracovnych dni po protokolarnom odovzdani a prevzati Ciastkového diela podla
jednotlivej objedndvky a po tejto lehote ponechd na tomto mieste iba zariadenie, stroje a materiél,
nutné na odstranenie vad a nedorobkov. V pripade poruSenia tejto povinnosti je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu za nevypratanie staveniska vo vyske 500,-€
za kazdy €o ilen zaCaty deni omeskania, Co vSak zhotovitel'a nezbavuje povinnosti stavenisko
vypratat’.

Clanok I1X
Zaruky, zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za plné, kvalitné a kompletné vykonanie ¢iastkovych diel a rovnako diela
ako celku. Okrem toho zodpoveda zhotovitel’ za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy
budu zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam abuda mat vsetky vlastnosti
stanovené zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré mé predmet v Case jeho odovzdania objednéavatelovi
a pocas zarucnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim alebo zanedbanim jeho povinnosti.
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Zaruéna doba sa stanovuje na 36mesiacov od dna protokolarneho prevzatia a odovzdania
Ciastkového diela podla jednotlivej objednavky pre vSetky prace a dodavky arovnako dodané
technologické zariadenia, nezavisle na zaruénej dobe vyrobcov tychto zariadeni.

Zhotovitel’ je povinny pocas zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko a zodpovednost odstranit’
zistené vady, nezavisle na ich povahe (doprava, realizicia prac, montaz, pouzitie nevhodného
materialu). Ak vady nemdzu byt odstranené, ma objednavatel’ pravo na odpovedajiucu zlavu
z ceny diela. Poskytnutie zl'avy moze byt dohodnuté rovnako v pripade, ak by objednavatel'ovi
vznikli vykonanim oprav prevadzkové alebo iné tazkosti.

Zhotovitel’ je povinny nastlipit’ na odstranenie vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér ale do 3
dni odo dna oznamenia vady objednavatelom aje povinny odstranit’ vadu bez zbytocného
odkladu. Ak zhotovitel’ neodstrani vady ani po pisomnej vyzve objednavatela, je tento opravneny
nechat’ odstranit’ vadu na naklady, riziko anebezpedenstvo zhotovitela a néklady tym
sposobené uhradit’ ich z prostriedkov zlozenych zhotovitelom ako titulom instititu finanéného
zabezpecenia. Nasledne o tom pisomne upovedomi zhotovitel’a spolu s podrobnym vytétovanim
nakladov na odstranenie vady.

Ak budt pri prevzati diela zisteni vady, za¢ina plynut’ zaruka pre vadné asti az po ich riadnom
odstraneni.

Ak nie je mozné odstranenie podstatnych vad, ma objednavatel’ vol'bu vymeny vadnej Casti diela
alebo zniZenie ceny za dielo na zaklade zniZenia kvality diela a rovnako pravo Ziadat’ nahradu
vzniknutej Skody.

Za podstatné vady diela sa povazuju také prace alebo dodavky, ktoré odporuji zmluvnym,
pripadne predpokladanym vlastnostiam dodavok, materidlov alebo prac alebo bréania ich
predpokladanému pouZitiu.

Za podstatné vady su povazované také vady, ktoré nie je mozné odstranit’ alebo je ich odstranenie
spojené s neprimerane vysokymi nékladmi. V tychto pripadoch je objednavatel opravneny
odstapit’ od zmluvy celkovo alebo iba z hl'adiska vadnej dodavky alebo prace. VSetky naklady
Z toho plynuce nesie zhotovitel’.

Po odstraneni vad zac¢ina znova plynut’ zaru¢na doba.

_ Clénok X
Skody a poistenia

Najneskor v dent podpisu tejto zmluvy je zhotovitel' povinny predlozit’ poistnti zmluvu platnt
miniméalne po dobu realizacie diela podla tejto zmluvy znejucu minimalne na poistné krytie vo
vyske zodpovedajucej celkovej cene diela s DPH podrla ¢l. IIT ods. 1, uzavreta s poist'ovatel'om na
rizikd, vyplyvajuce z jeho ¢innosti pri realizacii prac podla tejto zmluvy a jej kopiu odovzda pred
zahajenim prac objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny uzavreti poistku udrziavat’ pocas celej
doby vykonavania diela az do doby odstranenia nedorobkov na zdklade preberacieho protokolu
celého diela sobjednavatelom. Ak nepredloZi zhotovitel' poistnti zmluvu alebo iny doklad
0 uzavreti poistky vo vysSie uvedenom termine, ma objednavatel’ pravo bez d’alSicho od zmluvy
odstapit’. Ak zhotovitel’ v sivislosti so svojou ¢innostou poskodi majetok tretich os6b, musi bez
zbyto¢ného odkladu uviest’ veci do povodného stavu, pripadne niest’ naklady, ktoré s tym savisia,
pri¢om odpoveda za $kodu v plnom rozsahu.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materialy zhotovitel'a Ciastocne alebo uplne znicené,
poskodené alebo odcudzené, zabezpeci zhotovitel' nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona
prace na vlastné néklady, riziko a nebezpeenstvo s cielom zabezpeéit' zmluvné plnenie. Tato
skutoénost’ nema vplyv na prediZenie doby zhotovenia diela.

Zhotovitel' zodpoveda za riadne a v€asné vykonanie diela, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal.
Ak zhotovitel’ porusi svoje povinnosti, ku ktorym sa touto zmluvou zaviazal, je povinny nahradit’
objednavatelovi $kodu, ktora mu tym vznikla.

Ak zhotovitel’ v stivislosti so svojou ¢innostou podla tejto zmluvy poskodi majetok objednavatel'a
alebo majetok tretich osob, je povinny bez zbytoéného odkladu uviest’ veci do povodného stavu,
pripadne nahradit’ naklady, ktoré stym stvisia, priCom za tym sposobenu Skodu zodpoveda
v plnom rozsahu.
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Zhotovitel’ je povinny hlasit’ akékol'vek $kody bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.
Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek zranenia osob a Skody na zdravi, ku ktorym déjde pocas
alebo ako nésledok vykonavania prac v ramci tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi vsSetku Skodu, ktora bola objednévatelovi
spbsobena v suvislosti s vykonanim diela, ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukazatelne
vynaloZil na ndhradu Skody, ktoré vznikla tretej osobe v stvislosti s vykonanim diela.

Zhotovitel nesie zodpovednost za nebezpecenstvo nahodnej skazy, rovnako ako aj za
rozpracované a dokonené prace az do doby protokoldrneho prevzatia Ciastkového diela
objednavatel'om.

Clanok XI
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréit v dizke 12 mesiacov odo dita uzatvorenia zmluvy.
Této zmluva zanikne:

a) uplynutim dohodnutej doby trvania zmluvy,

b) vycerpanim celej dohodnutej ceny podla ¢l. III tejto zmluvy dilom jej uhradenia, resp.

diiom uhradenia jej poslednej Casti,

c) na zéaklade odstupenia od zmluvy v zmysle tohto ¢lanku zmluvy,

d) dohodou zmluvnych stran diiom uvedenym v dohode.
V pripade neprevzatia staveniska zhotovitelom, omesSkania jednotlivych prac alebo dodavok je
objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy pre prace a dodavky, sktorymi je zhotovitel
v omeSkani a rovnako pre vsetky dovtedy nevykonané alebo ¢iastocne vykonané prace a vykony.
Jednotlivé dodavky, ktoré nie su pre objednavatela samostatne pouzitel'né, uvedie zhotovitel’ bez
zbyto¢ného odkladu na vlastné naklady, riziko a nebezpecenstvo do pévodného stavu.
Objednavatel’ je opravneny, bez ohladu na pripadné dalSie naroky na nahradu Skody a bez
nutnosti akejkol'vek vyzvy alebo stanovenia dodatoc¢nej lehoty, od tejto zmluvy odstapit’ alebo
odobrat’ zhotovitelovi prace a dodavky uplne alebo CcCiastocne atieto dokoncit’ vlastnymi
prostriedkami alebo prostrednictvom tretich oséb na jeho naklady, riziko a nebezpecéenstvo, ak:
a) prace nezacali podla terminu alebo nie su dokoncované v stanovenych terminoch tak, Ze doslo

k omeskaniu ¢iastkovych terminov alebo kone¢ného terminu o viac ako 5 dni,
b) zhotovitel porusil opakovanym sposobom zmluvné podmienky,
c) zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,
d) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia.
V tychto pripadoch budu zhotovitel'ovi uhradené iba naklady preukazatelne a ucelne vynalozené
do tej doby.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel' je opravneny zrusit' zmluvu zaplatenim odstupného
vo vySke 20.000,-€ v zmysle § 355 Obchodného zakonnika, pri¢om zrusenie je platné po doruceni
pisomného oznamenia zhotovitel'a o odstupeni od zmluvy a zaplatenim plnej sumy odstupného na
ucet objednavatel'a uvedeny v zahlavi zmluvy.
Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel' povinny vykonat' na zéklade pokynov objednévatel’a
bezodkladne v3etky kroky, nutné na prerudenie realizovanych préc alebo na predanie vietkych
veci, suvisiacich s dielom alebo jeho ¢ast'ou tretej osobe.
Zhotovitel' je povinny si po zaniku zmluvy pocinat’ tak, aby zabranil akymkol'vek $kodam
a minimalizoval straty.
Odstapenim od zmluvy nezanikaju povinnosti nahradit’ Skodu a platit zmluvné pokuty,
dohodnuté pre pripad poruSenia zmluvy atie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred
odstUpenim od zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nieco iné.

Kazda zmluvna strana je opravnend zaslat’ odstipenie od zmluvy postou, faxom, e-mailom alebo

osobne. Za dorucenie sa povazuje aj to, akdruha strana bezdévodne odmietne odstupenie od
zmluvy prevziat'.
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Clanok XII
InStitat finanéného zaistenia

Zhotovitel' sa zavdzuje pred podpisom tejto zmluvy zlozit' na fet objednavatela uvedeny
v zdhlavi zmluvy finan¢nu Ciastku vo vySke 40.000,- € (slovom Styridsattisic eur), ktord bude
slazit' ako institut finanéného zaistenia riadneho vykonania diela, t.j. v poZadovanej kvalite,
v¢asnosti a za dodrZania ostatnych zmluvnych podmienok.

V pripade, ak zhotovitel’ v priebehu plnenia tejto zmluvy zavaznym spésobom porusi zmluvné
povinnosti vyplyvajdce mu z tejto zmluvy, finanéné zaistenie v plnej sume prepada v prospech
objednavatel'a. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ akékol'vek svoje finan¢né naroky voci
zhotovitel'ovi vyplyvajuce z tejto zmluvy, ako napr. zmluvné pokuty, odstupné a pod. zo zloZenej
Ciastky podl'a ods. 1 tohto ¢lanku.

V pripade, ak finan¢né zaistenic nebude v lehote uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy
pripisané v plnej vySke na ucet objednavatela, je objednavatel’ opravneny od podpisu zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ sa zavdzuje vratit' zhotovitel'ovi na jeho tcet celkovli sumu finan¢ného zaistenia
ponizend o sumu pripadnych zmluvnych pokat ¢i inych zmluvnych narokov, ktoré si
objednavatel’ uspokojil zo zlozenej sumy finan¢ného zaistenia, a to nasledovne:

- 50% z tejto sumy po 6 mesiacoch odo dna uzatvorenia tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy
zhotovitel'a dorucenej objednavatel'ovi,

- 50% ztejto sumy do 7 pracovnych dni odo dna podpisania preberacieho protokolu
k poslednému ¢iastkovému dielu podla tejto zmluvy, alebo 100% sumy finanéného zaistenia
Vv pripade, ak bude zmluva trvat’ kratSie ako 6 mesiacov, ato do 7 pracovnych dni odo dna
podpisania preberacieho protokolu k poslednému ¢iastkovému dielu podl'a tejto zmluvy.

Clanok XIII
VysSia moc

V pripade vysSej moci st zmluvné strany oslobodené od zodpovednosti za Ciastocné alebo
Uplné nesplnenie zmluvnych zévazkov. Za vy3Siu moc sa povazuju tie okolnosti, ktoré vznikli po
uzatvoreni zmluvy v doésledku zmluvnymi stranami nepredvidatelnych udalosti mimoriadnej
povahy, ktoré maju bezprostredny vplyv na plnenie predmetu zmluvy: vojna, poZiar, vybuch,
zemetrasenie, zaplava, vichrica, povstanie, ob¢ianska vojna. Zmeny ekonomického, finan¢ného
a menového charakteru a bezného obchodného rizika nie st povaZované za vy3Siu moc.

V pripade vy3$Sej moci sa predlZuje lehota splnenia zmluvnych zavdzkov o dobu, pocas ktorej
budu trvat’ nasledky vys$Sej moci.

Zmluvna strana, u ktorej pripad vy3Sej moci nastal, je povinnd bezodkladne otom pisomne
informovat’ druht stranu, najneskér vSak do 5 dni odo dna, kedy nastal pripad vysSej moci. Ak
nebudu lehoty dodrzané, neméze sa zmluvna strana dovolavat’ vyssej moci.

V pripade, Ze by vy$ia moc spdsobila prediZenie splnenia zmluvnych zavizkov o viac ako 30 dni,
zmluvné strany dohodnu splnenie terminu dodatkom k tejto zmluve.

Clanok X1V
Zaverecné ustanovenia

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a inych prislusnych pravnych predpisov

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ zverejni tuto zmluvu a jej dodatky v Centralnom
registri zmluv vedenom Uradom vlady SR v stilade so Zakonom ¢&. 546/2010 Z. z., ktorym sa
doplia Zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia
a doplnaju niektoré zakony.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami po jej
predchadzajicom schvéleni predstavenstvom a dozornou radou spolo¢nosti objednavatela
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a uéinnost’ diiom nasledujucom po dni jej prvého zverejnenia v sulade so Zakonom ¢. 546/2010 Z.
z., ktorym sa doplia Zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ktorym sa menia a doplajti niektoré zakony.

Tuto zmluvu je mozné menit, prip. doplnit’ iba formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
schvaleného a podpisaného Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade sporov o obsah a plnenie tejto zmluvy st zmluvné strany povinné vynalozit’ Gsilie, aby
spory boli rieSené zmierlivou cestou, predovsetkym aby boli odstrdnené okolnosti veduce k vzniku
prava od zmluvy odstupit’ alebo sposobujice jej neplatnost’.

Neplatnost’ ktoréhokol'vek ¢lanku, odseku, alebo ustanovenia tejto zmluvy nema vplyv na platnost’
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Ak by z akéhokol'vek dovodu, na ktory ucastnici pri uzatvoreni zmluvy nepomysleli alebo
nemohli pomysliet, mohol byt ucel tejto zmluvy zmareny, si UcCastnici povinni bezodkladne,
najneskor ale do 15 dni odo dna, ked’ také skutocnost’ vyjde najavo, dohodniit’ pisomny dodatok,
ktorym bude dosiahnuty ucel tejto zmluvy. Za nesplnenie povinnosti uzavriet’ dodatok ku zmluve
sa povazuje rovnako, ak je ucastnik ochotny dodatok uzavriet, ale za podmienok, ktoré by ho voci
pdvodnému dojednaniu nespravodlivo zvyhodiovali.

Zmluva je vyhotovend v Styroch exemplaroch, z ¢oho dva st uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujua, ze si tato zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu
porozumeli, je prejavom ich slobodnej avaznej vodle, ktort prejavuji uréito a zrozumitelne,
neuzatvaraju ju v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi.
Nedelite'nou sucast'ou tejto zmluvy su tieto prilohy:

Priloha ¢.1 - Ponuka zhotovitela zo dia ......... vratane vykazu vymer

Priloha ¢.2 - Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢.3 - Doklad o zapise do registra partnerov verejného sektora u zhotovitela a jeho inych
0s0b, ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok tucCasti, kazdého ¢lena skupiny
a subdodavatel'ov, ak sa ich zapis v zmysle platného prislusného zakona vyZaduje.

Priloha ¢.4 - Doklad o zlozeni vykonovej zaruky, ktora bude sluzit ako institut financného
zaistenia

V Bratislave ........ccceevevvennenn.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

Sprava sluzieb diplomatickému zboru, a.s.
Ing. Marek Cerny
predseda predstavenstva

Sprava sluzieb diplomatickému zboru, a.s.
Ing. Boris Sturc, CSc.
Clen predstavenstva
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