Obec Horka,
Hoérka 141, 059 12 Hoérka

Pre vSetkych zaujemcov/uchadzacov, ktori si vyziadali sutazné podklady resp. si ich
stiahli z Profilu verejného obstaravatel a zaregistrovali sa na adrese verejného obstaravatela
a maju zaujem predlozit ponuku.

Predmet zakazky: ,Vystavba materskej Skolky a rekonstrukcia kuchyne®,
uverejnena vo Vestniku verejného obstaravania €. 41/2018-27.02.2018 oznacenie
2930-WYP.

Dha 15.03.2018 bola verejnému obstaravatelovi obec Hérka doruena Zziadost
o vysvetlenie sutaznych podkladov, ku ktorej davame nasledovné vysvetlenie:

Otazka:

V zmysle vyzvy na predkladanie ponuk je dizka trvania zakazky v trvani 6 mesiacov.
V zmysle sutaznych podkladov ¢lanok 8. Miesto a termin dodavky predmetu zakazky bod 8.2
je predpokladany termin zacatia najneskdr 05/2018 a predpokladany termin ukondenia
najneskor 10/2018 t.j. spolu 6 mesiacov. V zmysle navrhu zmluvy o dielo Cl. 2 bod 2.1 je
ukoné&enie realizacie do 5 (piatich) mesiacov odo diia odovzdania staveniska. Ziadame
verejného obstaravatela, aby termin ukonc&enia realizacie diela v navrhu zmluvy o dielo dal
do suladu s vyzvou na predkladanie ponuk a sutaznymi podkladmi, teda aby upravil znenie
bodu 2.1 nasledovne: ukoncCenie realizacie do 6 (Siestich) mesiacov odo dha odovzdania
staveniska.

Vysvetlenie: .
Verejny obstaravatel v navrhu zmluvy odielo Cl. 2 bod 2.1 upravuje znenie
nasledovne: ukon&enie realizacie do 6 (Siestich) mesiacov odo dra odovzdania staveniska.

Ing. Vladimir BoSka, v.r.
starosta



