ZMLUVA O DIEL O ¢é. zob 2018/GD/01/001

Centralne Cislo zmluvy objednavatela: .........ccccccvvviviviiiiiiiiiiiiiieen,
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel

Nazov: OBEC LUBICA

Sidlo: Obecny urad Lubica, Gen. Svobodu 248/127,
059 71 Lubica

ICO: 31 942 547

DIC: 2020709834

V zastupeni: Ing. Jan Kapolka, starosta obce

Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankoveé spojenie:

Ing. Jan Kapolka, starosta obce
Ing. Jan Kapolka, starosta obce

Cislo uctu:

IBAN:

Telefon: 052 /46 800 12

E-mail: starosta@obeclubica.sk
Web: http://lwww.obeclubica.sk

(dalej len ,objednavatel)

a

Zhotovitel:

Nazov: STRABAG s.r.o

Sidlo Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Pravna forma spolo¢nost s ru€enim obmedzenym

Registracia v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava

1.,
Statutarny organ

oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B
Ing. Jarmila Povazanova, Ing. Branislav Lukac,
Viera Nadaska , konatelia spolo¢nosti

vo veciach zmluvnych osoby opravnené ku konaniu

- riaditel oblasti

- ekonomicky riaditel oblasti
- veduci prevadzkovej jednotky
- vo veciach technickych opravneny ku konaniu

Vychod

- veduci prevadzkovej jednotky

Ing. Peter Sulek, na zaklade plnej moci

Ing. Jan Lietava, na zaklade plnej moci

Ing. Viktor Kanda, na zaklade plnej moci

Ing. Marta Janitorova, ved. OTU oblasti

Ing. Viktor Kanda

Stavbyveduci Ing. FrantiSek Smrek
ICO 17 317 282

IC DPH SK2020 316 298
DIC 2020 316 298

Bankové spojenie

Cislo tétu
IBAN
E-mail

(dalej len ,zhotovitel)

viktor.kanda@strabag.com



Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpe€i kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Lubica“,
ktora je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného vo vestniku verejného
obstaravania (VVO) €. 250/2017 zo dna 20.12.2017, Cislo oznamenia vo VVO 17439
— WYP. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlasthom mene
a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin pInenia predmetu zmluvy

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukonéenia zakazky celkom, do jej pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla Cl. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie (dodania): do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.
Ukoncenie realizacie (dodania): najneskér do 5 mesiacov dia prevzatia
staveniska.

3. Ak zhotovitel pripravi zakazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia,
zavazuje sa objednavatel tuto zakazku prevziat’ aj v skordej ponuknutej lehote.

4. Miesto dodania (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Lubica, k. 0. Lubica.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla €l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu Uroven v Case predlozenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou &. 87/1996 Z.
z. aje doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 279 489,88 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 279 489,88 EUR
hodnota DPH 20 % 55 897,98 EUR

cena celkom vratane DPH 335 387,86 EUR

slovom: Tristotridsatpéttisic tristoosemdesiatsedem eur osemdesiatSest’ centov

3. Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

6. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.
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7. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

8. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celu zdkazku.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktur, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatefovi 1 x mesatne do 10-tého dna
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a konecnej vyuctovacej faktury,
ktoru odoSle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby a kolaudaénom konani).

2. Dielo bude financované z poskytnutého uveru.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Suc€astou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom ciastkovych faktur
a konecnej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich dorucenia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti
darfiového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

8. Vpripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut dorucenim
opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni od doruCenia objednavatelovi. V pripade, ze
splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat najblizSi nasledujuci pracovny deni.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na uCet zhotovitela.
Za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocCas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato diastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni
po vystaveni konecnej faktury.
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12. Ak je objednavatel v omeSkani z uhradou faktury, moéze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vysSke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omesSkania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze
pocas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na cell zakazku je 60 mesiacov a zaCina plynut odo dfa odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucnych listov.

4. V Case trvania zaruCnej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkrat8om technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vsetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlasthom zabezpeceni bezpecnosti
prace a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb po nadobudnuti u€innosti
tejto zmluvy, ato vlehote do 3 pracovnych dni po obdizani pisomnej vyzvy
zhotovitelom na prevzatie staveniska.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na filom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdZze uplatnit’ usly zisk.
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5. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

7. Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

8. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitia materidlov podla
projektovej dokumentéacie bez poZzadovania zmien projektu.

9. Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrziavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

10. Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpedi vytyCenie inzinierskych sieti. Za poskodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. Do¢asné dopravné znacenie
zabezpecuje zhotovitel.

11. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit' do pévodného stavu.

12. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevylu€uje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

13. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a zZivotného prostredia a tieto poruSenia
budd mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej
alebo Statnej spravy podla prisluSnych pravnych predpisov, od8kodni zhotovitel
objednavatela v celej vysSke zaplatenej pokuty.

14. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia fudi a majetku tretich o0sdb atito uplatnia naroky voci
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

15. Objednavatel moze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatefovi. Objednavatel umozni
zhotovitefovi, ak oto poZiada, aby viedol v8etky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zucasthoval.

16. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatefla, ktoru
spOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

17. Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

18. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
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19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa zisti
pri dodato€nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané
na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela
k u€asti na skuSkach podla bodu 25. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel urc¢i pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom zakazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitefom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).
Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza po ukonceni stavebnych
prac.

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je uspedné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavdznymi normami  a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skudkach podmiefuju prevzatie zakazky.

Sucastou preberacieho konania je doloZzenie porealizatného zamerania stavby
zhotovitefom.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po
skon&eni stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie.

Zakazka bude zhotovitefom odovzdana a objednavatelom prevzata aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeCnej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu so zakazkou odovzdat aj jedno vyhotovenie projektove;j
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto€ného stavu vykonanych
prac.
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32. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spOsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, vo vyske finan¢ného plnenia diela.

33. Pocas realizacie stavebnych prac znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich kons$trukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukonc€enia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatefom a zhotoviteflom, najneskdr vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy za¢aty defi omeSkania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR za kazdy deri omeS$kania
za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad v ¢ase podfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR za kazdy deri ome$kania a vadu.

4. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR,
Ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatefovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

5. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poziadania objednavatefa o suhlas so zmenou
subdodavatela podla ¢lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvni pokutu vo vyske
1 000,00 EUR.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre UcCely tejto zmluvy sa za vy8Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nembzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, zivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy38iu moc, poZiada druhu stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom doruc€enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky
na pravidelnych kontrolnych dhoch, ktoré bude zvolavat objednavatel.
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2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvneé strany maju pravo ukoncit' tuto zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovefnl zavazuju, ze akékolvek spory vzniknuté ztohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov

1. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVO®) uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatelov - udaje
o vSetkych znamych subdodavatefoch, (daje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
(vyplfia a predklada len uspesny uchadzaé - zhotovitel ase uzavretia zmluvy).

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene
udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju diu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu ziadost
o suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifikatné udaje
navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dna predchadzajuceho driu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitefovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpoCet stavby
v papierovej forme) — priloha &. 1 tejto zmluvy.
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6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platna dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uéinna
v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Prilohy:

1. Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v papierovej forme.

2. Zoznam znamych subdodavatelov (tuto prilohu vypifia a predklada len uspesny
uchadzac - zhotovitel pri podpise zmluvy)

V Lubici, dna: 15.03.2018 V Gedi , dna: 15.03.2018
Za objednavatela: Za zhotovitefla:

Obec Lubica STRABAG s.r.o.
Ing. Jan Kapolka Ing. Peter Sulek
starosta obce na zaklade pInej moci

Ing. Viktor Kanda
na zaklade plnej moci

zmluvu overili: Ing. Jan Lietava

Ing. Monika Borovska
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